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Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de décrire tous les ouvrages, matériels,
matériaux et mise en ceuvre pour la construction d’un carport 8 places pour véhicules blindés au
Cantonnement de gendarmerie de PAITA.

0.1. Objet du marché — Emplacement des travaux

L'objet du marché concerne /a construction d’un carport 8 places pour vehicules blindés au Cantonnement de
gendarmerie de PAITA.

Coordonnées :
Tarik NIKLASZEWSKI

Mail : tarik.niklaszewski@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone : +687 29 53 96 ou 89 17 58

Adresse : Caserne Balilly - SIL/BSF - BP R3 — 98851 NOUMEA CEDEX

Le lieu d’'exécution fait 'objet de mesures de sécurité particulieres définies comme suit :

e Le titulaire devra faire équiper ses employés de moyens d'identification avec le logo de I'entreprise,
la qualité de I'employé et son hom.

o Acces : I'accés dans la caserne se fera par I'entrée principale de la caserne. Les numérisations
ou copies des piéces d’identité de chaque personnel et des cartes grises avec les attestations
d’assurances de chaque véhicule de I'entreprise intervenant sur le site devront étre remis au
maitre d’ouvrage pendant la période de préparation de chantier et au moins une semaine avant
le début des travaux. Le MOA se réserve la possibilité de refuser I'entrée d'une personne sans
motivation ni explication.

o Les livraisons : elles devront étre annoncées au préalable et s'effectuer en présence de

I'entrepreneur ou du chef de chantier. Toute livraison effectuée en I'absence de I'entrepreneur ou
du chef de chantier sera refusée.

Le site sera en fonctionnement lors de la phase travaux.

0.2 Prestations a la charge de I’entreprise

Le titulaire du présent marché a a sa charge les prestations selon la décomposition en chapitre comme suit :

- CHAPITRE 01 - GROS (EUVRE
o Installation et repli de chantier ;
o Fondations

- CHAPITRE 02 - CHARPENTE COUVERTURE
o Fourniture et pose d’'une charpente métallique ;
o Fourniture et pose d'une couverture en toles et ses accessoires
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Liste des plans fournis

PLAN n° 1 : Situation

PLAN n° 2 : Masse

PLAN n° 3: Vues en plan

PLAN n° 4 : Coupes

PLAN n° 5 : Facade Est — Facade Nord
PLAN n° 6 : Facades Ouest — Facade Sud

Toutes les dimensions citées ci-dessous ne sont données qu’a titre indicatif. Elles doivent étre
vérifiées par I’entreprise adjudicataire du lot concerné, calculées par des bureaux compétents et

pris en considération dans les prix.
L’entrepreneur du présent marché doit la réalisation et la fourniture de tous les plans d’exécution.

Consistance des travaux

Les travaux sont réalisés en entreprise générale avec ou sans sous-traitants et séparés en quatre (4)
chapitres :

Chapitre Nature des prestations Type
nO
1 Gros ceuvre Forfait
2 Charpente Couverture

Regles d'exécutions

Avant toute mise en fabrication, mise en ceuvre, I'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d'CEuvre, sur
sa demande, toute précision sur I'exécution de ses ouvrages.

Coordination

Les entrepreneurs doivent fournir aux autres corps d'état et solliciter de ces mémes corps d'état, tous les
renseignements concernant leurs propres travaux, afin que les autres ouvrages et installations soient
étudiés et exécutés en fonction de ceux qu'ils réalisent et en harmonie avec eux. lls devront fournir aux
autres entrepreneurs intéressés tous les éléments nécessaires en temps utiles, et notamment au magon,
ceux a incorporer au coulage du béton...

Parameétres climatiques
Zone de vent : vitesse a prendre en compte Vb0 = 36m/s

Rugosité du terrain : 0
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2.1 - CHAPITRE 01 : GROS CEUVRE

A - GENERALITES
Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

D.T.U.

Normes en vigueur.

Spécifications de mode d'emploi des fabricants
Régles de 'Art

A la réglementation d'hygiéne et de sécurité

-+ FFF

B- DESCRIPTION DES TRAVAUX
1.000 - TRAVAUX PRELIMINAIRES :

1.001 - Installation et repli
Ce prix rémunére les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maitre d’CEuvre.

L’entreprise devra :
- bureau et WC de chantier,
- des piquetages et levés topographiques des réseaux projetés,
- autonomie en énergie
- l'implantation de I'ouvrage,
- une installation et le repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la
sécurité et I'nygiéne du chantier, I'accés au site se fera par ses propres moyens (cf CCAP);
- les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maitre d’CEuvre ;
- 'établissement des PEO, la transmission des fiches techniques, DOE ;
- le nettoyage régulier de la voirie & proximité du site.

1.002 — Etude géotechnique

Ce prix rémuneére la réalisation et la fourniture d’'une étude géotechnique sur I'emprise du projet de type
G3

1.003 — Implantation du projet
e prix rémunére Ce prix rémunére I'implantation des ouvrages, y compris toutes sujétions.

Aucune mesure ne devra étre effectuée sur les plans et détails des plans de principe. L’implantation de
'ensemble des ouvrages est a la charge de 'entreprise.

Un repére de nivellement sera établi en 1 point du terrain, repéré par une borne fixe qui sera conservée
pendant toute la durée du chantier. L’implantation fera I'objet d’'une réception par le Maitre d’ceuvre.

Les ouvrages exécutés ou mis en place, les arétes, saillies, etc. seront protégés contre les risques
d’épaufrures et toutes dégradations.

1.004 — Etudes béton armé

Ce prix rémunére la réalisation et la fourniture des plans de structure béton armé par un bureau d’études.
Les plans seront remis en trois (3) exemplaires au bureau de contrble agréé pour vérification et
approbation. Y compris DOE.

Ces documents devront étre remis au maitre d’ceuvre pendant la période de préparation.
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1.005 — Essais — contrdle béton
Ce prix rémuneére la réalisation des essais et des controles béton.
L’entreprise devra les essais et les contréles des bétons par un laboratoire agréé.

Des éprouvettes seront prélevées sur place lors du coulage et remis au laboratoire pour les essais a
'écrasement.

Prévoir trois (3) éprouvettes par essai. Les essais seront réalisés a sept (7), quatorze (14) et vingt-huit (28)
jours de séchage. lls porteront sur la densité du béton et la contrainte de rupture. En paralléle, des essais
au cone d’ABRAHMS devront étre réalisés a chaque remplissage d’éprouvettes.

Un original de chaque rapport de résultat sera remis au maitre d’ceuvre.

1.100 — GROS-CEUVRE / INFRASTUCTURE :
1.101 — Puits/Semelles

a) Fouilles et évacuation pour puit/semelles

L’entreprise doit I'exécution des fouilles, la mise en cordon des matériaux.

Toutes sujétions de piquetage, de fouile, de nivellement, d’épuisement jusqu'a 100 m3/h, de blindage, de
reprise enrobé sur les fondations et de maintien de la circulation sont comprises.

Les prix sont établis suivant le volume des déblais.

L’entreprise doit I'évacuation des déblais non réutilisés en remblai et sera rémunérée suivant les volumes
théoriques, toutes sujétions de chargement, mise en dépét provisoire, rechargement, transport et
déchargement comprise.

b) Béton de propreté.

L’entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d’un béton de propreté sous les ouvrages béton de 5 cm
d’épaisseur dosé 250kg/m? suivant plans de structure. Y compris traitement anti termite.

c) Béton armé.

L’entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de béton armé dosé 350 kg/m3, suivant plans de
structure. Y compris traitement anti termite et jonction enrobé fondation par

CCTP - Construction d’un carport 8 places pour véhicules blindés 6/8



2. 2 - CHAPITRE 02 : CHARPENTE COUVERTURE

A - GENERALITES
Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

D.T.U.

Normes en vigueur.

Spécifications de mode d'emploi des fabricants
Régles de 'Art

A la réglementation d'hygiéne et de sécurité

-+ FEE

Les prix comprennent tous les frais nécessaires d’installation, de repli, de signalisation, de protection, et
de nettoyage liés aux travaux exécutés.

B- DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.000 - TRAVAUX PRELIMINAIRES :

2.001 - Installation et repli
Ce prix rémunére les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maitre d’CEuvre.

L’entreprise devra :
- bureau et WC de chantier,
- des piquetages et levés topographiques des réseaux projetés,
- autonomie en énergie
- limplantation de I'ouvrage,
- une installation et le repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la
sécurité et I'nygiéne du chantier, 'accés au site se fera par ses propres moyens (cf CCAP);
- les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maitre d’CEuvre ;
- 'établissement des PEO, la transmission des fiches techniques, DOE ;
- le nettoyage régulier de la voirie & proximité du site.

2.002 — Etudes structure métallique

Ce prix rémunére la réalisation et la fourniture des plans de structure métallique par un bureau d’études.
Les plans seront remis en trois (3) exemplaires au bureau de contrble agréé pour vérification et
approbation. Y compris DOE.

Ces documents devront étre remis au maitre d’ceuvre pendant la période de préparation.

2.100 - CHARPENTE :
2.101 — Ossature métallique

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de 'ossature métallique en acier galvanisé€, dimensionnés par un
bureau d’études. Les masses minimales de zinc devront respecter la norme NF EN ISO 1461.

L’assemblage se fera soit par un combiné de platine soudé et de boulons écrou.

L’ensemble des soudures se présentera sous forme de cordons. Elles seront systématiquement traitées
par galvanisation a froid, y compris toutes les sujétions de pose, de fixation et de finition.

a) Poteaux (Hypothese IPE220)

b) Arbalétriers (Hypothése IPE240)

c) Butons (Hypothése Tube 70x3)

d) Contreventement (Hypothése L40x5)
e) Panne métallique (Hypothése C200)

Les dimensions sont données a titre indicatif. Il conviendra au titulaire de les vérifier avant la remise de son
offre.
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2.200 - COUVERTURE :
2.201 — Couverture

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de la couverture en tbles nervurées, en acier galvanisée pré peint
(63/100°), coloris a définir par le maitre d’ceuvre, qualité bord de mer.

La fixation se fera par vis a tdles auto-taraudeuses munies de cavaliers anti cyclone et rondelles
d'étanchéité. Le recouvrement des téles devra respecter les normes en vigueur.

2.202 — Accessoires
Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’accessoires prés peints.
Les bandeaux et gouttieres auront une épaisseur de 2mm.

Les bandes de rive, les rives faitiéres en 63/100°™¢, « qualité bord de mer ».

a) Bande de rive
b) Rive faitiere
c) Bandeaux

d) Gouttiere

2.203 — Descente d’eau pluviale + peinture

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de descente d’eau pluviale en PVC @125mm minimum, y compris
peinture. Fixation par colliers PVC. Raccordement au regard prévu y compris naissances, coudes, collages,
crapaudines et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordement.

Les longueurs sont données a titre indicatives.
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