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Nomenclature des pieces constitutives du
Dossier de Consultation des Entreprises

DCE



1-Piéces Maitrise d’ceuvre & Architecte

PIECES ECRITES MAITRE D’OEUVRE :

Réf. Adm. Piece Date

C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Indice A 11/09/2026
D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 11/09/2026
PLANNING Planning Prévisionnel 11/09/2026
PIC Plan de principe d’installation de chantier voir P01 et P03 11/09/2026
PC Permis de Construire Déposé le 23/07/2026

PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE :

Réf. Adm. Piece Descriptif Echelle
00 PLAN DE SITUATION ETAT EXISTANT 1/2000°
EO1a PLAN DE MASSE ETAT EXISTANT 1/200°
EO1b PLAN DES TOITURES ETAT EXISTANT 1/100°
E02 PLAN DU SOUS-SOL ETAT EXISTANT 1/100°
E03 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE ETAT EXISTANT 1/100°
E04 PLAN DU 1¢ ETAGE ETAT EXISTANT 1/100°
E05 PLAN DU 2e ETAGE ETAT EXISTANT 1/100°
EO6a PLAN DES FACADES NORD-OUEST & SUD-EST ETAT EXISTANT 1/100°
E06b PLAN DE LA FACADE NORD-EST ETAT EXISTANT 1/100°
E06c PLAN DE LA FACADE SUD- OUEST ETAT EXISTANT 1/100°
EQ7a COUPES TRANSVERSALES AA et BB ETAT EXISTANT 1/100°
P01 PLAN DE MASSE — PLAN INSTALLATION CHANTIER ETAT PROJET 1/200°
P02 PLAN DU SOUS-SOL ETAT PROJET 1/100°
P03 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE — PLAN INSTALLATION CHANTIER ETAT PROJET 1/100°
P04 PLAN DU 1¢" ETAGE ETAT PROJET 1/100°
P05a PLAN DU 2e ETAGE ETAT PROJET 1/100°
P06a PLAN DES FACADES NORD-OUEST & SUD-EST ETAT PROJET 1/100°
P06b PLAN DE LA FACADE NORD-EST ETAT PROJET 1/100°
P06c PLAN DE LA FACADE SUD- OUEST ETAT PROJET 1/100°
P07a COUPES TRANSVERSALES AA et BB ETAT PROJET 1/100°
PO7b COUPES TRANSVERSALES AA et BB DU R+2 ETAT PROJET 1/100°
P08 PLAN DU 2e ETAGE et COUPE LONGITUDINALE CC ETAT PROJET 1/50°
P08 PLAN DU 2e ETAGE — PRINCIPE DE VENTILATION ETAT PROJET 1/100°
2-Piéces Autres intervenants
Réf. Adm. Piece Date Intervenant
AMIANTE / PLOMB RAPPORT AMIANTE 12/03/2025 AC Environnement
PGC PLAN GENERAL DE COORDINATION — V2 25/08/2026 PRESENTS
RICT RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE 31/08/2026 BUREAU VERITAS
ADMIN C.C.A.P. et ses annexes Septembre 2026 UNIVERSITE D’ORLEANS




