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-8,40
-8,40

Isolation thermique
extérieur sur façade
existante
arement en plaquette
de terre cuite

Finition en enduit ciment/gris sur isolant
RAL à définir

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette de terre cuite

Porte de garage conservées

Habillage en cloison placo
conservé

Contre cloison au droit de la
façade existante

Bâtiment ARS

JD

Asc. Asc.

Asc.

MC
Salle de sport

38,53  m2 

Stock logistique
34,42  m2 

Stock logistique
24,35  m2 

Stock logistique
38,14  m2 

Stock logistique
65,95  m2 

Stock logistique
33,25  m2 

Atelier
88,52  m2 

Réserve Atelier
58,19  m2 

Archives ELSM
36,78  m2 

Archives ELSM
44,30  m2 

Education santé
22,52  m2 

Local technique
15,78  m2 

Vestiaire
ménage
25,04  m2 

Stationnement
garage

355,31  m2 

Local

affranchissement
27,44  m2 

Salle de sport
20,81  m2 

MDF fixé entre l'ossature bois et la
gaine placo, finition peint
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac

MC MC MC

TC

TC TC

Sous-Station

Tableau électrique
TD Nord 3ième sous-sol
Ecl - PC - FM
TD 1.1 depuis TGBT

Tableau électrique
TDI Nord 3ième sous-sol
PC Info
TDI 1.1 depuis TGBT

Tableau électrique
TD Sud 3ième sous-sol
Ecl - PC - FM
TD 1.2 depuis TGBT

Tableau électrique
TDI Sud 3ième sous-sol
PC Info
TDI 1.2 depuis TGBT

SR
 R

-1

BSO BSO BSO

Caisson de ventilation

Légende

Sonde de température plafond

* Les régulateurs seront raccordé au BSO, à
l'éclairage, au multi capteur et à la MiniPack.

MiniPac

MC

TC

T°
T° Sonde de température 1m80

Minipac

Multi Capteur

Télécommande sans-fils

Liaison IP 2x4 paires Cat 6

Câble FR-N1X6G3

REPAR Répartiteur IP en local SR

Régulateur en allège *

Liaison ModBus

Tableau Divisionnaire

Armoire GtB en local info (RG)GTB

Indication de changement de
niveau / Réservation

CF
A

CF
A

Alimentation en attente

Alimentation en attente existante

Équipement

Équipement

Maître d'Ouvrage Maître d'Oeuvre
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-5,60
-5,60

86
2

2 603

1 323

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

Isolation des gaines existantes et finition
métallique

Isolation thermique
extérieur sur façade
existante
Parement en plaquette
de terre cuite

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette de terre cuite

Habillage en cloison placo
conservé

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette de terre cuite

Mise en oeuvre de store intérieur au droit des
menuiseries extérieures existantes

Habillage en cloison placoReprise des finitions intérieures : mur
et plafond au droit de la façade

Isolation thermique extérieur sur
façade existante
Parement en plaquette de terre cuite

Habillage en cloison placo

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette extrudées

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

Contre-cloison au droit de la façade existante
Finition intérieur murale en faïence et raccord
du carrelage existant

Mise en oeuvre de store intérieur au droit des
menuiseries extérieures existantes

Bâtiment ARS

Issue de secours 1UP

JD

Asc. Asc.

Asc.

MC

Cour en décaissé
AABB

AABB

Salle de visio
30,67  m2 

Local
organisations

syndicales
45,44  m2 

Salle de
formation
14,80  m2 

Salle de
formation
42,02  m2 

Local stockage
informatique

30,76  m2 

Archives
direction
18,03  m2 

Archives
personnel
24,10  m2 

Local EDF
25,44  m2 

Archives
170,38  m2 

Cave
conciergerie

14,97  m2 Cave
ceconomat

20,03  m2 

Cave CE
26,77  m2 

Magasin
Economat
229,74  m2 

Comite
d'entreprise

14,46  m2 

Bibliothèque

Salle de détente
35,56  m2 

Réfectoire
79,48  m2 

Comité
d'entreprise

40,29  m2 

Locaux
techniques
176,94  m2 

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

Reprise des finitions intérieures : mur
en peinture ou faïence et plafond au
droit de la façade
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

Reprise des finitions intérieures : mur
en peinture ou faïence et plafond au
droit de la façade
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

MDF fixé entre l'ossature bois et la
gaine placo, finition peint
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

MiniPac MiniPac MiniPac

MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac

MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac

MC
MC

MC

MC MC MC

MC MC

TC TC

TC
TC

Poste Transfo

Tableau électrique
TD Nord 2ième sous-sol
Ecl - PC - FM
TD 2.1 depuis TGBT

Tableau électrique
TDI Nord 2ième sous-sol
PC Info
TDI 2.1 depuis TGBT

Tableau électrique
TD Sud 2ième sous-sol
Ecl - PC - FM
TD 2.2 depuis TGBT

Tableau électrique
TDI Sud 2ième sous-sol
PC Info
TDI 2.2 depuis TGBT

SR
 R

-1

TC

TC TC TC

BSO BSO

BSO BSO

BSO BSO BSO BSO BSO

Légende

Sonde de température plafond

* Les régulateurs seront raccordé au BSO, à
l'éclairage, au multi capteur et à la MiniPack.

MiniPac

MC

TC

T°
T° Sonde de température 1m80

Minipac

Multi Capteur

Télécommande sans-fils

Liaison IP 2x4 paires Cat 6

Câble FR-N1X6G3

REPAR Répartiteur IP en local SR

Régulateur en allège *

Liaison ModBus

Tableau Divisionnaire

Armoire GtB en local info (RG)GTB

Indication de changement de
niveau / Réservation

CF
A

CF
A

Alimentation en attente

Alimentation en attente existante

Équipement

Équipement

Maître d'Ouvrage Maître d'Oeuvre

Ind. 07/2026 Validé parEtabli par
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-2,80 -2,80

6 554

2 603

86
2

1 952

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

Isolation thermique
extérieur sur façade
existante
Parement en plaquette
de terre cuite

Habillage en cloison placo
conservé

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette de terre cuite

MDF fixé entre l'ossature bois et la
gaine placo, finition peint
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

Isolation des gaines existantes et
finition métallique

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette de terre cuite

Habillage en cloison placo
conservé

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette extrudées

Mise en oeuvre de store intérieur au droit des
menuiseries extérieures existantes

Habillage en cloison placo

Isolation thermique extérieur sur
façade existante
Parement en plaquette de terre cuite

Finition intérieur murale en faïence et raccord
du carrelage existant

Isolation thermique extérieur sur façade existante
Parement en plaquette de terre cuite

Menuiseries extérieures à remplacer

Mise en oeuvre de store intérieur au droit des
menuiseries extérieures existantes

Menuiserie extérieure en aluminium ouvrant
oscillo/battant avec vitrage dépoli translucide

Bâtiment ARS

Accès clinique dentaire
Accès pompier

Accès personnel
Accès pompier

JD

Asc. Asc.

Asc.

MC

Cour en décaissé
AABB

AABB

A21
Cabinet dentaire

16,90  m2 

A23
Cabinet dentaire

16,90  m2 

A19
Clinique

back-office
15,75  m2 

A27
PFA bureau

10,44  m2 

Rangement
5,98  m2 

Attente
10,65  m2 

Stérilisation
9,71  m2 

Vestiaire
8,26  m2 

Compresseur
5,08  m2 

Clinique accueil
31,79  m2 

Fumoir
15,61  m2 

Espace
innovation
41,41  m2 

Plateforme
d'acquisition

99,53  m2 

Sous répartiteur
6,13  m2 

RG LT
22,09  m2 

Archives et
scanner
30,68  m2 

Archives
283,41  m2 

Responsable
12,85  m2 

Plateforme
d'acquisition

78,78  m2 

Plateforme
d'acquisition

39,19  m2 

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

Mise en oeuvre de store intérieur au droit des
menuiseries extérieures existantes

MDF fixé entre l'ossature bois et la
gaine placo, finition peint
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

Reprise des finitions intérieures : mur
en peinture ou faïence et plafond au
droit de la façade
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

MDF fixé entre l'ossature bois et la
gaine placo, finition peint
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette de terre cuite

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

MiniPac MiniPac MiniPac

MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac

MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac

MC
MC

MC

MC MC MC

MC MC

TC TC

TC

TC

Poste Transfo

Tableau électrique
TD Nord 2ième sous-sol
Ecl - PC - FM
TD 2.1 depuis TGBT

Tableau électrique
TDI Nord 2ième sous-sol
PC Info
TDI 2.1 depuis TGBT

Tableau électrique
TD Sud 2ième sous-sol
Ecl - PC - FM
TD 2.2 depuis TGBT

Tableau électrique
TDI Sud 2ième sous-sol
PC Info
TDI 2.2 depuis TGBT

SR
 R

-1

TC

TC

TC TC

BSO BSO

BSO BSO

BSO BSO BSO BSO BSO

MC

TCTC

MC

Légende

Sonde de température plafond

* Les régulateurs seront raccordé au BSO, à
l'éclairage, au multi capteur et à la MiniPack.

MiniPac

MC

TC

T°
T° Sonde de température 1m80

Minipac

Multi Capteur

Télécommande sans-fils

Liaison IP 2x4 paires Cat 6

Câble FR-N1X6G3

REPAR Répartiteur IP en local SR

Régulateur en allège *

Liaison ModBus

Tableau Divisionnaire

Armoire GtB en local info (RG)GTB

Indication de changement de
niveau / Réservation

CF
A

CF
A

Alimentation en attente

Alimentation en attente existante

Équipement

Équipement

Maître d'Ouvrage Maître d'Oeuvre
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6 579

2 620

86
1

Menuiseries existantes conservées
déposées/reposées

Mise en oeuvre d'un mur rideau en aluminium comprenant du verre flûte incliné
Porte coulissante pour l'accès du public et porte battante 3UP pour l'évacuation
Boîtes aux lettres intégrées à la façade

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

Isolation thermique
extérieur sur façade
existante
Parement en plaquette
de terre cuite

Menuiserie extérieure
en aluminium ouvrant
caché
Store intérieur
enrouleur en toile

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette de terre cuite

Habillage en cloison placo
conservé

Isolation des gaines existantes et
finition métallique

Reprise des finitions intérieures : mur
et plafond au droit de la façade

Isolation thermique extérieur sur
façade existante
Parement en plaquette de terre cuite

Finition intérieur murale en faïence et raccord
du carrelage existant
Vitrage translucide au droit des sanitaires

Mise en oeuvre de store intérieur au droit des
menuiseries extérieures existantes

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette de terre cuite

Habillage en cloison placo

Isolation thermique extérieur sur
façade existante
Parement en plaquette de terre cuite

Isolation thermique
extérieur sur façade
existante
Parement en plaquette
de terre cuite

Menuiserie extérieure en aluminium fixe avec
vitrage emalit RAL 6012

Menuiserie extérieure en aluminium ouvrant
oscillo/battant avec vitrage dépoli translucide

Menuiserie extérieure en aluminium ouvrant
oscillo/battant avec vitrage dépoli translucide

Menuiseries existantes conservées déposées/reposées

MR 01 Habillage métallique entre les menuiseries

Bâtiment ARS

Espace Conseil

Attente CPAM

Attente ELSM

Box 01 Box 02 Box 03 Box 04 Box 05 Box 06 Box 07 Box 08 Box 09 Box 10

Cour en décaissé

JD

Rue
Saint-Thiébaut

Issue de secours 2UP

Ecole maternelle Didion

Asc. Asc.

Asc.

MC

Rue Mgr Thouvenin

AABB

AABB

008
Bureau
26,52  m2 

006
Bureau

10,72  m2 

004
Back office

26,82  m2 

001
Salle de réunion

27,80  m2 

Resp. Accueil
11,60  m2 

Bureau
12,00  m2 

Bureau
18,95  m2 

028
Bureau

12,51  m2 

030
Cabinet médical

10,76  m2 

032
Cabinet médical

11,80  m2 

034
Cabinet médical

11,81  m2 

036
Cabinet médical

11,75  m2 

038
Cabinet médical

14,21  m2 

039
Cabinet dentiste

19,28  m2 

037
Cabinet médical

17,52  m2 

Espace
multi-fonctions

24,50  m2 

Sas d'entrée
19,63  m2 

Mise en oeuvre d'un auvent, structure poteau
poutre section ronde et couverture en verre
flûte

Isolation par l'extérieur de la structure

Dépose et repose du SAS d'entrée existant

MDF fixé entre l'ossature bois et la
gaine placo, finition peint
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

Reprise des finitions intérieures : mur
en peinture ou faïence et plafond au
droit de la façade
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

MDF fixé entre l'ossature bois et la
gaine placo, finition peint
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

R+1

T°

T°

T°

T°

MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac

MiniPac MiniPac MiniPac

MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac MiniPac

M
in

iP
ac

M
in

iP
ac

M
in

iP
ac

MiniPac MiniPac

MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC

MC

MC

MC MC MC

TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC

TC TC

Tableau électrique
TD Nord RDC
Ecl - PC - FM
TD 4.1 depuis TGBT

Tableau électrique
TDI Nord RDC
PC Info
TDI 4.1 depuis TGBT

Tableau électrique
TD Sud RDC
Ecl - PC - FM
TD 4.2 depuis TGBT

Tableau électrique
TDI Sud RDC
PC Info
TDI 4.2 depuis TGBT

Ve
rs
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GT
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Ve
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 R

-1

TC
TC

TC

Vers répartiteur R-1

BSO BSO BSO BSO BSO BSO
BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO

BSOBSO

BSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSO

BSO

BSO BSO BSO

Légende

Sonde de température plafond

* Les régulateurs seront raccordé au BSO, à
l'éclairage, au multi capteur et à la MiniPack.

MiniPac

MC

TC

T°
T° Sonde de température 1m80

Minipac

Multi Capteur

Télécommande sans-fils

Liaison IP 2x4 paires Cat 6

Câble FR-N1X6G3

REPAR Répartiteur IP en local SR

Régulateur en allège *

Liaison ModBus

Tableau Divisionnaire

Armoire GtB en local info (RG)GTB

Indication de changement de
niveau / Réservation

CF
A

CF
A

Alimentation en attente

Alimentation en attente existante

Équipement

Équipement

Maître d'Ouvrage Maître d'Oeuvre
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4
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2 635

7,71
+

7,71
+

Mur rideau en aluminium comprenant un
vitrage incliné type flûte

Couvertine à remplacer suite à la pose du
complexe isolant par l'extérieur

Isolation et étanchéité

Isolation thermique
extérieur sur façade
existante
Parement en plaquette
de terre cuite

MDF fixé entre l'ossature bois et la
gaine placo, finition peint
Dépose/repose et adaptation des
ventilos convecteurs et de l'habillage
existant

Isolation thermique extérieur sur ossature bois
au droit des meneaux
Parement en plaquette de terre cuite

Habillage en cloison placo
conservé

Isolation des gainesexistantes et finitionmétallique

Finition intérieur murale en faïence et raccord
du carrelage existant
Vitrage translucide au droit des sanitaires
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