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4 - Second ceuvre / Finitions intérieures

4.1 - Travaux préparatoires

4.1.1 - Dépose / Repose de FP - 30% de la surface

L'entreprise devra la dépose/repose des dalles de faux plafonds démontable pour permettre le passage de
réseaux.

La prestation comprendra :
. La dépose des dalles 60x60

. Le stockage sur place
. La repose des dalles aprés le passage des réseaux
. Le remplacement des dalles dito existant en cas de casse par l'entreprise

Nota : L'entreprise se coordonnera avec les entreprises des lots Electricité et Chauffage pour suivre leur
avancee.

L'entreprise prévoira également une provision dans cette prestation pour permettre I'adaptation en cas de
passage au droit de faux-plafond non démontable.

Localisation :
Pour passage des réseaux

4.2 - Travaux de mise en ceuvre

4.2.1 - Suppression des jouées

Suite au remplacement des menuiseries extérieures, il est prévu la suppression des jouées de faux-plafond en
fagade, la prestation comprendra :

. La dépose des habillages de jouées en plaque de platre

. La fourniture et pose d'un faux-plafond en complément de I'existant

. Intégration des équipements (luminaires, sondes, ...)

. Toutes sujétions de découpe et d'adaptation notamment aux réseaux proches des plafonds

Le faux-plafond aura les caractéristiques suivantes :
. Ossature métallique par corniére, compris suspentes et fixations dans la dalle
. Dalles de faux-plafond démontable 60x60 dito existant

Nota : le complément de faux-plafond devra s'adapter au mieux vis-a-vis du faux-plafond existant.
Localisation :
Jouées le long des fagades principales

4.2.2 - Finition des trumeaux

Certains diagnostics amiante montre la présence d'amiante dans les colles de faience des sanitaires, de
maniére ponctuelle.

Au droit de ces zones, la prestation sera a réaliser en SS4.

En I'absence de gaine technique, il conviendra d’assurer la parfaite finition des trumeaux coté intérieur. Une
contre cloison sur panneau bois sera donc réalisé et comprendra :
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. Ossature métallique par rail et montant en acier galvanisés

. Parement en plaque de platre (nombre et épaisseur) suivant réglementation, 1 BA 13

. Bande et enduits selon les préconisations du fabricant compris jonction avec les existants

. Toutes sujétions de découpe et d'adaptation aux existants notamment au passage de réseaux
. Retours en tableaux

La toile de verre aura les caractéristiques suivantes :
Application d'une toile de verre sur support préparé, finition a peindre

. Matériau lessivable et imputrescible

. Teinte blanche

. Grammage : 160 g/m?

. Epaisseur : 0,8 mm

. Pose collée sur support propre et sain selon préconisation du fabricant

La peinture aura les caractéristiques suivantes :

Application de peinture mate non lustrante aux résines acryliques en phase aqueuse enrichie en micro-billes
de verre du type NEOMAT NON LUSTRANT ou équivalent. Niveau de finition A

. 1 couche d’'impression type MUROPRIM ou techniquement équivalent (NF Environnement / C).
Teneur en COV < 1g/L suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie A/g : valeur limite 30g/L (2010).
. 2 couches de peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse du type NEOMAT RESIST

(Ecolabel / C) de SEIGNEURIE ou similaire. Teneur en COV <10g/L suivant la norme n°
2004/42/CE catégorie A/a : valeur limite 30g/L (2010) ; RAH suivant norme NF EN 13300 : classe
1, brillant spéculaire 2% sous 85°.

Il est précisé ici que I'entreprise devra assurer I'ensemble des raccords nécessaires y compris avec les
revétements mitoyens pour assurer une parfaite finition de 'ensemble (platrerie, peinture, etc). Il devra étre
assuré un niveau de finition identique a I'existant permettant de reprendre toutes les finitions nécessaires.

Localisation :
Pour tous trumeaux sans finition par gaine technique

4.2.3 - Contre-cloison intérieure au droit du mur rideau d’entrée

La contre cloison aura les caractéristiques suivantes :

. Ossature métallique par rail et montant en acier galvanisés
. Parement en plaque de platre (nombre et épaisseur) suivant réglementation ; EI60
. Bande et enduits selon les préconisations du fabricant

Application d'une toile de verre sur support préparé, finition a peindre

. Matériau lessivable et imputrescible

. Teinte blanche

. Grammage : 160 g/m?

. Epaisseur : 0,8 mm

. Pose collée sur support propre et sain selon préconisation du fabricant

La peinture aura les caractéristiques suivantes :

. Application de peinture mate non lustrante aux résines acryliques en phase aqueuse enrichie en
micro-billes de verre du type NEOMAT NON LUSTRANT ou équivalent. Niveau de finition A
. 1 couche d’'impression type MUROPRIM ou techniquement équivalent (NF Environnement / C).

Teneur en COV < 1g/L suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie A/g : valeur limite 30g/L (2010).
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. 2 couches de peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse du type NEOMAT RESIST
(Ecolabel / C) de SEIGNEURIE ou similaire. Teneur en COV <10g/L suivant la norme n°
2004/42/CE catégorie A/a : valeur limite 30g/L (2010) ; RAH suivant norme NF EN 13300 : classe
1, brillant spéculaire 2% sous 85°.

Il est précisé ici que I'entreprise devra assurer 'ensemble des raccords nécessaires pour assurer une parfaite
finition de I'ensemble (platrerie, peinture, profilé bois, plinthes, faience, sols, etc). Il devra étre assuré un
niveau de finition identique a I'existant permettant de reprendre toutes les finitions nécessaires.

Localisation :

En jonction du mur rideau de I'entrée

4.2.4 - Reprise encadrement de baie

Certains diagnostics amiante montre la présence d'amiante dans les colles de faience des sanitaires, de
maniére ponctuelle.

Au droit de ces zones, la prestation sera a réaliser en SS4.
L’entrepreneur devra toutes finitions intérieures afin de reprendre les encadrements de baies.

La prestation comprendra donc la réfection au pourtour des menuiseries et des revétements de toutes natures,
comprenant (liste non limitative) :

. Calfeutrement des éléments de magonnerie au droit des encadrements de baie
° Reprise des enduits en raccord avec bandes de renfort ;
. Réalisation d’encadrements intérieurs au pourtour des baies en MDF 10mm avec coupes

d’'onglet, pose collée, de largeur adaptée a I'épaisseur a reprendre, de maniére assurer un
raccord propre aux revétements existants, compris tous supports complémentaires permettant
d’assurer la rigidité de I'ensemble. Compris interposition d’isolation complémentaire en périphérie
des dormants de menuiseries extérieures ;

. Compris retour périphérique par chant plat permettant de masquer la liaison avec les anciens
revétements ;

. Compris joints périphériques souples entre menuiserie et encadrement ;

. Toutes remises en état nécessaires et tous supports supplémentaires suivant nécessité ;

. Le présent article comprendra également toutes reprises de seuils, création d’appuis, habillage

de marche ou toutes prestations permettant de garantir une parfaite finition de 'ensemble des
menuiseries, compris les portes-fenétres. Toutes zones soumises a la marche devront étre
réalisé par un revétement pérenne de type tole alu ou revétement de sol. Compris plinthe pour
habillage de marche ;

. La mise en peinture des encadrements de baie en bois est a la charge du présent chapitre ;
. Toutes sujétions afin de garantir une parfaite étanchéité a I'air de 'ensemble ;
° Toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre ;

L'entreprise prendra en compte dans la prestation la présence éventuelle de réseaux a proximité des baies et
les difficultés d'accés afférent.

Elle prévoira également la présence de faience au droit des menuiseries dans les sanitaires notamment.
Les travaux de jonction seront donc adaptés afin de permettre une parfaite finition des ouvrages.

Les encadrements de baies auront un classement de réaction au feu a minima D-s2,d0, soit une densité
moyenne > 600 kg/m? pour une épaisseur > 9mm selon la norme NF EN 13986.

Localisation :
Toutes les menuiseries remplacées (hors traitement des gaines et finition des meneaux)

4.2.5 - Bouchement des grilles de ventilations

Il sera prévu le bouchement des grilles de ventilation, la prestation comprendra :
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. La dépose des grilles, compris évacuation en décharge

. Le bouchement au mortier de platre de la réservation

. Le bouchement du doublage intérieur par un disque de plaque de platre fixé dans la paroi
existante par montant métallique

. La réalisation d'un joint périphérique par enduit platre et bande de renfort

. L'application d'une toile de verre et d'une peinture pour reprise du pan de mur

. Toutes sujétions pour une parfaite finition

La toile de verre aura les caractéristiques suivantes :
Application d'une toile de verre sur support préparé, finition a peindre

. Matériau lessivable et imputrescible

. Teinte blanche

. Grammage : 160 g/m?

. Epaisseur : 0,8 mm

. Pose collée sur support propre et sain selon préconisation du fabricant

La peinture aura les caractéristiques suivantes :

Application de peinture mate non lustrante aux résines acryliques en phase aqueuse enrichie en micro-billes
de verre du type NEOMAT NON LUSTRANT ou équivalent. Niveau de finition A

. 1 couche d’'impression type MUROPRIM ou techniquement équivalent (NF Environnement / C).
Teneur en COV < 1g/L suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie A/g : valeur limite 30g/L (2010).
. 2 couches de peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse du type NEOMAT RESIST

(Ecolabel / C) de SEIGNEURIE ou similaire. Teneur en COV <10g/L suivant la norme n°
2004/42/CE catégorie A/a : valeur limite 30g/L (2010) ; RAH suivant norme NF EN 13300 : classe
1, brillant spéculaire 2% sous 85°.

Il est précisé ici que I'entreprise devra assurer I'ensemble des raccords nécessaires y compris avec les
revétements mitoyens pour assurer une parfaite finition de 'ensemble (platrerie, peinture, etc). Il devra étre
assuré un niveau de finition identique a I'existant permettant de reprendre toutes les finitions nécessaires.

L'ensemble des déplacements d'équipement rencontrés durant les travaux et nécessaire pour la réalisation
des travaux sur I'ensemble du pan de mur est a la charge de la présente entreprise.

Localisation :
Locaux médecins au RdC en fagade arriere.

4.2.6 - Reprise du sol du sas

Suite a la dépose des grilles de ventilation non réutilisées dans le sas d'entrée il sera prévu la réalisation d'un
bouchement avec finition carrelée. La prestation comprendra :

. Le bouchement par mise en place d'une plague métallique sur corniére dans I'emprise des
anciennes grilles
. La réalisation d'une chape au mortier de ciment, la chape devra permettre a la finition d'étre
affleurante avec le revétement existant
. La mise en oeuvre d'une finition carrelée de méme nature, format et teinte que le carrelage
existant,
. Classement UPEC : U3S P3 E2 C1
. La réalisation des joints de type epoxy
. Toutes sujétions, de découpe, ajustement et liaison avec l'existant
La colle et les joints seront adaptés au support et au trafic du sas.
Localisation :
Sas
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4.2.7 - Dépose des cylindres
L'entreprise devra la dépose des cylindres des serrures des locaux comportant des baies pompiers afin d'en

permettre la non condamnation depuis l'intérieur. Elle mettra en oeuvre des plaques de propreté. La prestation
comprendra :

. La dépose des cylindres existants et leur mise en décharge
. La fourniture et pose de plaque de propreté dans le méme matériau que la poignée.
Localisation :

Locaux avec baie pompier

4.2.8 - Nettoyage de fin de chantier
L'entreprise prévoira le nettoyage de fin de chantier afin de permettre la réception des travaux. Cette prestation

sera faite a I'avancement selon le plan de phasage joint au présent dossier. |l devra permettre la réintégration
des personnels dans les locaux dont les travaux sont finalisés.

La prestation comprendra pour toutes les parties impactées par les travaux :

. Le nettoyage de tous les sols

. Le nettoyage des coursives

. Le nettoyage des faiences

. Le nettoyage intérieur et extérieur des vitres et menuiseries extérieures
. Le nettoyage des équipements sanitaires

. Le nettoyage des équipements électriques

. Le nettoyage des poignées de porte

. Le nettoyage des capotages de ventilo-convecteur et des tablettes

Les produits employés et les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas provoquer
I'altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de leur état de surface.

Pour tous les revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par le
fabricant.

En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages : une attention toute
particuliére est demandée a I'entreprise sur ce sujet.

Localisation :

Locaux impactés par les travaux
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4.3 - Compte prorata

Cf. CCTC.

L’entreprise du lot 01 Installation de chantier - Facade doit les installations communes de chantier et la gestion
du compte prorata.

» Assiette : Les dépenses communes sont réparties entre toutes les entreprises au prorata du montant de leur
marché initial, hors taxes (HT), réajustements et avenants inclus.

» Provisions : Les appels de fonds provisionnels seront prélevés a hauteur de 1% sur chaque situation de
travaux mensuelle.

* Solde : Le compte définitif sera arrété en fin de chantier aprés réception des travaux, entrainant un
remboursement ou un appel de solde complémentaire

4.4 - Documents d'Exécution / Réception

4.4.1 - Opération préalable a la réception

Selon CCTC.

4.4.2 - DOE - DIUO
Selon CCTC.

4.4.3 - Délai de reprise
Selon CCTC.

4.4 .4 - Réception des ouvrages

Selon CCTC.
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