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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL PAR LOT
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Lot Désignation Total TTC (TGC 6 %)

LOT 01 FONDATIONS — GROS ŒUVRE - - -

LOT 02A TERRASSEMENTS — VRD — RÉSEAUX HUMIDES - - -

LOT 04 CHARPENTE — COUVERTURE — SERRURERIE - - —

LOT 06 ÉTANCHÉITÉ - - —

LOT 10 PEINTURE - - -

LOT 15 MENUISERIE ALUMINIUM — RÉSILLE CACHE-CLIM - - -

LOT 16 MENUISERIE BOIS - - —

LOT 19 REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS - - -

LOT 22 PLÂTRERIE — FAUX PLAFONDS - - —

LOT 25 ESPACES VERTS - - —

TOTAL HT — lots du présent classeur -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — lots du présent classeur - -

Légende des onglets de lot :

Cellules jaunes prix unitaires HT à saisir par l'entreprise (une seule saisie par poste)

Lignes bleu clair chapitres et articles du CCTP (rappel de numérotation)

Lignes grises « P.M. » prestations incluses dans les prix unitaires, sans objet ou pour mémoire — pas de prix à porter

Lignes orange variantes et options : à chiffrer séparément, non comprises dans le total de l'offre de base

Lignes vertes totaux calculés automatiquement

Exemple de saisie : poste « Plinthes en grès cérame » — quantité 70 ml, P.U. saisi 1 800 F → montant calculé 126 000 F HT.

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE 
(contrôle)

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 
sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur 
contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la 
remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

Lots 02B réseaux secs, 13 électricité, 14 plomberie sanitaires et 26 climatisation – VMC : cadres de décomposition établis par le BET S3E, remis séparément. Chaque entreprise ne remplit que le ou les onglets du 
ou des lots pour lesquels elle soumissionne.

Total HT offre de base (F 
CFP)

Variantes / options HT 
(chiffrage séparé)
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 01 : FONDATIONS — GROS ŒUVRE
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

3.1 ÉTUDES, TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET INSTALLATIONS

3.1.1 Installations de chantier ens 1.00

3.1.2 Implantation des ouvrages ens 1.00

3.1.3 Études (PEO, PAC, DOE) ens 1.00

3.1.4 Étude géotechnique G3 ens 1.00

3.2 TERRASSEMENTS SECONDAIRES

3.2.1 Fouilles pour fondations et longrines m³ 32.00

3.2.2 Fouilles en rigoles pour réseaux sous dalles et remblaiement ml 23.00

3.3 TRAITEMENT ANTI-TERMITES

3.3 Traitement anti-termites par épandage m² 550.00

3.4 FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES

3.4.1 Béton de propreté m³ 2.00

3.4.2 Bêches m³ 16.00

3.4.3 Réglage et finition de la forme sous radier m³ 14.00

3.4.4 Radier m³ 40.00

3.4.5 Plus-value pour finition balayée m² 35.00

3.4.6 Semelles isolées m³ 2.00

3.4.7 Grilles de caniveaux en polyester ml 33.00

3.5 OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ EN SUPERSTRUCTURE

3.5.1 Voiles m³ 47.00

3.5.2 Poteaux m³ 1.00

3.5.3 Poutres et arbalétriers m³ 5.00

3.6 BOX NON COUVERTS (aire de détente)

3.6.1 Fouilles pour fondations et longrines m³ 32.00

3.6.2 Semelles filantes m³ 10.00

3.6.3 Libages m³ 9.00

3.7 OPTIONS

3.7.1 Option 01 : grilles de caniveaux en acier galvanisé en remplacement du polyester (poste 3.4.7) ml 33.00

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 01 : FONDATIONS — GROS ŒUVRE (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 01 -

Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base) -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 02A : TERRASSEMENTS — VRD — RÉSEAUX HUMIDES
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

0 INSTALLATION DE CHANTIER

0.1 Installation du chantier ft 1.00

0.2.1 Essais d'agrément des matériaux ft 1.00

0.2.2.1 Contrôle de portance par essais à la plaque — fond de forme de substitution ft 1.00

0.2.2.2 Contrôle de portance par essais à la plaque — couche de forme plateforme bâtiment ft 1.00

0.2.2.3 Contrôle de portance par essais à la plaque — couche de forme voirie ft 1.00

0.2.3 Essais Westergaard sur plateforme bâtiment ft 1.00

0.2.4 Contrôle des bétons du mur de soutènement ft 1.00

0.3 Études béton armé et contrôle des ouvrages BA ft 1.00

0.4 Travaux topographiques ft 1.00

0.5 Plans de récolement ft 1.00

0.6 Signalisation temporaire verticale de chantier ft 1.00

0.7 Taxe provinciale déchets inertes t 1,218.00

1 TERRASSEMENT

1.1.1 Démolition de regard u 5.00

1.1.2 Dépose du réseau d'assainissement existant ft 1.00

1.1.3 Démolition de dalle béton m² 8.00

1.1.4 Abattage et dessouchage d'arbres (flamboyant, pin colonnaire) u 4.00

1.1.5 Dépose soignée de candélabre u 1.00

1.2.1 Décapage évacué à la zone de décharge m³ 75.00

1.2.2 Déblais de masse meubles évacués à la zone de décharge m³ 716.00

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.
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N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

1.3.1 Remblais de masse en emprunt m³ 157.00

1.4.1 m³ 532.00

1.4.2 Couche de forme C1B31 pour voirie — épaisseur 80 cm m³ 121.00

1.5 Géotextile de séparation et filtration — fond et parois de la substitution m² 581.00

2 ASSAINISSEMENT EP

2.1.1 Fouille en tranchée en terrain meuble m³ 17.00

2.1.2 Évacuation des déblais m³ 12.00

2.2.1 Lit de pose et enrobage en gravier sableux (< 2 mm) ou scories m³ 13.00

2.3.1 Canalisation PVC-U CR8 à joint souple Ø 110 mm ml 20.00

2.3.2 Canalisation PVC-U CR8 à joint souple Ø 125 mm ml 30.00

2.3.3 Canalisation PVC-U CR8 à joint souple Ø 160 mm ml 21.00

2.4.1 Embase de regard 80 × 80 u 1.00

2.4.2 Cheminée de regard 80 × 80 ml 1.00

2.4.3 Embase de regard 60 × 60 u 4.00

2.4.4 Cheminée de regard 60 × 60 ml 0.20

2.4.5 Embase de regard 40 × 40 u 1.00

2.4.6 Regard PEHD Ø 50 u 4.00

2.5 Prolongement des descentes EP ml 9.00

2.6.1.1 Tampon fonte D400 ouverture 600 mm type Rexel u 1.00

2.6.2.1 Tampon hydraulique C250 cadre carré ouverture 600 mm type Parxess PAM u 2.00

2.6.2.2 Grille plate fonte C250 cadre carré 600 mm u 2.00

2.6.2.3 Grille plate fonte C250 cadre carré 400 mm u 1.00

2.6.3.2 Tampon hydraulique B125 cadre carré ouverture 400 mm u 4.00

2.8 Drain PVC Ø 110 pour box extérieurs, entre ballast et talus ml 8.00

3 ASSAINISSEMENT EU

3.1.1 Fouille en tranchée en terrain meuble m³ 15.00

3.1.2 Évacuation des déblais m³ 8.00

3.2.1 Lit de pose et enrobage en gravier sableux (< 2 mm) ou scories m³ 8.00

3.3.1 Canalisation PVC-U CR8 à joint souple Ø 125 mm ml 51.00

3.4.1 Embase de regard 60 × 60 u 4.00

3.4.2 Cheminée de regard 60 × 60 ml 0.50

3.4.3 Regard PEHD Ø 50 u 3.00

3.5 Prolongement de la sortie EU du bâtiment ml 4.00

Couche de forme en matériaux C1B31 (VBS < 0,2 ; DG < 5 ; LA et MD < 45) pour substitution sous bâtiment — épaisseur de 2,00 à 
0,80 m
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N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

3.6.1.1 Tampon hydraulique C250 cadre carré ouverture 600 mm type Parxess PAM u 4.00

3.6.2.1 Tampon hydraulique B125 cadre carré ouverture 400 mm u 3.00

4 CHAUSSÉE — ESCALIER — BOX

4.1.1 Bordure type CR1 ml 49.00

4.2.1 Couche de base en GNT 0/31,5 — voirie 15 cm m³ 23.00

4.3.1 Pourtour bâtiment et accotement — gravier épaisseur 10 cm m² 91.00

4.4.1 Escalier dans talus — couche de base GNT 0/31,5 — 20 cm m³ 3.60

4.4.2 Escalier dans talus — emmarchement et latéral en bordure P2 ml 41.00

4.4.3 Escalier dans talus — couche de surface en gravier 10 cm moyen m² 18.00

4.5.1 Box extérieurs — couche drainante ballast 40/60 épaisseur 30 cm m³ 42.00

4.5.2 Box extérieurs — terre végétale épaisseur 10 cm m³ 14.00

5 REVÊTEMENT BITUMINEUX (parking et carport)

5.1 Imprégnation m² 151.00

5.2 Couche de roulement en béton bitumineux semi-grenu 0/10 — 6 cm m² 151.00

6 ADDUCTION D'EAU POTABLE

6.1.1 Fouille en tranchée en terrain meuble m³ 13.00

6.1.2 Évacuation des déblais m³ 6.00

6.2.1 Lit de pose et enrobage en poussier m³ 6.00

6.3.1 Canalisation PEHD PN16 Ø 32 ml 72.00

6.4 Robinet de puisage u 2.00

6.5 Regard de comptage 60 × 60 avec tampon hydraulique C250 u 1.00

7 CLÔTURE ET PORTAIL

7.1.1 Clôture panneaux rigides type Axis hauteur 2,00 m avec bavolet 50 cm ml 115.00

7.2.1 Portail coulissant ouverture 5,00 m hauteur 2,00 m + bavolet u 1.00

7.2.2 Portillon largeur 1,00 m intégré à la clôture Axis 2,00 m + bavolet u 2.00

8 MUR BÉTON (soutènement)

8.1.1 Béton armé C30/37 m³ 12.50

8.1.2 Coffrage soigné m² 80.00

8.1.3 Ragréage type Emaco — murs m² 45.00

V VARIANTE PARKING — surface gravillonnée en remplacement de l'enrobé (chiffrage séparé)

V.5.1 Moins-value : suppression de l'imprégnation (poste 5.1) — quantité négative m² -151.00

V.5.2 Moins-value : suppression de la couche de roulement BBSG 0/10 (poste 5.2) — quantité négative m² -151.00

V.4.3.1 Plus-value : gravier épaisseur 10 cm sur parking et carport m² 151.00
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N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 02A : TERRASSEMENTS — VRD — RÉSEAUX HUMIDES (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 02A -

Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base) -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 04 : CHARPENTE — COUVERTURE — SERRURERIE
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

4.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

4.2.1.1 Installation de chantier ens 1.00

4.2.1.2 Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE ens 1.00

4.2.2 COUVERTURE

4.2.2.1 Empannage ml 350.00

4.2.2.2 Sisalation m² 231.00

4.2.2.3 Tôle de couverture nervurée m² 353.00

4.2.2.4 Complexe d'isolation thermique 10 cm m² 231.00

4.2.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES

4.2.3.1 Chéneau non encaissé ml 35.00

4.2.3.2 Descentes EP Ø 120 mm ml 25.00

4.2.4 SOUS-FORGETS

4.2.4.1 Sous-forget PVC (coursives, porche, carport, débords) m² 122.00

4.2.5 SERRURERIE

4.2.5.1 Cloisons grillagées sans portes m² 67.00

4.2.5.2 Cloisons grillagées avec portes et passe-gamelles (box jour) u 4.00

4.2.5.3 Portes métalliques à grilles (couloirs) — repère PM01 0,93 × 2,06 u 4.00

4.2.5.4 Portes métalliques avec hublots grillagés (box nuit) — repère PM02 0,83 × 2,04 u 4.00

4.2.5.5 Trappes type guillotine 50 × 75 u 4.00

4.2.5.6 Box non couverts (aire de détente) — serrurerie u 4.00

4.2.5.7 Étendoirs métalliques u 2.00

4.2.5.8 Volets roulants (fenêtres FC1 des bureaux) u 2.00

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 04 : CHARPENTE — COUVERTURE — SERRURERIE (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 04 -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 06 : ÉTANCHÉITÉ
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

06-5.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

06-5.1 ens 1.00 P.M. P.M.

06-5.2 ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL) SOUS REVÊTEMENT — plan DCE15

a) Sols

06-5.2a1 m² 12.00

06-5.2a2 SEL sous carrelage en sol de la zone de soins, y compris renforts d'angle, pentes 1 % vers le siphon central m² 13.00

06-5.2a3 SEL sous carrelage en sol des 4 boxes jour et 4 boxes nuit, y compris seuils, raccordement sur caniveaux et jours sous grilles m² 72.00

b) Murs

06-5.2b1 SEL en remontée de 30 cm sur murs légendés du sanitaire (DCE15 légende bleue : mur côté dégagement et cloison du lavabo) ml 5.00

06-5.2b2 SEL toute hauteur sous faïence — zone de soins, 4 parois (DCE15 légende verte) m² 33.00

06-5.2b3 SEL toute hauteur sous faïence — sanitaire : mur du lavabo et murs des WC (DCE15 légende verte) m² 25.00

06-5.2b4 SEL toute hauteur sous faïence — 3 murs de la douche (DCE15 légende orange) m² 11.00

06-5.2b5 SEL en remontée de 80 cm sur les parois des boxes jour et nuit, sous faïence (DCE15 v1.05 légende jaune ; CCTP 06-1.2) ml 70.00

06-1.2 OUVRAGES EN TOITURE (article 06-1.2, dernier alinéa)

06-1.2 Étanchéité des crosses métalliques de passage des réseaux en toiture et des plots de support d'équipements en toiture ens 1.00

06-2 / 06-4 ESSAIS ET DOCUMENTS (articles 06-2.2, 06-2.3, 06-4.4.3)

06-4.4.3 ens 1.00

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 06 : ÉTANCHÉITÉ (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 06 -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.

Réception des supports, balayage, dépoussiérage, dégraissage, assèchement, élimination des balèvres et laitances, traitement des 
reprises de bétonnage (ouverture en V et pontage), traitement des angles — ensemble des zones d'intervention

SEL sous carrelage en sol du bloc sanitaire, y compris bande de renfort d'angle, raccordement sur siphons et socle de douche 
(double SEL sur le socle)

Épreuves d'étanchéité (mise en eau colorée 3 jours), fiches et avis techniques soumis au bureau de contrôle, plans de détails 
d'exécution et plans de récolement
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 10 : PEINTURE
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

10-3.1 TRAVAUX EXTÉRIEURS

10-3.1.1 m² 210.00

10-3.1.2 m² 40.00

10-3.1.2 opt OPTION : ragréage extérieur au-delà de 20 % des surfaces, en surplus de la prestation du lot gros œuvre m² 20.00

10-3.1.3 Imperméabilisation classe I4 des appuis et encadrements de fenêtres et baies, avec retour bas vertical de 20 cm u 22.00

10-3.1.4 Installation, location et repli des échafaudages, nacelles et protections nécessaires aux travaux extérieurs ens 1.00

10-3.2 TRAVAUX INTÉRIEURS

10-3.2.1.1a m² 275.00

10-3.2.1.1b m² 51.00

10-3.2.1.3 m² - P.M. P.M.

10-3.2.2a u 6.00

10-3.2.2b Idem sur descentes EP visibles de la naissance au sol, y compris accessoires ml 25.00

10-3.2.2c Idem sur réseaux AEP et canalisations apparentes ens 1.00

Peinture sur ouvrages métalliques, pare-douche (lot 15), miroiterie (lot 16), peinture fluo - P.M. P.M.

10-3.3 ESSAIS

10-3.3 Essais par organisme indépendant agréé : adhérence et épaisseur de l'imperméabilisation (DTU 42.1) et des peintures (DTU 59.1) ens 1.00

10-3.4 NETTOYAGE

10-3.4 ens 1.00

G-5.1.6 DOCUMENTS (Généralités G-5.1.6)

G-5.1.6 ens 1.00

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 10 : PEINTURE (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 10 -

Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base) -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.

Imperméabilisation de façade classe I3 (famille A – 7B2), fixateur + 2 couches (600 + 400 g/m²), épaisseur ≥ 0,6 mm, y compris 
débullage et 1 passe d'enduit — toutes façades d'enveloppe du bâtiment, bandeaux compris

Peinture pliolite classe D2 type PRESTOLITE (MAESTRIA) ou similaire, 2 couches — murs, murets et poteaux BA extérieurs non 
imperméabilisables (poteaux des coursives et du carport, murets)

Peinture acrylique mate classe D2 type LATEXOR (MAESTRIA) ou similaire, fixateur + 2 couches, y compris enduit repassé — 
murs et cloisons : bureaux 1 et 2, dégagement, cafétéria, stockage + préparation, stockage matériel, zone de soins et sanitaire au-
dessus des faïences h 1,20, parois des couloirs centraux 1 et 2 côté couloir

Idem sur faux plafonds en plaques de plâtre et plaques hydrofuges : stockage + préparation, stockage matériel, zone de soins, 
sanitaire

Peinture lessivable classe 2 type AQUASTRIA (MAESTRIA) — parois des boxes jour et nuit au-dessus de la faïence et plafonds 
des boxes hors PVC

Laque glycérophtalique demi-brillante type IKARSOIE (MAESTRIA), impression + 2 couches — portes isoplanes PI01 (2 faces et 
chants) et bâtis bois

10-3.2.3 à 10-
3.2.6

Nettoyage de mise en service de l'ensemble du bâtiment : sols, quincaillerie, robinetterie, vitrages et menuiseries, appareils 
sanitaires, évacuation des gravats et déchets

Nuancier et surfaces de référence, documentation technique soumise au bureau de contrôle, dossier de récolement et notices 
d'entretien
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 15 : MENUISERIE ALUMINIUM — RÉSILLE CACHE-CLIM
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

15-2.2.1 ENSEMBLES FENÊTRES ET BAIES

15-2.2.1 u 2.00

15-2.2.2 ENSEMBLES JALOUSIES

15-2.2.2a Ensemble jalousies aluminium 4 vantaux JAL1 0,80 × 1,10, lames aluminium, béquilles ¼ ou ½ tour — stockage matériel u 1.00

15-2.2.2b Ensemble jalousies 2 vantaux JAL1 0,80 × 1,10 — stockage matériel (1), zone de soins (2), stockage + préparation (2) u 5.00

15-2.2.2c Ensemble jalousies 3 vantaux JAL1 0,80 × 1,10 — cafétéria u 1.00

15-2.2.2d Jalousie 1 vantail JAL2 0,60 × 0,60, allège 1,50 — sanitaire (WC ×2, douche) u 3.00

15-2.2.2 var VARIANTE : plus-value pour lames en verre dépoli au lieu des lames aluminium, par vantail u 20.00

15-2.2.3 PORTES PLEINES ALUMINIUM

15-2.2.3a u 4.00

15-2.2.3b u 1.00

15-2.2.3c Ensembles menuisés porte + jalousies avec meneau et seuils de portes alu à –2 cm (nota DCE10) ens 1.00

15-2.2.4 ENSEMBLES CACHE-CLIMATISEURS

15-2.2.4 u 2.00

15-2.2.5 PARE-DOUCHE

15-2.2.5 u 1.00

G-5.1.9 ÉTUDES ET DOCUMENTS (Généralités G-5.1.9, CCTP 15-1.3.2 et 15-1.4.5)

G-5.1.9 ens 1.00

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 15 : MENUISERIE ALUMINIUM — RÉSILLE CACHE-CLIM (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 15 -

Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base) -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.

Ensemble fenêtre aluminium anodisé argent 20 µ, 2 vantaux coulissants, vitrage clair (épaisseur selon calcul), condamnation par 
poignée, posé sur appui BA avec rejingot — repère FC1 1,60 × 1,10, allège 1,00 — bureaux 1 et 2

Porte pleine aluminium 1 vantail PA01 0,93 × 2,04, ossature profilés alu, tôle alu 2 faces, serrure de sûreté 3 points — stockage 
matériel, zone de soins, stockage + préparation, cafétéria

Ensemble porte pleine aluminium PA02 1,21 × 2,06, 1 vantail ouvrant + 1 semi-fixe, verrous haut et bas, serrure 3 points — 
stockage + préparation

Résille cache-climatiseur en ossature et parement tubes aluminium thermolaqué, y compris fixations inox, pour groupe de 3 unités 
extérieures

Pare-douche verre STADIP ou trempé, partie fixe + partie ouvrante, poignées de tirage, maintien en position fermée — douche du 
sanitaire

Plans, coupes et détails 1/1, notes de calcul (vent 36 m/s – 204 km/h), certificats anodisation 20 µ, Qualimarine et AEV, tableau de 
passe, échantillons, plans de récolement et notice d'entretien
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 16 : MENUISERIE BOIS
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

16-3.1 PORTES ISOPLANES (repère PI01 0,83 × 2,04 — plan DCE16)

16-3.1.1a u 3.00

16-3.1.1b u 3.00

16-3.1.2 MEUBLES FIXES — CAFÉTÉRIA (finition stratifié compact)

16-3.1.2.1a ml 2.00

16-3.1.2.1b Meuble haut profondeur 40 cm, portes ouvrantes, fond + 1 étagère ml 2.00

16-3.1.2.1c Meuble vertical du sol (fond faisant plinthe) jusqu'à la hauteur du meuble haut, habillage stratifié, fond + 6 étagères, sans porte u 1.00

16-3.2 SIGNALÉTIQUE

16-3.2a u 8.00

16-3.2b u 12.00

16-1.3.3 PRESTATIONS ANNEXES (CCTP 16-1.3.3 et Généralités G-5.1.10)

16-1.3.3a ens 1.00

16-1.3.3b ens 1.00

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 16 : MENUISERIE BOIS (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 16 -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.

Bloc-porte isoplane PI01 0,83 × 2,04 à peindre, bâti bois vitex ou houp traité anti-termites classe « a », paumelles acier bichromaté, 
3 tampons amortisseurs, poignées bec-de-cane 2 faces, serrure, butoir à griffes — accès bureaux 1 et 2, sanitaire

Idem avec condamnation intérieure par molette, témoin d'occupation extérieur et décondamnation d'urgence par carré (3 carrés 
livrés) — douche et WC

Meuble bas profondeur 60 cm, portes ouvrantes, poignées de tirage, fond + 2 étagères, y compris évier inox 1 bac 1 égouttoir, 
robinetterie, bonde et siphon bouteille (raccordement au lot 14)

Plaque d'identification des chenils : lettres peintes sur support aluminium h ≥ 12 cm, numérotation avec insert interchangeable pour 
le nom du chien — boxes jour 1 à 4 et boxes nuit 1 à 4

Plaque de signalétique lettres peintes sur support aluminium h ≥ 12 cm — couloir contrôle 1, couloir central 2, stockage matériel, 
stockage + préparation, soins, bureaux, bureau 1, bureau 2, sanitaires, CDE, EEC, OPT

Organigramme des clés (1 000 variures) et tableau de passe soumis à l'architecte et au maître d'ouvrage, en coordination avec le 
lot 15

Protection des arêtes de bâtis de 0,10 à 1,20 m du sol pendant les travaux, taquets à sceller fournis au lot 01, plans d'exécution, 
plans de récolement et notice d'entretien
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 19 : REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

19-3.1.1 TRAVAUX DE PRÉPARATION

19-3.1.1 ens 1.00 P.M. P.M.

19-3.1.2 CHAPE SUPPORT

19-3.1.2 m² 156.00

19-3.1.3 REVÊTEMENTS DE SOL — GRÈS CÉRAME 100 × 100 U4P4 R10 (plan DCE15)

19-3.1.3a m² 60.00

19-3.1.3b Idem — locaux humides sur SEL du lot 06 : zone de soins, sanitaire (y compris socle de douche) m² 25.00

19-3.1.3c m² 72.00

19-3.1.3d Plinthes en grès cérame assorties h 10 cm, y compris relevés sur pieds d'émergence — locaux secs ml 70.00

19-3.1.3e Plinthes à gorge verticales et horizontales en boxes jour et nuit, joint silicone sanitaire fongicide en pied ml 70.00

19-3.1.3 REVÊTEMENTS MURAUX — FAÏENCE 20 × 20 (article 19-3.1.3 « remontées en faïence », plan DCE15 v1.05)

19-3.1.3f Faïence 20 × 20 toute hauteur sur SEL, joints époxy — parois des boxes jour et nuit (légende jaune DCE15) m² 175.00

19-3.1.3g Faïence 20 × 20 toute hauteur sur SEL — 3 murs de la douche (légende orange) m² 11.00

19-3.1.3h Faïence 20 × 20 hauteur 1,20 m sur SEL — zone de soins (4 parois), mur du lavabo et murs des WC du sanitaire (légende verte) m² 28.00

19-3.1.3i Profilés d'angle et de finition, joints souples périphériques à l'approbation de l'architecte ens 1.00

19-1.2.1 ACCESSOIRES (articles 19-1.2.1 et 19-1.3.2)

19-1.2.1a Seuils et barres de seuil aluminium au droit des portes (nez-de-marche : sans objet, bâtiment de plain-pied) u 15.00

19-1.2.1b Tapis-brosse encastré avec cadre aluminium — entrées (porche, cafétéria) u 2.00

19-1.3.2 ens 1.00

19-1.3.2 (12) Isolation phonique des sols entre séparatifs horizontaux - P.M. P.M.

19-5.1.1 Porte-serviettes, porte-savons, porte-papier - P.M. P.M.

19-4

19-4a m² 72.00

19-4b Plinthe à gorge intégrée en résine, rayon 30-50 mm, hauteur ≥ 10 cm, continuité sans joint ml 70.00

19-4c ens 1.00

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 19 : REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 19 -

Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base) -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.

Préparation des supports, égrenage, dépoussiérage, application de primaire — sols et murs recevant un carrelage ; vérification de 
la compatibilité colle / étanchéité liquide du lot 06

Chape support dosée à 350 kg/m³, y compris joints de fractionnement, de dilatation et périphériques, formes de pente vers siphons 
et caniveaux (zone de soins 1 %, boxes 3 %, sanitaire), ragréage millimétrique — tous sols recevant du carrelage

Grès cérame 100 × 100 U4P4 R10, double encollage, joints époxy type KERAPOXY — locaux secs : bureaux 1 et 2, dégagement, 
cafétéria, stockage matériel, stockage + préparation

Idem — boxes jour (4 × 12 m²) et boxes nuit (4 × 6 m²) sur SEL du lot 06, pentes 3 %, raccords sur caniveaux, seuils et jours sous 
grilles

Échantillons, fiches techniques validées par le bureau de contrôle, calepinage, protection des ouvrages, nettoyage, récolement et 
notice d'entretien

VARIANTE — RÉSINE ÉPOXY EN SOL DES BOXES JOUR ET NUIT (à chiffrer obligatoirement — « OPTION » au plan 
DCE15)
Revêtement de sol en résine époxy autolissante chargée quartz, épaisseur 3 à 6 mm (6 mm en zone de couchage), primaire, 
antidérapant R10/R11, vernis PU en zone exposée aux UV, teinte claire, préparation mécanique du support, contrôle d'humidité < 4 
% — 8 boxes

Moins-value pour suppression du carrelage 100 × 100 en boxes (poste 19-3.1.3c) et des plinthes à gorge carrelées (poste 19-
3.1.3e) — montant à indiquer en négatif
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 22 : PLÂTRERIE — FAUX PLAFONDS
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

22-3.1 ENDUITS INTÉRIEURS PLÂTRE (prix 22.3.1)

22-3.1a m² 115.00

22-3.1b Idem — zone de soins et sanitaire : partie des voiles BA comprise entre la faïence h 1,20 et le faux plafond m² 25.00

22-3.2 CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE ép. 10 cm (prix 22.3.2) — cotées au plan DCE10

22-3.2.1a1 m² 18.00

22-3.2.1a2 m² 46.00

22-3.2.1a3 m² 24.00

22-3.2.1b Pose des bâtis bois fournis par le lot 16 dans l'ossature des cloisons (prix 22.3.2.1.b) u 6.00

22-1.2.1 Isolement thermique entre locaux au niveau des cloisons en combles (prolongement des cloisons au-dessus des faux plafonds) ens 1.00

22-3.3

22-3.3.1 m² 14.00

22-3.3.3 m² 37.00

22-3.3.4 m² 33.00

22-3.3.5 m² 122.00

22-1.3.1 DOCUMENTS (CCTP 22-1.3.1, Généralités G-5.1.12)

22-1.3.1 Plans de détails, échantillons, réservations et raccords pour les autres corps d'état, nettoyage, récolement et notice d'entretien ens 1.00

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 22 : PLÂTRERIE — FAUX PLAFONDS (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 22 -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.

Enduit plâtre THD lissé 2 couches ép. ≥ 10 mm sur voiles BA, jusqu'à 10 cm au-dessus du faux plafond, y compris protège-angles 
et trame aux changements de support — stockage matériel, stockage + préparation, bureaux 1 et 2, dégagement, cafétéria

Cloison de distribution ép. 10 cm type PREGYMETAL D 98/48 ou équivalent, ossature 48, montants tous les 60 cm, 2 × BA13 par 
face à joints croisés, joints, cornières d'angle, renforts bois anti-termites pour appareils sanitaires et huisseries — plaques 
hydrofuges 2 faces : cloisons intérieures du sanitaire (WC, douche)

Idem — plaques hydrofuges sur la face intérieure du local humide (nota DCE10 « côté zone humide : stockage, soins, sanitaires 
») : enveloppe du sanitaire (2,90 + 2,83 ml), soins / stockage + prép. (3,15 ml), stockage mat. / soins (4,00 ml), stockage mat. / 
stockage + prép. (4,64 ml)

Idem — plaques standard 2 faces : bureau 1 / bureau 2 (3,11 ml), bureau 2 / dégagement et cafétéria (2,90 + 1,30 ml), dégagement 
/ bureau 1

FAUX PLAFONDS ET GRILLES DE DÉCOMPRESSION (plan DCE14) — y compris isolant thermique et grilles 2 × 1/500 de la 
surface
Faux plafond plâtre PREGYMETAL pièces sèches, plaques BA13, ossature acier galvanisé, retours, trappes d'accès, isolant, grilles 
de ventilation — stockage + préparation

Faux plafond plâtre PREGYMETAL pièces humides, plaques hydrofuges BA13, isolant, grilles de ventilation — zone de soins, 
stockage matériel, sanitaire

Faux plafond dalles 60 × 60 ép. 20 mm ROCKFON ROYAL HYGIENE type EKLA ou équivalent, ossature T24, clips anti-
soulèvement, isolant, grilles de ventilation — cafétéria, dégagement, bureaux 1 et 2

Faux plafond PVC rampant, lames M1 avec inserts de liaison, ossature métallique, isolant, grilles de ventilation — couloirs centraux 
1 et 2, boxes jour et nuit
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CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA
D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 25 : ESPACES VERTS
Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

N° CCTP Désignation des ouvrages Unité Quantité P.U. HT (F CFP) Montant HT (F CFP)

25-6 POSITION — TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET TERRASSEMENTS

25-6.1 ens 1.00

25-6.2 m² 1,500.00

25-6.3 Fosses de plantation en terrain meuble, piquage, évacuation des excédents m³ 3.00

25-6.4 Plus-value au prix 25-6.3 pour terrassement en terrain rocheux au marteau-piqueur m³ 3.00

25-6.5 Drains en graviers pour jardinières, galets décoratifs, corail concassé - P.M. P.M.

25-7 / 25-8 TERRE VÉGÉTALE

25-7 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale avec régalage : 15 cm après tassement sous gazon et remplissage des fosses m³ 230.00

25-9 MULCH

25-9 Mulch écorces de pin ou fragments de bois 5/50 mm ép. 8 cm — pieds des végétaux isolés m² 10.00

25-10 FOURNITURE ET PLANTATION DES VÉGÉTAUX (y compris garantie de reprise 6 mois)

25-10.1 Engazonnement par plaquage partiel BUFFALO, 5 boutures/m², semis, roulage, première coupe — aire de détente et abords m² 1,500.00

25-10.4 u 3.00

25-10.x Engazonnement par plaquage intégral, araucarias, palmiers dattiers nains, haie vive, arrosage automatique - P.M. P.M.

25-12 ENTRETIEN

25-12 Entretien des plantations après réception (binage, arrosage, taille, remplacement des sujets morts, comptes rendus) — par mois mois 6.00

Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.

TOTAL HT — LOT 25 : ESPACES VERTS (offre de base, hors variantes et options) -

TGC 6 % -

TOTAL TTC — LOT 25 -

Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :

Fait à ……………………………, le ……………………  — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — 
cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)

QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à 
prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value 
au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.

À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres 
quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.

Études, travaux préliminaires et installation de chantier : plan des espaces verts (essences, hauteurs), transports, acheminement à 
pied d'œuvre, amenée et repli du matériel, frais d'études

Nivellement et mise à la cote des fonds de forme, décompactage, évacuation des excédents — ensemble des surfaces aménagées 
(aire de détente et abords du bâtiment)

Palmiers, hauteur de tronc 2,50 m, tuteurage et protection — essence endémique conforme à la charte Province Sud (nota DCE06)
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