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Lot 02 B - VRD RESEAUX SECS
N° prix Désignation des ouvrages Unité PU Quantité Prix

2 OUVRAGES ÉLECTRICITÉ – RESEAUX SECS 
2.2. RAPPORT DE CONFORMITE u
2.3 PLANS DE RECOLEMENT ens 1
3 ELECTRICITE BT
3.1 RÉSEAU et BRANCHEMENT BASSE TENSION.

3.1.1 Câble Basse Tension ( a charge du lot electricité ) Sans Objet
3.1.2 MISES A LA TERRE Sans Objet
3.1.4 Équipement  comptage

Coffret Comptage  BT monophasé u 1
3.2 RÉSEAU VRD POUR L'ÉLECTRICITÉ BT  

3.2.1 Les Tranchées
a) L’implantation du piquetage Ens 1
b) Les fouilles en terrain de toute nature. m³ 15
c) Plus value pour fouilles sur réseau existant m³ PM
d) Le réglage, le lit de scorie inférieur et sup. m³ 6
e) Le remblaiement en matériaux sélectionnés. m³ 11

3.2.2 Béton B25 pour conduite enrobée m³ 2
3.2.3 Fourreaux TPC.

a) Ø40 Réseau Cfa INTRADEF ml 55
c) Ø63 Alim portail ml 55
d) Ø63 Câble abonné ml 35

3.2.4 Construction d'une chambre de tirage
a) Chambre de tirage E2 u PM
b) Regard 30x30 tampon Fonte C250 u 2
c) raccordement sur chambre existante (CFA réseau privé ) ens 1

3.2.5 Grillage avertisseur. ml 45
4 OPT
4.1 TRANCHÉES COMPLÈTES

a) L’implantation du piquetage Ens 1
b) Les fouilles en terrain de toute nature m3 5
c) Plus value pour fouilles sur réseau existant m3 2
d) Le réglage, le lit de sable inférieur et sup. m3 4
e) Le remblaiement en matériaux sélectionnés m3 3

4.2 BETON B25 POUR CONDUITE ENROBÉE m3 2
4.3 FOURREAUX PVC.

a) PVC Ø41/45. ml 65
4.4 CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE DE TIRAGE

a) L1T (0,52x0,38x0,60 inter) C250 u 2
b) Regard 30x30 tampon Fonte C250 u
c) raccordement sur chambre existante (OPT ) ens 1

4.5 GRILLAGE AVERTISSEUR. ml 15
4.7 DÉCOUPE ET RECONSTITUTION DU REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE EXISTANTE. m² 1 PM
4.8 DÉCOUPE ET RECONSTITUTION DE L'ACCOTEMENT EXISTANT. m² 1 PM

Travaux divers
Déplacement candélabre existant ( compris reprise de cablages) ens 1

TGC 6%
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