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GENDARMERIE NOUMEA

CHENIL CASERNE BAILLY

DCE

CHENIL Caserne GENDARMERIE BAILLY

Lot 02 B - VRD RESEAUX SECS

N° prix

Désignation des ouvrages

Unité

PU

Quantité

Prix

2

OUVRAGES ELECTRICITE — RESEAUX SECS

2.2.

RAPPORT DE CONFORMITE

23

PLANS DE RECOLEMENT

ens

3

ELECTRICITE BT

3.1

RESEAU et BRANCHEMENT BASSE TENSION.

3.1.1

Cable Basse Tension ( a charge du lot electricité )

Sans Objet

3.1.2

MISES A LA TERRE

Sans Objet

3.14

Equipement comptage

Coffret Comptage BT monophasé

3.2

RESEAU VRD POUR L'ELECTRICITE BT

3.2.1

Les Tranchées

a)

L'implantation du piquetage

Ens

b)

Les fouilles en terrain de toute nature.

m3

c)

Plus value pour fouilles sur réseau existant

m3

PM

d)

Le réglage, le lit de scorie inférieur et sup.

m3

e)

Le remblaiement en matériaux sélectionnés.

m3

3.2.2

Béton B25 pour conduite enrobée

m3

3.23

Fourreaux TPC.

@40 Réseau Cfa INTRADEF

55

c)

@63 Alim portail

ml

55

d)

@63 Cable abonné

ml

35

3.24

Construction d'une chambre de tirage

a)

Chambre de tirage E2

PM

b)

Regard 30x30 tampon Fonte C250

raccordement sur chambre existante (CFA réseau privé )

ens

3.25

Grillage avertisseur.

ml

45

OPT

TRANCHEES COMPLETES

L'implantation du piquetage

Ens

Les fouilles en terrain de toute nature

m3

Plus value pour fouilles sur réseau existant

m3

Le réglage, le lit de sable inférieur et sup.

m3

Le remblaiement en matériaux sélectionnés

m3

4.2

BETON B25 POUR CONDUITE ENROBEE

m3

N W AN —

4.3

FOURREAUX PVC.

PVC ©@41/45.

ml

4.4

CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE DE TIRAGE

L1T (0,52x0,38x0,60 inter) C250

Regard 30x30 tampon Fonte C250

raccordement sur chambre existante (OPT )

ens

4.5

GRILLAGE AVERTISSEUR.

ml

4.7

4.8

DECOUPE ET RECONSTITUTION DU REVETEMENT DE CHAUSSEE EXISTANTE.
DECOUPE ET RECONSTITUTION DE L'ACCOTEMENT EXISTANT.

Travaux divers

Déplacement candélabre existant ( compris reprise de cablqges)

m2
m2

PM
PM

ens

TOTAL Lot 02B - VRD RESEAUX SECS

S3E

DCE - DPGF LOt 02B VRD Réseaux secs

1GC

6%

09-2026



