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1.1 Prescriptions générales

1.1.1 Généralités

1.1.1.1 Sommaire & principe d'organisation du présent document
SOMMAIRE :
L'ensemble des CCTP est rédigé suivant le sommaire ci-dessous :

- Chapitre 1 : Prescriptions générales

- Chapitre 2 : Prescriptions particuliéres au présent lot

- Chapitres suivants : Détail des ouvrages

PRINCIPE D'ORGANISATION DES DOCUMENTS :

Les prescriptions décrites au sein du Chapitre 1 : Prescriptions générales sont applicables a I'ensemble des ouvrages
guantitatifs listés au sein des chapitres qui suivent.

Elles sont tacitement considérées comme incluses a la prestation demandée.

Les prescriptions décrites au sein du Chapitre 2 : Prescriptions particulieres sont applicables a I'ensemble des
ouvrages prescrits au sein du présent lot, quantifiés et listés au sein des chapitres qui suivent.

Elles sont tacitement considérées comme incluses a la prestation demandée.

Par contre, les prescriptions complémentaires spécifiées au sein des articles quantitatifs viennent en complément
des prescriptions générales, et sont a prendre en compte dans le chiffrage.

Les termes "Entrepreneur" ou "Entreprise" repris dans le présent chapitre désignent le titulaire du marché relatif

au lot concerné.

1.1.1.2 Intervenants

1.1.1.2.1 Maitre d'ouvrage

CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE
Palais de la Bourse

69002 LYON

1.1.1.2.2 Maitrise d'CEuvre
ARCHITECTE (Phase conception APS)
APSI

287 rue des Mercieres

69140 RILLEUX-LA-PAPE

Tél: 04 78 93 03 67

ECONOMISTE

GBA&co

7, rue Pablo Picasso - C570626
42041 SAINT ETIENNE Cedex 1
Tél : 04 77 93 08 90

BET FLUIDES

GBA ENERGIES

7, rue Pablo Picasso - C570626
42041 SAINT ETIENNE Cedex 1
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Tél : 04 77 90 88 50

oPC
- Le suivi des chantier sera géré directement par le maitre d'ouvrage

1.1.1.2.3Contréle Technique

Les ouvrages a réaliser sont soumis au contrdle technique.

Les entreprises sont tenues dans le cadre de leur offre d'apporter toute aide de quelque nature qu'elle soit, au
bureau de contr6le pour qu'il puisse assurer sa mission. Les entreprises devront prendre en compte toutes les
observations que le bureau de controle fournira sur leurs ouvrages.

1.1.1.2.4Sécurité Prévention Santé

Les travaux seront soumis aux dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité de chantier conformément aux textes
|égislatifs relatifs a I'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé.

1.1.1.3 Définition de I'opération

1.1.1.3.1Nature de I'opération
L'opération a pour objet le réaménagement de trois salles de réunion (Albatros, Voldemort et Bastié) au sein du
Palais de la Bourse, 21 rue de la République 69002 LYON

Le projet :
Le projet consiste en le réaménagement de trois salles de réunion au sein du batiment du Palais de la bourse.

Les trois salles de réunion sont composés comme suit :
- Albatros : 134.30 m? / RDC

- Voldemort : 128.60 m? / RDC

- Bastié : 86.40 m? / R+1

1.1.1.3.2Mode de dévolution / Liste des corps d’état

La présente opération est traité dans la cadre de marchés en corps d'état séparés
Les corps d'état concernés sont définis ci-aprés :

Lot n°1 Platrerie Peinture

Lot n°2 Menuiserie intérieure- Mobilier

Lot n°3 Revétements de sols

Lot n°4 Electricité courants faibles
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1.1.2 Définition des documents

1.1.2.1 Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et leurs
modes d'exécution.

Il n'a aucun caractere limitatif, I'entreprise devant I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achevement des travaux qui lui sont demandés.

1.1.2.2 Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode de
métré défini et précisé dans chaque article.

Ces quantités sont données a titre indicatif.

L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre.

Seules la description et la localisation des ouvrages (CCTP) sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en prenant
en compte I'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant documents joints a
I'appel d'offre. Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la consultation.

L'entreprise en doit la vérification et la validation. Elle a toute latitude pour modifier ou compléter ce document. Le
fait de répondre sur la base des guantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par I'entrepreneur

de ces quantités.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la vérification

pendant la période de consultation.
Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a la réalisation
complete de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément aux plans.

1.1.2.3 Variantes a Il'initiative de I'acheteur
L'entrepreneur devra obligatoirement, sous peine d'irrégularité de |'offre, chiffrer les variantes supplémentaires ou
alternatives éventuellement demandées au présent document.

1.1.2.4 Variantes a l'initiative des soumissionnaires (entreprises)

L'entrepreneur peut proposer des variantes, si le réeglement de consultation l'autorise, en plus value ou en moins
value, et ce en annexe de son offre.

Celles-ci doivent inclure :

- La prestation objet de la variante

- Les prestations consécutives des autres corps d'état

- Les honoraires complémentaires de la Maitrise d'Oeuvre

- Les nouveaux plans d'études, descriptifs d'ouvrages modifiés

- Etc.

Dans tous les cas, I'entreprise devra obligatoirement chiffrer I'ensemble des prestations prévues dans le marché
de base : les propositions de variantes a l'initiative des soumissionnaires seront rendues en annexe de I'offre de
base.

1.1.2.5 Contenu du prix
Outre la réalisation des ouvrages proprement dits, le prix remis comprendra :

1- Durant la phase études d'exécution et de préparation de chantier :

- Les plans de fabrication (PAC) et les plans de détails d'exécution des ouvrages

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés
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- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits
- La présentation et la fourniture des échantillons
2- Durant la phase Chantier :
- La fabrication en atelier
- Le transport de toute nature pour I'amenée a pied d'oeuvre
- Le stockage avec toutes protections nécessaires
- Les moyens de levage, la pose, le réglage et |'ajustage des ouvrages prescrits
- Les moyens d'acces pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, etc...
- Le tragage et l'implantation des ouvrages
- Les trous, scellements et raccords
- La fourniture et la pose des systémes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports
- Le remplacement ou I'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers
- La réalisation ou la fourniture de prototype, et échantillons, suivant demandes de I'architecte
- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais
- Les frais d'essais et de contrdle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre d'CEuvre et
le Contréleur Technique dans le cadre des avis de chantier
Liste non exhaustive.
3 - Durant la phase de Réception :
- L'établissement du dossier des ouvrages exécutés propre a chaque entreprise et comprenant notamment (liste
non exhaustive) :
--> L'ensemble des Proces-verbaux d'essais des ouvrages, en cours de validité
--> Les attestations de fonctionnement AQC pour I'ensemble des équipements techniques et suivant les
directives de I'Agence de Qualité construction
--> Ensemble des plans d’Exécution a jour et complet
--> Notice d'entretien et de maintenance des ouvrages
--> Notes de calcul des ouvrages et équipements
- Levage des réserves mentionnées par le maitre d'oeuvre avant la réception définitive du chantier

1.1.2.6 Etudes EXE
Les études EXE sont a la charge des entreprises.

La mission confiée a la maitrise d'oeuvre est :

- APS pour l'architecte
- PRO compris EXE1 (Quantité) pour le BET Fluides et I'économiste
Pour le détails des missions se référer au CCAP

1.1.2.7 Documents a fournir par I'entreprise

FORMAT DES DOCUMENTS :

La fourniture de I'ensemble des plans et schémas réalisés par |'entreprise, sera faite selon la charte graphique de
I'architecte au format dwg.

PAC et EXE :

L'entreprise devra fournir I'ensemble des plans de fabrication, fiches techniques, nuancier et échantillon

permettant de décrire la parfaite réalisation des prestations. Ces élément devront étre transmis au plus tard 8
semaines avant la réalisation afin de permettre a la maitrise d'ceuvre de procéder a sa mission de VISA.

DOE :

A I'achévement des travaux, les entreprises devront établir leurs dossiers des ouvrages exécutés. Les dossiers
comprendront a minima :
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- Les plans complets de fabrication et d’exécution des ouvrages mis a jour "conformes a I’exécution".

- La documentation technique des matériaux, leurs consignes d'entretien.

- La copie des certificats de garantie et d’agréments émis par des organismes habilités.

- L'ensemble des Proces-verbaux des ouvrages exécutés

DIUO :

Les entreprises devront remettre un dossier d'intervention ultérieur sur I'ouvrage (DIUO) au coordinateur SPS,
constitué en cours d’exécution et a transmettre a la réception des travaux et comprenant :

- Carnet de maintenance et entretien de tous les équipements techniques et appareillages électrique et sanitaire
mis en oeuvre par les entreprises dans le cadre des présents travaux et demandes complémentaires

- Entretien et nettoyage des diverses parois internes (sol, mur, plafond), mobilier, externe (sol amortissant, jeux
enfants,...)

- L'acces aux ouvrages, le nettoyage et I'entretien des ouvrages (vitrage, facades, toitures, plénum,...)

1.1.2.8 Limites de responsabilité

Le présent document précise uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support (platines de fixations, fixations, chevilles, etc.), les dimensions
éventuelles données au sein du présent document restent a titre indicatif et devront étre validées par I'entreprise
dans le cadre de son offre.

En aucun cas, la responsabilité de I'économiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le dimensionnement
des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou I'entrepreneur, de part sa spécialité, doit fournir les
notes de calculs et justifications nécessaires pour validation par le bureau de contréle avant tout démarrage de ses
prestations.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au sein d'une
annexe et la joindre a son offre.

Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.

1.1.3 Documents de références

1.1.3.1 Textes de référence

Les matériaux mis en ceuvre et |'exécution des ouvrages devront étre conformes aux documents normatifs :
normes, lois, décrets, circulaires, etc... en vigueur.

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des regles professionnelles applicables, et notamment

- Documents Techniques Unifiés (DTU)

- Normes techniques

- Avis Techniques

- REEF

- Etc... Liste non exhaustive

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes francaises et européennes applicables a ceux-ci, avec
notamment :

- Matériau avec marquage NF et CE

- Titulaire d'un Procés Verbal d'essai en cours de validité

- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature réglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas
systématiquement rappelé au sein des CCTP.

L'entrepreneur doit connaitre tous les reglements, lois, etc... afférents a sa spécialité.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer

Page 10/68



Réaménagement de 3 salles de réunion au Palais de la Bourse a Lyon
C.C.T.P. - Lot n°1 Platrerie - Plafonds — Peinture

strictement, entrainera le refus systématique par la Maitrise d'Oeuvre des ouvrages non conformes. L'entrepreneur
assumera l'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.

1.1.3.2 Documents techniques
Les piéces techniques fournies lors de |'appel d'offres et constitutives du marché sont recensées au CCAP.

Pour les aspects techniques, en complément des CCTP, des plans spécifiques a chaque lot, et des présentes
"Généralités", I'entrepreneur prendra connaissance de I'ensemble des pieces joint au dossier d'appel d'offres et
notamment :

- Le dossier de plan APS

- Les diagnostic amiante et plomb avant travaux,

- Le rapport du contrdleur technique (RICT)

- Le PGC

En cas de contradiction avec les CCTP, ces différentes notices techniques et référentiels prévalent sur ceux-ci.
Certaines prestations décrites au sein de ces documents ne sont pas reprises quantitativement au sein de la
DPGF, les entreprises doivent les incorporer dans leurs prix unitaires.

1.1.3.3 Rapport de repérage des matériaux amianté

Il a été réalisé des diagnostics amiante et plomb en vue des travaux a réaliser, a savoir :

Suivant le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de
travaux dans un immeuble bati, réalisé par MESURES & CONTROLES réf. 2026/161/DTX/MM en date du
16/07/2026, il n'a pas été repéré de matériaux amiantés dans le périmétre des travaux envisagés.

Dans le cas ou I'entreprise suspecterait la présence de matériaux amiantés non recensés lors des diagnostics,
I'entreprise doit en faire part au Maitre d'ceuvre et au coordinateur SPS. De plus, I'entreprise est chargée de
I'enlevement et I'élimination de ceux-ci en respectant les mesures particuliéres concernant ces matériaux.

1.1.3.4 Rapport de repérage du plomb avant travaux

Suite au rapport mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux
dans un immeuble béti, réalisé par MESURES & CONTROLES réf. 2026/161/DTX/MM en date du 16/07/2026, il a
été repéré des matériaux contenant du plomb et notamment dans les peinture sur boiserie.

Ces matériaux étant dans un état non dégradé, il n'est pas prévu dans le cadre de la présente opération de les
retirer.

Les entreprises devront prendre I'ensemble des dispositions réglementaires nécessaires pour maitriser le risque
plomb pour la réalisation de leurs prestations. Les interventions sur matériaux plomb sont identifiées dans le
présent CCTP.

L'entreprise devra prendre connaissance intégrale du rapport de mission de repérage pour I'établissement de
son offre.

Dans le cas ou I'entreprise suspecterait la présence de matériaux avec plomb non recensés lors des diagnostics,
I'entreprise doit en faire part au Maitre d'ceuvre et au coordinateur SPS. De plus, I'entreprise est chargée de
I'enlevement et I'élimination de ceux-ci en respectant les mesures particuliéres concernant ces matériaux.

1.1.4 Caractéristiques du site

1.1.4.1 Connaissance des lieux
L'entrepreneur ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion du marché d'une connaissance insuffisante
des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments
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locaux, tels que : nature des sols, moyens d'accées, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions
diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

Les entrepreneurs sont tenus d'effectuer une visite compléete du site et des lieux afin de se rendre compte de visu
de la nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences
financieres particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet. En aucun cas les
entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs obligations, ou réclamer
des suppléments de prix.

A défaut de plans des existants, I'entrepreneur devra effectuer les reconnaissances nécessaires par sondages ou
essais. Ces reconnaissances sont implicitement incluses dans |'offre de I'entreprise.

1.1.4.2 Etat des lieux

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre
et les entrepreneurs. Il concernera I'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents.

Tous les travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront imputés a
I'entreprise.

1.1.4.3 Vérifications des cotes portées aux plans

L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes portées sur les plans qui lui sont remis.

Il devra immédiatement signaler au Maitre d'ceuvre les erreurs qu'il constaterait, et proposer les adaptations
permettant de réaliser I'ouvrage.

1.1.5 Qualité des matériaux et fournitures

1.1.5.1 Marques, documents, prototypes et échantillons
MARQUES & REFERENCES au sein du CCTP :
Les marques et références des matériaux éventuellement citées au sein du présent document sont données a titre

d'exemple et ont pour objet d'illustrer les niveaux de caractéristiques techniques, qualitatives et esthétiques
minimales recherchées.

Les marques citées ne constituent en aucun cas une obligation.

Pour autant, certaines marques peuvent étre imposées par soucis d'uniformité de matériaux pour l'entretien, ou
I'exploitation.

Dans ce cas, les articles prescriptifs le précisent.

Dans le cas d'un silence du CCTP sur la marque et la référence d'une fourniture, la marque et la référence choisies
par I'entrepreneur devra apparaitre dans son offre, afin que le Maitre d'Ouvrage puisse en apprécier les qualités.
ECHANTILLONS & PROTOTYPES :

Dans le cas courant de matériaux industrialisés, |'entreprise devra fournir une gamme d'échantillons au Maitre

d'CEuvre, pour permettre le choix définitif, et ce avant toute commande.

L'entreprise devra également fournir les proces-verbaux, certificats d'essais, documents techniques Atec du
fabricant, etc. afférents a ces matériaux, dans le méme temps, pour validation par le Bureau de Controle.

Les échantillons fournis concerneront les matériaux de parement, de revétements de sols, d'équipement, les
matériels ou quincaillerie des menuiseries, les matériaux ou produits manufacturés, les fournitures spéciales, etc...
Cette liste n'est pas limitative.

Les échantillons entreposés sur le chantier seront restitués aux entreprises en fin de chantier, a leur demande.
Dans le cas particulier d'ouvrages nécessitant une fabrication, un assemblage, un montage particulier ou autre, le
Maitre d'CEuvre demandera la réalisation d'un ou plusieurs prototypes avec leurs poses en place réelle, pour
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validation par le Maitre d'CEuvre et le bureau de contréle avant toute mise en fabrication définitive.

Le colt de fabrication et de pose de ces prototypes est implicitement inclus a I'offre de I'entreprise.

Une commande ou une mise en fabrication préalable a la validation écrite des matériaux par la maftrise d'oeuvre et
le bureau de contrble, ne pourra étre facturée au maitre d'ouvrage, et restera a charge de I'entreprise.

1.1.5.2 Certificats, controle et essais des matériaux

Les certificats de classement au feu, d'hydrofugation, de traitement des bois, de protection des métaux, sont a
fournir par les entrepreneurs.

Chaque entrepreneur est tenu de produire les justifications de provenance et de qualité des matériaux, et de
fournir tous les échantillons qui lui seront demandés.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de se faire présenter dans les usines, magasins, ateliers de I'entrepreneur, les
matieres premieres destinées au chantier, ceci avant ou apres usinage, pour les opérations de vérification et
d'essais.

La fourniture des fluides, combustibles, courant électrique, utiles aux essais et aux vérifications est a la charge de
I'entrepreneur concerné par les opérations de contréle qui devra par ailleurs fournir le matériel d'essai nécessaire
et mettre a disposition la main d'ceuvre affectée aux vérifications.

Tant en cours de chantier, qu'a I'achevement des travaux, il sera procédé, en présence du maitre d'ceuvre et du
bureau de contréle, a des essais et vérifications conformément aux impositions des documents contractuels et des
textes réglementaires en vigueur (DTU, documents COPREC, documents techniques Atec du fabricant etc...)
Chaque entrepreneur devra obligatoirement déposer dans le local prévu a cet effet, sur le chantier, les
échantillons, modeles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour
I'exécution de son marché, dans un délai de 20 jours a partir de la remise par le Maitre d'ceuvre du listing.

Il fournira, sur les pieces ainsi déposées, tous les renseignements qui lui seront demandés par le Maitre d'ceuvre ou
le Maitre de I'ouvrage, dans un délai maximum de 3 jours.

Les échantillons feront I'objet d'un inventaire détaillé comprenant les références numéros de série ou de type,
couleur, description sommaire.

1.1.6 Installation et organisation du chantier

1.1.6.1 Installation de chantier

Les imputations aux entreprises des dispositions relatives a l'installation de chantier sont définies au sein du CCAP
ainsi que du PGCSPS le cas échéant

Certaines dispositions ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF. L'entreprise doit les incorporer
dans ses prix unitaires.

Les plans définitifs d'installation de chantier et de stockage des matériaux, a la charge des entreprises, devront étre

soumis a l'acceptation :
- du Maitre d'CEuvre, de I'OPC et du SPS
- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'Oeuvre

1.1.6.2 Fonctionnement du compte prorata
FONCTIONNEMENT COMPTE PRORATA
-> Se reporter au CCAP

Le titulaire du lot Platrerie - Plafonds - Peinture sera désigné gestionnaire du compte prorata. Il aura en charge la

gestion commune du compte prorata

1.1.6.3 Organisation de chantier
L'organisation du chantier est décrite au sein du P.G.C.S.P.S. établi par le Coordonnateur d'hygiéne et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.
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Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.

L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité ou
de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de consommations.
L'entrepreneur devra tenir compte des contraintes organisationnelles et techniques liées au site (Accés en secteur
urbain)

Les travaux devront occasionner un minimum de géne et ne devront pas perturber la circulation des véhicules.

Les cheminements des issues de secours des locaux en service ne seront en aucun cas encombrés par du matériel
pendant la durée des travaux.

NUISANCES :

- Les nuisances tels le bruit devront étre maitrisées et réduites au maximum puisque les travaux seront en zone
occupée

- Interventions a des heures précises pour les taches génératrices de nuisances apres demandes préalables. Les
bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés pour le site considéré.

- Les poussieres issues des curages devront étre maitrisées afin de ne pas perturber la circulation et le voisinage a
proximité.

1.1.6.4 Fermeture des locaux - Extinction éclairages
FERMETURE DU CHANTIER :
Le titulaire du lot "platrerie - plafonds - peinture" aura a sa charge la responsabilité de fermer quotidiennement le

chantier et de vérifier que les systemes de chauffage et lumiéres sont bien éteintes, pendant la durée de son
intervention

1.1.6.5 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit
intervenir.

L'entrepreneur devra faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi, celui-ci restera le
seul responsable de tous désordres et inconvénients ultérieures.

Aucune réserve ne sera admise, ni aucune réclamation ne sera prise en considération aprés le démarrage des
prestations sans réserve préalable. Le début d'intervention de I'entreprise implique tacitement une réception "sans
réserves" des supports concernés.

1.1.6.6 Dispositifs de sécurité et de protection

L'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité,
notamment :

- Dispositifs de sécurité et de protection contre les chutes du personnel (échafaudage réglementaire adapté au site,
garde-corps, filets, harnais de sécurité etc...) pendant la durée des travaux.

L'Entrepreneur se conformera aux décrets et réglementations en vigueur quant a la sécurité des ouvriers.

Il aura a sa charge I'Installation de tous systéemes de protections provisoires a la nature de ses travaux.

De plus, il se conformera a toutes demandes et directives du coordonnateur de sécurité, et ce, sans restriction, ni
réserve.

Ces éléments ne sont pas quantifiés dans le présent C.C.T.P. & D.P.G.F., mais sont a intégrer au PU des travaux a
réaliser.

1.1.6.7 Echafaudages - Platelages - Plancher de travail

Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d'étre utilisé sur le chantier, est vérifié par un organisme agréé. Le
rapport de vérification est transmis obligatoirement au coordonnateur S.P.S.

Chaque entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, prévoir tous les échafaudages ou nacelles
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nécessaires a I'ensemble de ses travaux, y compris double transport, montage, location, dépose.

De la méme fagon, sont compris dans le prix global et forfaitaire, tous les moyens de levage nécessaires a ses
travaux.

Chaque entrepreneur assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les sujétions qui y sont liées.

Les moyens envisagés sont soumis a I'accord du maitre d'ceuvre et OPC, préalablement avant toute intervention,
pour les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase d'exécution de la structure.

Il sera installé toutes les garanties que le Maitre d'CEuvre ou le Coordonnateur de sécurité jugeront nécessaire
avant de commencer les travaux.

Ces éléments ne sont pas quantifiés dans le présent C.C.T.P. & D.P.G.F., mais sont a intégrer au PU des travaux a
réaliser.

1.1.6.8 Dispositifs de manutention

L'Entrepreneur devra prévoir et adapter le montage et le levage de ses matériaux aux sujétions occasionnées par
les appareils de chantier et les conditions de planning.

Les moyens de manutention et levage devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du coordonnateur
de sécurité.

Ces éléments ne sont pas quantifiés dans le présent C.C.T.P. & D.P.G.F., mais sont a intégrer au PU des travaux a
réaliser.

1.1.6.9 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation a
I'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.

La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectué la mise en place.

1.1.6.10 Réservations et percements

Pendant la période de préparation de chantier, les entrepreneurs devront remettre a I'ensemble de intervenants
concernés, des plans cotés sur lesquels apparaitront I'implantation et les dimensions des réservations et des
percements nécessaires aux travaux de leur corps d'état.

Ces plans indiqueront également I'encombrement des canalisations, des gaines, des conduits, des profils et des
pieces, qui occuperont les emplacements réservés.

Le jeu a prévoir a la périphérie des pénétrations pour le scellement et le calfeutrement ne devra pas excéder 5 cm.
Ces plans seront également remis au Maitre d'ceuvre pour VISA et validation

LES RESERVATIONS ET LES PERCEMENTS SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS SUIVANTES :

Dans les cloisons plaques de platres

- Réservation ou percements a la charge du lot Platrerie - Plafonds - Peinture quand l'une des dimensions est
supérieure a 125mm compris tous les rebouchements nécessaires pour maintenir la stabilité, I'intégrité et les
caractéristiques acoustique et feu de I'ouvrage

- Percements a la charge de chaque corps d'état concerné quand aucune des dimensions n'est supérieure a
125mm, compris tous les rebouchements nécessaires pour maintenir la stabilité, I'intégrité et les caractéristiques
acoustique et feu de I'ouvrage, sous réserve d'avoir obtenu au préalable un accord du titulaire de I'entreprise
titulaire du lot Platrerie sur la localisation des forages

Dans les plafonds plaques de platre ou dalles minérales :

- Percements a la charge du lot Platrerie - Plafonds - Peinture (toutes dimensions) a partir des indications précises

fournies par les entreprises demandeuses (cotes, axes, altimétrie, etc...)
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1.1.6.11 Scellements, garnissages et calfeutrements

Chaque entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ces ouvrages. Les scellements devront permettre
I'exécution des raccords de finition sans repiquage préalable.

L'exécution des garnissages et calfeutrements dans les ouvrages béton et élévations maconnées incombe :

- Au titulaire du lot Platrerie - Plafonds - Peinture, avec restitution du degré coupe-feu de la paroi quand I'une des
dimensions de la réservation ou du trou est supérieure a 125mm

- Au titulaire du corps d'état concerné par le percement, avec restitution du degré coupe-feu, quand aucune des
dimensions de la réservation ou du trou est supérieure a 125mm

L'exécution des garnissages et calfeutrements dans les ouvrages platre incombe :

- Au titulaire du lot Platrerie - Plafonds - Peinture, avec restitution du degré coupe-feu de la paroi quand I'une des
dimensions de la réservation ou du trou est supérieure a 125mm

- Au titulaire du corps d'état concerné par le percement, quand I'une des dimensions de la réservation ou du trou
est inférieure a 125mm

1.1.6.12 Incorporations d'éléments

La fourniture des éléments divers a incorporer dans les bétons, tels que conduits, gaines, tubes, fourreaux, boites
d'encastrement, douilles, noquets, rails, pattes, incombe aux entreprises utilisatrices de ces éléments, qui en
assureront également la mise en place.

Tout passage d'une canalisation ou d'une gaine au travers d'un plancher, d'un mur, d'une cloison, d'un faux plafond
en plaques de platre, s'effectuera sous fourreau.

1.1.6.13 Respect des délais
Afin de respecter le planning, il est nécessaire que les entreprises s'engagent a maintenir sur le chantier un nombre
suffisant d'intervenants

Aucun retard sur le planning des travaux ne sera admis, les entreprises devront impérativement mettre en
ceuvre I'ensemble des moyens de maniére a le respecter.

1.1.7 Nettoyage de chantier

1.1.7.1 Gestion individuelle des déchets de chantier

Chaque entreprise aura a sa charge le tri des déchets d'emballages et de chantier, conformément aux textes
réglementaires applicables en matiere de gestion des déchets, ainsi qu'aux réglements sanitaires départemental et
régional et aux engagements figurant dans son offre.

Les entreprises s'acquitteront de leurs obligations relatives au tri sélectif

Les entreprises devront prévoir dans leur offre la gestion de leurs propres déchets, avec enlevement journalier. Il
ne sera pas accepté de stockage de déchets sur site.

L'entreprise devra donc prendre en charge les démarches nécessaires (bordereau) sur le suivi des déchets et
intégrer a son offre I'ensemble des frais en découlant.

Le tri, la gestion et |'élimination des déchets restent sous son entiere responsabilité.

C'est le producteur ou le détenteur des déchets qui reste responsable de leur élimination.

Les déchets doivent étre valorisés ou orientés vers un centre de stockage spécifique, en fonction de leur nature :

- Classe 1 : Dangereux

- Classe 2 : industriels banals

- Classe 3 :inertes

Seuls les déchets ultimes peuvent étre mis en décharge.
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1.1.7.2 Nettoyage de chantier et évacuation des gravois

Chaque entreprise devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou zones qu'elle occupe,
au fur et a mesure de lI'avancement de ses travaux. L'enlévement et |'évacuation des déchets et gravats devra se
faire quotidiennement.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs apres exécution de ses ouvrages.

Il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

Au cas ol les nettoyages se révélaient inexistants ou insuffisants, le Maitre d'ceuvre, le Coordonnateur SPS
pourront, sur simple constatation du non respect de cette obligation :

- Soit : attribuer a chaque entreprise des zones de chantier a nettoyer d'une maniéere ponctuelle ou définitive

- Soit : dans le cas d'un non respect des instructions données, faire intervenir, dans les conditions énoncées en
Cahier des Clauses Administratives Particulieres, une société spécialisée dans le nettoyage, le colt de cette
intervention étant ensuite réparti entre les entreprises fautives en fonction d'un degré de responsabilité qu'il
déterminera.

Il appartient au Maitre d'ceuvre, au Coordonnateur SPS de constater le respect de cette obligation.

1.1.7.3 Recommandation n°T2-2000 et textes réglementaires

L'ensemble des descriptions qui suivent font référence a (Liste non exhaustive) :

La recommandation T2-2000 du GPEM " travaux de maitrise d'ceuvre" adopté le 22 Juin 2000 par la section
technique de la commission central des marchés et sont conforme a la réglementation en vigueur.

Code de I'environnement (partie législative) : Livre V titre IV Chapitre I° Elimination des déchets et récupération
des matériaux articles 541-1 a 541-50

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets
Arrété du 4 Janvier 1985 relatif au contréle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances

Décret n° 98-679 du 30 Juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.

1.1.7.4 Nettoyage de réception

Dans le cadre de |'opération, un nettoyage de réception en fin de chantier avant les opérations de réception et
avant la mise en service des locaux.

Cela ne dispense en aucun cas du nettoyage des locaux pendant la réalisation des travaux.

1.1.8 Limites de prestations
- Neutralisation des tétes D.l a la charge de la MOA

- Dépose / repose des tétes de D.l et des équipements électriques a la charge du lot électricité

- Dépose / repose des extincteurs et de la signalétique a la charge du lot platrerie

- Saignée dans plancher bois pour incorporations de boite électrique a la charge du lot électricité
- Dépose des spots en plafond a la charge du lot électricité

- Bouchement des emplacements des anciens spots en plafond par le plaquiste

- Reconstitution du plancher bois a la charge du lot menuiseries intérieures
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1.2 Prescriptions particulieres relatives au présent lot

1.2.1 Prescriptions particuliéres relative au présent lot

1.2.1.1 Prestations a la charge du présent lot
Les travaux dus au titre du présent chapitre, comprennent :
- Toutes les manutentions et tous coltinages des matériaux , matériels, etc..., par tous moyens appropriés
- Toutes dépositions de sécurité nécessaires
- L'éclairage des locaux aveugles dans lesquels I'entreprise doit intervenir
- Toutes les protection nécessaires a la demande
- Les mouvements de stock de matériaux, en fonction de I'occupation ou de la disponibilité des locaux en cours de
travaux
- La fourniture et mise en ceuvre de matériaux pour la présentation au maitre d'Ouvrage et au Maitre d'GEuvre (y
compris réfection des ouvrages apres coup, si nécessaire)
- Toutes les sujétions de préparation de supports, de mise en ceuvre et d'adaptation, sur les ouvrage in-situ
- La réception des subjectiles et supports, y compris :
- Grattage, égrenage,
- Brossage,
- Epoussetage des fonds et aspiration soignée
- Stabilisation des anciens supports par application d'un "fixateur", avant exécution des travaux
de peinturage ou d'enduits intérieurs.
- La conduite et la surveillance des travaux jusqu'a réception de ceux-ci (sans réserve),
- Les dispositions nécessaires, pendant et aprés I'exécutions des ouvrages jusqu'a réception des travaux (sans
réserve)
- La réfections des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours de |'exécution, soit a la réception des
travaux, y compris toutes sujétions ou ouvrages de réfection en découlant.
- L'ensemble des ouvrages annexes relatifs a ces prestations, afin de livrer les prestations dans un parfait état
d'achevement.

1.2.1.2 Réception des supports
- L'Entrepreneur du présent chapitre devra, préalablement a son intervention, la réception de tous les subjectiles

sur lesquels il doit intervenir et faire reprendre tous supports non conformes par l'intermédiaire du Maitre
d'CEuvre.

- L'intervention de I'Entreprise implique un accord tacite de I'état et la nature des ouvrages.

- Faute d'avoir présenté ou fait toute réclamation ou constatations avant le début de ses travaux, I'Entrepreneur
restera seul responsable de toute malfagon ou perturbation, et devra renoncer a prétendre a toute indemnité,
quelle qu'en soit la cause.

- Le début de l'intervention de I'Entrepreneur constitue une réception "sans réserve" des supports et subjectiles.

1.2.2 Prescriptions particuliéres relatives aux travaux de Platrerie

1.2.2.1 Nota relatif aux prescriptions dans les piéces humides

L'ensemble des ouvrages en plaques de platre (doublage collé, doublage en plaque de platre sur ossature, cloison
plague de platre...), prévus dans les locaux humides (quel que soit le degré d'exposition a |I'eau de chaque local)
devront comporter des plaques de platre a haute résistance a I'humidité (parements hydrofugés-couleur vert).
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1.2.2.2 Qualité des isolants, matériaux et traitements

L'ensemble des matériaux utilisé doit étre conforme aux normes et reglements en vigueur au moment de
I'exécution des ouvrages.

- Toutes les laines minérales devront posséder une certification, attestant de la non cancérogénicité des fibres, et
permettant de les exclure de la catégorie des produits dangereux classés Xn.

- Les isolants de type minérales auront la certification EUCEB garantissant I'absence de risques cancérogénes

- Tout isolant a base de mousse plastique sera a ODP nul (sans effet sur la couche d'ozone)

- L'ensemble des colles employées devra présenter peu de Composé Organiques Volatiles (COV) - Certification
EMICODE EC1

Les matériaux et produits utilisés devront posséder une étiquette A+ sur les émissions de polluants selon le
décret 2011-321 du 23 Mars 2011

1.2.2.3 Spécifications relatives au plafond en plaque de platre sur ossature
Les ouvrages de plafonnement en plaque de platre comprennent :

IMPLANTATION suivant plans de distribution, a la charge de I'Entreprise

OSSATURE METALLIQUE

- Rails en acier galvanisé adaptés au support

MISE EN OEUVRE

- Dispositions particuliéres en téte de cloison avec étanchéité a I'air par interposition de ruban résilient et/ou

mastic.

- Traitement des joints de dilatation dans la continuité des performances,

- Traitement des joints entre plaques (enduits et bandes)

- Traitement des angles par bandes armées ou cornieres d'angles métalliques ou plastiques

- Mise en ceuvre conforme a I'avis technique et aux recommandations du fabricant.

ASPECT DE SURFACE

L'Etat de Surface du parement doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans autres

travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

En particulier, aprés traitement des joints, le parement de |'ouvrage ne doit présenter ni pulvérulence superficielle,
ni trous.

CONDITIONS MECANIQUE DES OSSATURES DE SUPPORT

- Par assimilation, I'Entrepreneur se conformera pour le calcul des conditions mécaniques, aux dispositions des

régles de conception et de calcul des charpentes métallique
TOLERANCE SUR ALIGNEMENT ET RECTITUDES DES STRUCTURES PORTEUSES BETON
- Pour le choix des dispositifs de fixation sur I'ossature béton, I'Entrepreneur du présent lot devra tenir compte des

tolérances admises sur l'alignement et la rectitude des structures porteuses béton armé définies aux DTU
concerné.

FIXATION DES SUSPENTES SUR OSSATURES PRIMAIRES

- Les ossatures primaires ou directement les suspentes, seront fixées sur les structures béton, métal ou bois, ou en

sous-face des dalles béton, a I'exclusion de toutes les fixations sur autres éléments tels que canalisation, chemin de
cable Etc..

- La fixation sur éléments en béton précontraint fera appel a des accessoires, tel que brides, collier, feuillards, fixés
mécaniquement ou ceinturant les ouvrages, a I'exclusion de tout systeme tel que " Spit roc" ou similaire dont
I'emploi est incompatible avec la tenue des ouvrages précontraints.
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- Dans les ouvrages en béton armé ordinaire, la fixation des suspentes pourra étre réalisée par procédé du type
"Spit Roc" ou équivalent avec l'autorisation du bureau d'Etude de I'Entreprise de Gros-oeuvre et du bureau de
Controle.

- Les ossatures primaires ne devront apporter aucune autre contrainte aux poutres ou pannes, que les charges
verticales des suspentes, a |'exclusion de tout effort latéral et tout effort de torsion.

CONDITIONS DE FIXATION SUR STRUCTURE PORTEUSE BETON

Les dispositifs de fixation de I'ossature primaire sur structure porteuse en béton sont étudiés de fagon a absorber

les tolérances d'alignement et de rectitude, mais devront toutefois présenter des ensembles rigides et inertes.
- Les fixations des ossatures primaires seront étudiées de telle sorte :
- Qu'elles permettent, dans toutes les directions, la rattrapage des écarts habituels.
- Qu'elles ne laisse subsister aucun élément susceptible d'entrer en vibration compte tenu des
contraintes tant intérieures qu'extérieures.
DECOUPE ET/OU RESERVATION POUR TERMINAUX TECHNIQUES
- Sont prévues au présent lot, toutes les découpes et réservations nécessaires a la mise en place des terminaux

techniques, y compris renforts nécessaires éventuels selon dispositions arrétées entre les entreprises et accord du
Maitre d'CEuvre au stade de I'exécution.
- La fourniture et la pose des ouvrages et appareils terminaux sont a la charge des lots techniques concernés.

1.2.2.4 Spécifications relatives aux contre-cloisons de doublage en plaque de platre sur ossature métallique
Les ouvrages de contre-cloison de doublage en plaque de platre sur ossature métallique, comprennent :

IMPLANTATION : suivant plans de distribution a la charge de I'Entreprise

OSSATURE METALLIQUE :
- Rails,montants, lisses intermédiaires et Fourrure en acier galvanisé de modéle adapté

- Profil métallique U galvanisé recevant cloisons de distribution compris fixations sur ossature métallique et
meneaux métallique des ouvertures extérieures.

- Appuis intermédiaire réglable de 6 a 16 cm clipsés sur lisse intermédiaires

RENFORTS D'OSSATURE :

- Les renforts d'ossature par éléments bois en traitement approprié suivant DTU pour accrochage d'éléments

suivant directives du Maitre d'CEuvre et conformément aux plans (équipements, accessoires de toilettes, appareils
sanitaires, support de télévision, Mains-courantes, plan de vasques, poignée de relevage,etc..)

- L 'entreprise titulaire du présent lot demandera au moment de la mise en ceuvre des plans précis d'implantation
aupres de I'Architecte.

- Les renforts et réservations diverses sont comprises dans le prix des doublages.

PAREMENTS :

- Par simple ou double plaques de platre vissées a joints croisés sur montants, défini au sein des articles quantitatifs
ci-apres.

- Etanchéité au sol par joint au mastic acrylique.

ISOLANT THERMIQUE :

- Panneaux semi-rigides (non tassement) de laine de roche mise en place dans le vide entre parements. Nature et

épaisseur de l'isolant défini au sein des articles quantitatifs.
MISE EN OEUVRE :
- Traitements des liaisons avec les huisseries de tous types, impostes, chassis etc. ..., avec les cloisons ou doublages

et plafonds
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- Dispositions particuliéres en pied de cloison en piéces humides par feutre bitumé ou polyane,

- Traitement des joints de dilatation dans la continuité des performances,

- Traitement des joints entre plaques (enduits et bandes)

- Traitement des angles par bandes armées ou corniéeres d'angles métalliques ou plastiques

- Mise en ceuvre conforme a I'avis technique et aux recommandations du fabricant.

TOLERANCE DE PLANIMETRIE :

Une régle de 2.00m appliqué sur le parement du complexe et promenée en tous sens, ne doit pas faire apparaitre

entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 5mm.
ASPECT DE SURFACE :
L'Etat de Surface du parement doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans autres

travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

En particulier, aprés traitement des joints, le parement de I'ouvrage ne doit présenter ni pulvérulence superficielle,
ni trous.

TRAITEMENT DES ANGLES :

- Angles Rentrant :

Les mémes opérations que ci-dessus sont effectuées en pliant préalablement la bande.

- Angles Saillant :

Dans le cas d'Angles Saillant verticau, il doit étre utilisé en bande spéciale armée, renforcé par deux bandes
flexibles. Cette armature doit étre disposée coté complexe.

Le recouvrement de la bande peut toutefois étre exécutée en deux temps : d'un coté de I'angle et puis de I'autre.
On peut également remplacer la bande armée par une corniere métallique (Acier Galvanisé)

INTERSECTION DES JOINTS :

Les bandes de renfort ne doivent pas étre superposées. A cette effet, la bade qui renforce le joint sur bords coupés

doit étre interrompue.
RAGREAGE LOCALISES :
La dissimulation des tétes de pointes et de vis, ainsi que le ragréage de blessures légeres du parements sont

exécutées en deux passes successives, a l'aide de de I'enduit utilisé pour les joints ou au mortier adhésifs pour des
ragréages plus important avec séchage en deux passes.

BANDES DE CALFEUTREMENT :

Bande de Calfeutrement a disposer en pied du complexe de doublage et en raccordement au pourtour des

menuiseries extérieures.

Nota Important :
L'entreprise devra intégrer les coupes, découpes, sujétions et difficultés de réalisation pour la mise en place de ce
doublage.

1.2.2.5 Spécifications relatives au cloison type plaque de platre sur ossature métallique
IMPLANTATION suivant plans de distribution, a la charge de I'Entreprise
OSSATURE METALLIQUE :

- En acier galvanisé, en rails et montants de modeéle adapté montés simple ou doublés dos a dos,

- Montants intermédiaires doublés dos a dos,

- Profil métallique U galvanisé recevant cloisons de distribution compris fixations sur ossature métallique et
meneaux métallique des ouvertures extérieures.

RENFORTS D'OSSATURE :
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L'ensemble des cloisons ci-aprés comprendront :

- Les renforts d'ossature par éléments bois en traitement approprié suivant DTU pour accrochage d'éléments
suivant directives du Maitre d'CEuvre et conformément aux plans

- L 'entreprise titulaire du présent lot demandera au moment de la mise en ceuvre des plans précis d'implantation
aupres de I'Architecte.

- Les réservations diverses sont comprises dans le prix des cloisonnements.

PAREMENTS :

- Par simple, double ou triple plaques de platre sur chaque face, vissées a joints croisés sur montants, défini au sein
des articles quantitatifs ci-apres.

- Etanchéité au sol par joint au mastic acrylique.

ISOLANT THERMIQUE et/ou ACOUSTIQUE :

- Panneaux semi-rigides (non tassement) de laine minérale mise en place dans le vide entre parements. Nature et

épaisseur de l'isolant défini au sein des articles quantitatifs.
MISE EN OEUVRE :
- Dispositions particuliéres en pied de cloison avec étanchéité a I'air entre rail bas et sol

par interposition de ruban résilient et/ou mastic.

- Dispositions particuliéres pour fixations de cloisons sous dalle béton avec reprise des tétes de cloison, etc...
(suivant précisions)

- Traitements des joints horizontaux dans le cas de cloison CF, par le biais de languettes et portes-languettes
suivant A.T.

- Traitements des liaisons avec les huisseries de tous types, impostes, chassis etc. ..., avec les cloisons ou doublages
et plafonds

- Dispositions particuliéres en pied de cloison en piéces humides par feutre bitumé ou polyane,

- Traitement des joints de dilatation dans la continuité des performances,

- Traitement des joints entre plaques (enduits et bandes)

- Traitement des angles par bandes armées ou cornieres d'angles métalliques ou plastiques

- Mise en ceuvre conforme a I'avis technique et aux recommandations du fabricant.

TOLERANCE DE PLANIMETRIE :
Une regle de 2.00m appliqué sur le parement du complexe et promenée en tous sens, ne doit pas faire apparaitre

entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 5mm.
ASPECT DE SURFACE :
L'Etat de Surface du parement doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans autres

travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

En particulier, aprés traitement des joints, le parement de |'ouvrage ne doit présenter ni pulvérulence superficielle,
ni trous.

TRAITEMENT DES ANGLES :

- Angles Rentrant :

Les mémes opérations que ci-dessus sont effectuées en pliant préalablement la bande.

- Angles Saillant :

Dans le cas d'Angles Saillant verticaux, il doit étre utilisé en bande spéciale armée, renforcé par deux bandes
flexibles. Cette armature doit étre disposée coté complexe.

Le recouvrement de la bande peut toutefois étre exécutée en deux temps : d'un coté de I'angle et puis de I'autre.
On peut également remplacer la bande armée par une corniére métallique (Acier Galvanisé)

INTERSECTION DES JOINTS :
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Les bandes de renfort ne doivent pas étre superposées. A cette effet, la bade qui renforce le joint sur bords coupés
doit étre interrompue.

RAGREAGE LOCALISES :

La dissimulation des tétes de pointes et de vis, ainsi que le ragréage de blessures légeres du parements sont
exécutées en deux passes successives, a l'aide de de I'enduit utilisé pour les joints ou au mortier adhésifs pour des

ragréages plus important avec séchage en deux passes.

1.2.3 Prescriptions particuliéres relatives aux travaux de Plafonds

1.2.3.1 Spécification relatives aux matériaux
TENUE DE LE TEMPS

- Les dalles doivent étre inattaquables par les moisissures, les insectes et les rongeurs, et inaltérables dans les
conditions normales d'habitabilité ((Hygrométrie et température).

PROPRIETE PHYSIQUE

- les coefficients d'isolation, d'absorption, d'atténuation doivent étre, dans le cas d'emploi de faux-plafonds, de
modeles similaires a celui indiqué ci-aprés, de caractéristiques équivalentes a celui désigné.

SYSTEME DE MONTAGE

- Les faux plafonds doivent comporter des systemes de montage simples, permettant un démontage et un
remontage aisés, assurant un sécurité absolue sans risque de chute.
- Tous les éléments métallique seront galvanisés ou en alliage léger inoxydable.

CONDITIONS MECANIQUE DES OSSATURES DE SUPPORT

- Par assimilation, I'Entrepreneur se conformera pour le calcul des conditions mécaniques, aux dispositions des
régles de conception et de calcul des charpentes métallique (DTU 321)

TOLERANCE SUR ALIGNEMENT ET RECTITUDES DES STRUCTURES PORTEUSES BETON

- Pour le choix des dispositifs de fixation sur I'ossature béton, I'Entrepreneur du présent lot devra tenir compte des
tolérances admises sur l'alignement et la rectitude des structures porteuses béton armé définies aux DTU
concerné.

CONDITIONS DE FIXATION SUR STRUCTURE PORTEUSE BETON

Les dispositifs de fixation de I'ossature primaire sur structure porteuse en béton sont étudiés de fagon a absorber
les tolérances d'alignement et de rectitude, mais devront toutefois présenter des ensembles rigides et inertes.
- Les fixations des ossatures primaires seront étudiées de telle sorte :

- Qu'elles permettent, dans toutes les directions, la rattrapage des écarts habituels.

- Qu'elles ne laisse subsister aucun élément susceptible d'entrer en vibration compte tenu des
contraintes tant intérieures qu'extérieures.
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DECOUPE ET/OU RESERVATION POUR TERMINAUX TECHNIQUES

- Sont prévues au présent lot, toutes les découpes et réservations nécessaires a la mise en place des terminaux
techniques, y compris renforts nécessaires éventuels selon dispositions arrétées entre les entreprises et accord du
Maftre d'Oeuvre au stade de I'exécution.

- La fourniture et la pose des ouvrages et appareils terminaux sont a la charge des lots techniques concernés.

CALPINAGE:

La pose des plafonnement inclut tacitement les sujétions et difficultés liées aux calpinages des dalles, définis par le
Maitre d'Oeuvre, a savoir :

- Tragage a la demande, suivant projet ,

- Coupes de formes quelconques.

- Chutes de matieres

- Etc..
- Les plans de calpinage (dont I'entrepreneur en doit Etablissement et la diffusion), seront soumis a
I'approbation du maitre d’CEuvre avant toutes exécution.

1.2.3.2 Protections des joints lors de la réalisation des prestations de finition
- Les joints et autres pieces en caoutchouc des dispositifs des autres lots ne devront pas étre peints sous peine de
perdre leurs caractéristiques acoustiques.

1.2.3.3 Décors & Coloris

Dans un méme local, des décors et des coloris différents pourront étre utilisés suivant les indications et chois des
Architectes suivant plans de calepinage. Les jonctions devront étre parfaites sans différence de planimétrie, avec
éventuellement un profil de raccordement si cela est nécessaire.

1.2.4 Prescriptions particuliéres relatives aux travaux de Peinture

1.2.4.1 Reégles Générales d'Exécutions des travaux de peintures
REGLES GENERALES D'EMPLOI DES PRODUITS

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage devront étre choisis en fonction de I'Expositions
des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmospheére agressives, etc..

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisages devront étre compatibles avec le subjectile et
compatible entre eux. Les produits de marques seront uniqguement utilisés suivant le mode d'emploi
obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires devront étre compatibles avec ces produits de
marque.

Les Couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces
derniers.

PREPARATION DES SUBJECTILES

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement sec.
Avant application de toute couche, le subjectiles devra atre débarrassé des souillures, poussieres, projection de
platre ou mortier, taches de graisse, etc...
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Pour tous les subjectiles ayant regu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra précéder a
une révision soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge I'exécution de tous les petits raccords
nécessaires sur cette couches primaire.

COUCHES DE PEINTURES

Les tons des différentes couches de peinture seront légérement différents, sauf impossibilité techniques, les tons
étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra étre correctement
croisée, sauf pour certains peintures.
Avant Application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes
irrégularités effacées.
Une couche ne devra étre appliquée qu'aprés séchage complet de la couche précédente.
Aprés achévement et séchage de la couche de finition :

- Le subjectile devra étre totalement marqué,

- Les arétes et moulures devront étre dégagées.

- Le tons définitifs devra étre tout-a-fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le Maitre
d'CEuvre.

- Les reprises ne devront pas étre visibles.

- L'application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anomale dans les feuillures .

DEFINITION DES ETATS DE FINITIONS

Le présent CCTP prévoit pour chaque systeme de peinture, les état de finition contractuelle exigés de
I'Entrepreneur.
Le DTU 59.1 mentionne 3 niveaux de finition A, B et C.

- FINITION "C" : le film de peinture couvrira le subjectile, il lui apporte un coloris, des défauts locaux de
pouvoir masquant et de brillance sont tolérés. Ce niveau correspond a I'ancienne appellation "finition
élémentaire".

- FINITION "B" : Cet état de finition est défini par nature de subjectile. La planéité générale initiale n'est
pas modifiée. Ce niveau correspond a I'ancienne appellation "finition courante".

- FINITION "A" : Cet état de finition est défini par nature de subjectile. La planéité finale avec un
rechampissage ne présentant pas d'irrégularités. Ce niveau correspond a I'ancienne appellation "finition soignée".

Ainsi qu'un état de finition spécifique, a n'exécuter que sur prescription spéciales dans le CCTP

a) Finition spécifique dite trés soignée

Prescription spéciales pour la finition spécifique exigée conformément au DTU.

Cette qualité ne tolére aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec un telle finition selon prescription ci-aprés au présent documents,
I'Entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous travaux préparatoires, appréts, pongages
intermédiaires, etc. , nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'Enduit et de peinture était nécessaire, elle sera a la
charge de I'Entrepreneur.

b) Définition du degré de Brillant
Par référence a la norme NF, le degré de brillant a obtenir sera, sauf précision explicite dans le CCTP, le suivant :
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- MAT
- SATINE MAT
- SATINE MOYEN
- SATINE BRILLANT
- BRILLANT.
ou
En I'absence de précision explicite dans le CCTP, le degré de brillant a obtenir sera le satiné moyen.

1.2.4.2 Prestations de Finitions
- L'entrepreneur sera responsable du choix des produits utilisés, en particulier, il devra assurer qu'ils conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé.
- L'entrepreneur doit pouvoir fournir toutes les justifications de I'origine des produits utilisés, notamment par
factures.
- Les performances minimales des produits et leur mode d'emploi devront étre indiqués par le fabricant :

- Sur les fiches techniques d'information,

- Sur les étiquettes des emballages
- La composition des peintures traditionnelles sera conforme aux normes officielles en vigueur au moment de
I'exécution des travaux et fera I'objet de vérifications sur des prélevements en cours de chantier.
- Dans la cas de recouvrement d'une couche de peinture ou de vernis par une application d'un produits de famille
différente ou équivalente livré par un autre fabricant, méme si ce produit est donné comme équivalente,
I'entrepreneur devra, avant d'en faire usage, remettre aux Architecte, une attestation de chaque fabricant
garantissant la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport a la couche recouverte et vice-versa.
- Dans le cas d'interposition d'enduits garnissant entre la magonnerie et la peinture, il sera fait usage exclusivement
d'enduits agréés par le C.S.T.B., le numéro d'agrément devra obligatoirement étre fourni pour accord, au bureau de
Controéle.
- La peinture, le mode de mise en ceuvre ne devra en aucun cas altéré les caractéristiques techniques du support,
tels que Réaction au feu ou absorption acoustique

1.2.4.3 Protections des joints lors de la réalisation des prestations de finition
Les joints et autres piéces en caoutchouc des dispositifs ne devront pas étre peints sous peine de perdre leurs
caractéristiques acoustiques.

1.2.4.4 Décors & Coloris

Dans un méme local, des décors et des coloris différents pourront étre utilisés suivant les indications et chois des
Architectes suivant plans de calepinage. Les jonctions devront étre parfaites sans différence de planimétrie, avec
éventuellement un profil de raccordement si cela est nécessaire.

1.2.4.5 Qualité des revétements muraux et peintures

Il sera exigé des peintures, lasures ou vernis bénéficiant des marques NF Environnement, Eco Label Européen ou
équivalent.

Les peintures seront produites a partir d'une base aqueuse sauf contrainte spécifique.

Les seuils d'émission de COV respecteront la réglementation COV 2010 (directive 2001/42/CE).

Les peintures glycérophtaliques seront évitées pour leur toxicité. Fournir les FDS des peintures employées.

Les fiches produits devront justifier que le matériau utilisé ne permet ni la formation, ni le développement de
champignon.

Leur mise en ceuvre sera programmée pour permettre une large ventilation des locaux avant l'arrivée des
occupants.

Seront interdits : les produits comportant plus de 2.50% de solvants organiques, les pigments a base de métaux
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lourds, les produits contenant les éthers de glycol classés repro toxiques classe Il, des produits cancérigenes,
mutagéne, mutagénes ou toxique.
NOTA concernant le classement d'émission de polluant dans I'air intérieur :

- Les peintures utilisées devront justifier d'un classement A+ d'émission de polluant dans l'air

1.2.4.6 Condition de température et d'hygrométrie

Conditions pour I'exécution des travaux :

- Si, au début ou au cours de I'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de
températures de I'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 6.1 de la norme NF P 74-204-
1 (Référence DTU 59.4) (CCT), il en avise par écrit le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre qui prescrira soit
I'ajournement des travaux jusqu'a ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de température soient
obtenues, en prorogeant le délai d'exécution en fonction de la date a laquelle I'application des enduits et la pose
des revétements pourra s'effectuer normalement, soit la mise en service d'un chauffage permettant la mise en
température progressive des locaux nécessaire a I'exécution des travaux.

- L'application des produits de peinture est assujettie a la satisfaction des clauses suivantes :

a) température ambiante : > 8 °C (cf. art. 4.1 du Cahier des Clauses Techniques),

b) humidité ambiante : < 70 % HR (cf. art. 4.1 du Cahier des Clauses Techniques),

c) température du support : >+ 5 °C (cf. art. 4.1 du Cahier des Clauses Techniques),

d) humidité du support : < 4 % en masse (cf. art. 3.1.2 du Cahier des Clauses Techniques) dans le cas de liants
hydrauliques et 14 % dans le cas du bois.

- Ces conditions seront maintenues aprés pose du revétement. Les frais correspondant a I'obtention de ces
conditions, notamment de ceux qui pourraient résulter du chauffage des locaux doivent étre payés conformément
clauses du CCAP. Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais
afférents feront I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du Maitre d'ceuvre, entre le Maitre d'ouvrage
et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.
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1.2.5 Prescriptions particuliéres relatives aux travaux de Peinture d'ouvrages
contenant du plomb

1.2.5.1 Consistance des travaux
Les travaux dUs au titre du présent lot d'ouvrages contenant du plomb comporteront :

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- L'élaboration d'un mode opératoire

- Les installations de chantier liées aux travaux de décontamination du plomb (SAS de décontamination du
personnel)

- Les protections individuelles et collectives

- La gestion et I'enlévement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ces travaux.

- Le nettoyage et la restitution des zones de travaux

- Démantelement des installations de chantier, des confinements, des équipements, etc...

- La remise des DOE en fin de chantier

1.2.5.2 Suivi médical des salariés
L'entreprise devra justifier du suivi médical de ses salariés, I'ensemble du personnel intervenant sur le chantier

bénéficiera donc de la surveillance médicale renforcée.
Les certificats médicaux des salariés impliqués préciseront qu'aucun ne présentera de contre-indications a réaliser
des activités de décontamination de plomb.

1.2.5.3 Protection individuelles
Le choix des protections individuelles est a la charge de I'entreprise suivant son analyse de risque et le niveau

d'empoussiérement de la zone confinée.

L'entrepreneur devra tenir a disposition I'ensemble des EPI nécessaires aux intervenants extérieurs devant entrer
dans les zones de confinement.

Il va de soi que les intervenants extérieurs devront étre formés a I'utilisation des EPI.

1.2.5.4 Nettoyage et restitution des zones
L'entreprise doit réaliser, avant la dépose des confinements, un nettoyage approfondi de la zone par aspiration.

Les aspirateurs utilisés doivent étre équipés de systeme de filtration THE avec ensachage automatique des
déchets.

1.2.5.5 Gestion des déchets
L'entrepreneur a en charge le tri, le conditionnement, I'enlevement, le transport et I'élimination des déchets

contenant du plomb.

Les déchets contenant du plomb (Hors gravats) seront ensaché a I'avancement du chantier.

lIs seront stockés dans une zone préalablement définis. L'enlevement des déchets sera programmé régulierement
pour éviter I'accumulation de déchets.

Le traitement et le stockage des déchets contenant du plomb dépendent de leur teneur en plomb lixivable et de
leur nature.

L'entreprise a a sa charge les tests de lixivation suivant les normes en vigueur

De plus, elle doit déterminer la classe de déchets appropriée suivant la teneur en plomb en vue de leur
retraitement en CET adapté.

Le transport des déchets sera réalisé suivant les régles en vigueur.
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1.3 Travaux préparatoires

1.3.1 Installation de chantier

Les imputations aux Entreprises de ces dispositions relatives a l'installation et a I'organisation du chantier, sont
définies au sein du C.C.A.P. ainsi que du P.G.C.S.P.S.. Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein
de la D.P.G.F..

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS :

La base vie sera aménagée dans le batiment existant dans une salle mise a disposition par la Matrise d'ouvrage

situé a proximité directe du chantier, pour permettre I'aménagement des locaux vestiaires, réfectoire, salle de
réunion.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir 'aménagement complet pour que ces locaux soient fonctionnels :
évier (compris raccordements), chaises et tables en quantité suffisante, casiers de rangement, frigo et micro-ondes
pour les repas, chauffage des locaux, etc.

Les sanitaires situés a proximité des lieux d'intervention seront mis a disposition des entreprises pour toute la
durée du chantier

PAS DE DEMANDE DE RACCORDEMENT AUX CONCESSIONNAIRES EAU OU ELECTRICITE A PREVOIR :

- Branchement provisoire de chantier sur le réseau d'alimentation d'eau potable existant sur site, avec sous-
compteur, retrait et enléevement en fin de chantier

- Branchement provisoire de chantier sur le réseau d'alimentation électrique existant sur site, avec sous-compteur,
avec armoire de chantier, coffrets et sous-compteurs, retrait et enlevement en fin de chantier

Nota : le titulaire du présent lot a en charge la gestion du compte prorata

Mode de métré : Au FT pour I'ensemble

Localisation : Pour I'ensemble du chantier
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1.4 Salle ALBATROS -RDC

1.4.1 Curage

1.4.1.1 Pré-curage
Ensemble des prestations de nettoyage (Pré-curage) permettant le commencement des travaux de curage et

comprenant notamment (Liste non exhaustive) :

- Nettoyage général des locaux, évacuation du mobilier, laissés sur place par le maitre d'ouvrage pour travailler
dans de bonnes conditions

- Enlévement des signalétiques, des protection murales, des mains courantes, des appareillages muraux en tout
genre, les cimaises et pateres, les tablettes murales, les aménagements de placards, etc.

- Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation
aux décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

Mode de métré : Au M2 de surface de pré-curage a réaliser

Localisation : Ensemble des piéces de la tisanerie, coworking et de la salle de réunion Albatros

1.4.1.2 Dépose de plafonds de toutes natures
Découpe et dépose soignée de plafonds en dalle minérale et plaques de platre, comprenant :

- Echafaudage et moyens adaptés,
- Dépose complete des plafonds de toute nature :
- Dalles 60x60cm démontables
- Plaques de platre
- Dépose de joues éventuelles en matériaux de toute nature
- Dépose des isolants le cas échéant
- Dépose des ossatures primaires et secondaires de support
- Dépose des équipements techniques intégrés
- Dépose des accessoires de fixations et de finitions tels que les corniéres de rives, etc.
- Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation
aux décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge
Mode de métré : Au M2 de plafonnement a déposer
Localisation : Ensemble du plafond de la salle de réunion Albatros

1.4.1.3 Dépose des portes et aménagement de placard en parois - 1.65x2.60m ht
Dépose de portes et aménagement de placard sur parois habillée comprenant :

Démontage, descellements, enlévement de happes a scellements

Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation aux
décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

Mode de métré : A I'unité de placard a déposer

Localisation : Placard sur la paroi a gauche de I'entrée de la salle de réunion Albatros

1.4.1.4 Dépose soignée de bloc-porte 1 vantail
Dépose soignée de blocs-portes intérieures sur cloison existante conservée comprenant :

Démontage, descellements, enlévement de happes a scellements
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Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation aux
décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

Mode de métré : A I'unité de Bloc porte a déposer

Localisation : Bloc porte de communication de coworking vers la salle de réunion Albatros

1.4.1.5 Dépose de store - dim. 1.50x4.30ht
Dépose de store intérieur comprenant :

Démontage, descellements, enlévement de systeme de fixation et de manoeuvre de déroulement

Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation aux
décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

Mode de métré : A I'unité de store a déposer

Localisation : Ensemble des stores de fenétre de la tisanerie, coworking et de la salle de réunion Albatros

1.4.1.6 Dépose de revétement de sol mince y compris plinthes
Dépose de revétement de sols mince de toute nature compris plinthes, comprenant :

Dépose et descellements de seuils au passage de portes

Coupe de revétement de sols minces

Raclage de la sous couche et de la colle, nettoyage du support

Dépose de plinthe bois

Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation aux
décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

NOTA : LES PLINTHES MOULUREES D'EPOQUE SERONT A CONSERVER

Mode de métré : Au M2 de sol mince a déposer

Localisation : Ensemble des sols de la tisanerie, coworking et de la salle de réunion Albatros

1.4.1.7 Dépose / repose d'extincteurs + signalétique
Dépose et repose d'extincteurs avec la signalétique murale associée comprenant :

Démontage soignée, descellements, enlévement de systeme de fixation et de manoeuvre de déroulement
Stockage durant toute la durée des travaux y compris mise en protection adaptée

Repose de I'extincteur mural avec systeme et tout moyen de fixation adapté au support ainsi que la signalétique
Mode de métré : A I'unité de store a déposer

Localisation : Ensemble des extincteurs de la salle de réunion Albatros
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1.4.2 Plafonds

1.4.2.1 Plafond plaque de platre sur ossature

1.4.2.1.1 Plafond plaque de platre sous plancher collaborant - En périphérie des baffles acoustiques sur une largeur de
40cm

Fourniture et pose de Plafond en plaque de platre sur ossature en périphérie des baffles acoustiques sur une
largeur de 40cm, comprenant :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Support : Ossature métallique support de plancher collaborant avec flocage existant

- Parement : Complexe plaques de platre BA13

- Affaiblissement acoustique : sans exigence

- Finition : livré prét a recevoir une peinture de classe A

- Type de Pose : Pose horizontale

- Plénum : de 0.25 a 0.50m ht

MISE EN OEUVRE :

- Ossature secondaire constituée de fourrures ou profilés en acier galvanisé de section appropriée

- Tous détails de mise en ceuvre suivant DTU et de fixations par suspentes fixées sur ossature primaire en acier.
- Traitement des joints par bandes et enduits a joints adaptés, fixations, coupes de toute nature, chutes,
raccordements, petites parties, renforts, ...

- Compris toutes sujétions et renforts nécessaires pour recevoir les baffles acoustiques

- Réservations pour appareils d'éclairage, spots basse tension, ouvrages divers.

- Echafaudage et toutes sujétions incluses

Mode de métré : Au M2 de plafonds a mettre en oeuvre
Localisation : Salle de réunion Albatros

1.4.2.1.2 Plafonds en dalle minérale acoustique - 0.60 x 0.60 m - Ossature cachées + Corniére périphérique
Fourniture et pose d'un plafonnement suspendu en dalles minérales acoustiques a ossature cachées Pour aspect

monolithique, comprenant :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Composition : Dalle a base de laine minérale haute densité, revétue d'une peinture sur la face apparente et de

bords peints,

- Type de bords : Bords rainurés adapté pour recevoir I'ossature cachée et chanfreiné

- Type d'ossature : T de 24mm adapté pour ossature cachées + Corniére périphérique de rive laquée blanche
- Dimension des dalles : 600x600 mm

- Epaisseur des dalles : 22 mm

- Réflexion lumineuse : 87%

- Résistance a I’lhumidité et résistance a la flexion : 100% RH

- Surface extra blanche et mate

- Réaction au feu : Al

- Absorption acoustique : Alpha W = 0.90 minimum

MISE EN OEUVRE :

- Support : Sous face de dalle béton revétue de panneaux de fond de coffrage en laine de bois de 25mm d’épaisseur

existant
- Type de pose : Horizontale avec ossatures cachées pour aspect monolithique
- Plénum : de 0.25 2 0.50m ht
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- Ossature secondaire constituée de suspentes, montants, fourrures, profilés en acier galvanisé de section
appropriée

MARQUE et REFERENCE :

- Rockfon Blanka Bord X de chez Rockfon + Ossature T24X

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation : Plafond de la salle de réunion Albatros hors emprise des baffles acoustiques

1.4.2.1.3 Plafonds en dalle minérale acoustique - 0.60 x 0.60 m - Ossature visible type A + Corniére périphérique
Fourniture et pose d'un plafonnement suspendu en dalles minérales acoustiques a ossature visible, comprenant :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Composition : Dalle a base de laine minérale haute densité, revétue d'une peinture sur la face apparente et de

bords peints,

- Type de bords : Bords A

- Type d'ossature : T de 24mm

- Dimension des dalles : 600x600 mm

- Epaisseur des dalles : 22 mm

- Réflexion lumineuse : 87%

- Résistance a I'lhumidité et résistance a la flexion : 100% RH
- Surface extra blanche et mate

- Réaction au feu : Al

- Absorption acoustique : Alpha W = 0.90 minimum
MISE EN OEUVRE :

- Support : Sous face de plancher collaborant

- Type de pose : Horizontale avec ossatures visible

- Plénum : de 0.25 a 0.50m ht

- Ossature secondaire constituée de suspentes, montants, fourrures, profilés en acier galvanisé de section
appropriée

MARQUE et REFERENCE :

- Rockfon Blanka Bord A de chez Rockfon + Ossature T24

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation : Plafond de la salle de réunion Albatros sur I'emprise des baffles acoustiques

1.4.2.2 Baffle acoustique suspendu en lames PCT

Fourniture et pose de baffles acoustiques suspendues sur ossature métallique comprenant:
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Ossature et cadre support en acier galvanisé.

- Dispositif de réglage de la hauteur

- Baffle en 100% PET

- Hauteur des baffles : 20cm

- Epaisseur des baffles : 24mm

- Distance entre les baffles : Suivant détail architecte (15cm environ)
- Réaction au feu : B-s1, dO

- Acoustique : aw = 0.95

MISE EN OEUVRE :

- Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

- Fixation sous plancher collaborant de tiges filetés

- Fixation boulonnée sur les tiges filetés de rails dentés en acier galvanisé
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- Fixation des baffles clipsé sur les rails en acier.
- Toute sujétions de finition et fixation adapté au support
- Echafaudage roulant pour mise en place en sous-face de Dalle

- Réalisation suivant carnet de détail architecte
MARQUE et REFERENCE données a titre indicatif :

- Wave Sine Bespoke a bord droit de chez IMPACT ACOUSTIC.
- ou équivalent

Mode de métré : Au M2 de baffle acoustique a mettre en oeuvre
Localisation : Plafond de la salle de réunion Albatros suivant plan de |'architecte

1.4.3 Platrerie

1.4.3.1 Contre-cloison de doublage en plaque de platre sur ossature métallique

1.4.3.1.1 Contre-cloison de doublage en plaque de 18mm et isolant de 60mm

Fourniture et pose d'une contre-cloison de doublage technique de parois comprenant un parement en plaque de
platre de 18 mm standard fixé sur ossature métallique et comprenant :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Encombrement nominal Plaque + Ossature : 80mm

- Hauteur d'Emploi : 4.65m maximum

- Ossature montant de 70-35 avec appuis intermédiaires

- Nature de l'isolant : Panneaux laine de roche ou laine de verre avec pare-vapeur

- Epaisseur de I'lsolant : 60mm

- Réaction au feu de L'lsolant : euroclasse A2-s1 DO

- Epaisseur de la Plaque de platre 18mm

- Réaction au feu de la plaque : M1

MISE EN OEUVRE :

- Travaux préparatoires sur support existant permettant la mise en place des ossatures y compris arrachage

éventuel des revétements existants. (sur support existant)

- Coupes, déchets, arétes armées et traitement des joints par bandes et enduits a joints adaptés suivant DTU 25-41
et avis technique du produit

- Produit avec Certificat ACERMI en cours de validité.

Mode de métré : Au M2 de doublage a mettre en oeuvre

Localisation : Devant la porte double grande hauteur en bois condamné de la tisanierie attenante a la salle de
réunion Albatros

1.4.3.2 Cloison type plaques de platre sur ossature métallique

1.4.3.2.1 Bouchement de cloison en Plaque de Platre de Type 72/36 avec isolant - Dimension 0.90x2.10m ht

Fourniture et pose d'un cloison de type 72/36 comprenant 1 plaque de platre de 18mm standard par parement fixé
sur ossature métallique de 36mm d'épaisseur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Poids : 20 kg/m?

- Hauteur d'Emploi : 3.50m maximum

- Nature de l'isolant : Panneaux laine de roche ou laine de verre semi-rigide
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- Epaisseur de I'lsolant : 30mm

- Réaction au feu de L'Isolant : euroclasse Al

- Epaisseur des plaques de Parement : 13mm

- Réaction au feu de la plaque : M1

- Indice d'affaiblissement acoustique minimum : Rw + C = 41dB

MISE EN OEUVRE

- Systéme sous avis technique du CSTB

- Coupes, déchets, arétes armées et traitement des joints par bandes et enduits a joints adaptés suivant DTU 25-41
et avis technique du produit

- Isolant avec Certificat ACERMI en cours de validité.

Mode de métré : A I'unité de bouchement de bloc porte déposé a réaliser

Localisation : Bouchement de cloison a la suite de la dépose du bloc porte entre coworking et la salle de réunion
Albatros

1.4.3.3 Raccord de plafond et murs au droit de cloisons démolies
Réalisation d'un raccord par enduit platre ou enduit de ratissage adapté, a la suite de la dépose d'une cloison, sur

plafond platre et mur béton conservé et comprenant :

- Echafaudage et toutes sujétions incluses

- Préparation du support, nettoyage et dépoussiérage

- Application d'un produit d'accrochage

- Enduit platre ou ratissage adapté

-'Y compris toutes sujétions nécessaires pour réalisation de raccord avec I'existant
- Finition : livré prét a recevoir une peinture de classe A

- Support : plafond platre

Mode de métré : Au ML de raccord a mettre en oeuvre
Localisation : Salle coworking attenante a la salle de réunion Albatros

1.4.3.4 Bouchement d'emplacement spot en plafond - @10 a 20cm

Réalisation de bouchement dans plafond platre, a la suite de la dépose de spot (dépose des spots a la charge du lot
Electricité), sur plafond platre et comprenant :

- Echafaudage et toutes sujétions incluses

- Préparation du support, nettoyage et dépoussiérage

Page 35/68



Réaménagement de 3 salles de réunion au Palais de la Bourse a Lyon
C.C.T.P. - Lot n°1 Platrerie - Plafonds — Peinture

- Mise en place de plaque de platre adapté pour le rebouchage du trou laissé par la dépose du spot compris toutes
sujétions de fixations de la plaque de platre

- Application d'un produit d'accrochage

- Enduit au platre réalisé manuellement a la taloche

-®102a20m

-'Y compris toutes sujétions nécessaires pour réalisation de raccord avec I'existant

- Finition : livré prét a recevoir une peinture de classe A

- Support : plafond platre existant

Mode de métré : Au ML de raccord a mettre en oeuvre

Localisation : Salle coworking attenante a la salle de réunion Albatros

1.4.3.5 .Caisson d'habillage en plaque de platre (PSE)

Réalisation de caisson 2 ou 3 faces en plaque de Platre cartonnée bénéficiant d'un avis technique du CSTB et
comprenant :

- Ossature en acier galvanisé de section appropriée,

- Parement par plaque de platre de 13mm standard

- Panneaux semi-rigides de fibre minérale en laine de roche

- Tous détails de pose vissée, coupes, chutes, fixations, arétes armées et traitement des joints.

Mode de métré : Au ML de caisson a mettre en oeuvre

Localisation : Cette prestation sera réalisée sur demande écrite du maitre d'oeuvre suivant les besoins réels du
chantier

1.4.4 Peinture

1.4.41 Nota concernant la présence de plomb

Les différents diagnostics plomb réalisés ont révélé la présence de ce dernier dans de nombreuses peintures en
parois verticales et horizontales.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires lors des interventions sur
les supports existants conservés revétus de peinture au plomb.

L'ensemble des sujétions relatives a ces précautions seront incluses dans I'offre.

1.4.4.2 Travaux préparatoires sur plafonds conservés
Travaux préparatoires sur parois et plafonds platre conservés comprenant :

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond

- Masticage et ratissage a I'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Sujétions pour plafonds voités

- Support destiné a recevoir une peinture de classe A suivant localisations sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis au DTU

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer

Localisation : Ensemble des plafonds de la tisanerie, coworking attenant a la salle de réunion Albatros

1.4.4.3 Travaux préparatoires sur murs conservés
Travaux préparatoires sur parois et plafonds platre conservés comprenant :

- Echafaudage adapté
- Protection des ouvrages contigus
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- Arrachage des papiers peints, toiles de verre

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond

- Masticage et ratissage a I'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Sujétions pour plafonds voités

- Support destiné a recevoir une peinture de classe A suivant localisations sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis au DTU

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer

Localisation : Ensemble des parois de la tisanerie, coworking et de la salle de réunion Albatros (Hors soubassement
bois)

1.4.44 Systéme décoratif par revétement toile de verre lisse en parois

Fourniture et mise en ceuvre d'un systeme décoratif mural par revétement toile de verre comprenant :

- Echafaudages adaptés.

- Lessivage, pochonnage , travaux préparatoires, rechampissage suivant DTU.

- Impression du support par produit adapté.

- Toile de verre pré-encollé et pré-peinte

- Pose par collage de revétement en toile fibre de verre, décor lisse.

- Finition de la toiles par peinture acrylique a 2 couches

- Coupes d'arasements, rechampissage et tons vifs.

- Compris protections nécessaires.

- Support : enduit de ratissage, enduit platre, enduit ciment ou plaque de platre

- Teinte : au choix de |'Architecte dans la gamme du fabricant

- Grammage de la toile : 200 g/m? minimum

Nota :

- L'ensemble toile de verre et peinture devra justifié par PV d'essai d'une réaction au feu M1 sur plaque de
plaque M1

Mode de métré : Au M2 de subjectile a traiter, plinthes et cadres non déduits pour rechampis

Localisation : Ensemble des parois de la tisanerie, coworking et de la salle de réunion Albatros (Hors soubassement
bois)

1.4.4.5 Peinture acrylique - Classe A

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture acrylique comprenant :

- Echafaudage adapté au site

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires et mise en ceuvre suivant DTU

- Impression 1 couche et peinture acrylique a 2 couches minimum

- Support : enduit de ratissage, enduit platre, enduit, plaque de platre, plaques de gypse ou supports préparés ci-
avant

- Aspect : mat en plafond et velour en mur

- Finition : Classe A

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
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1.4.4.5.1 Peinture acrylique en plafond - Classe A

Suivant descriptif ci avant.

Mode de métré : Au M2 de subjectile a peindre

Localisation : Ensemble des plafonds de la tisanerie, coworking attenant a la salle de réunion Albatros
Plafond plaque de platre en liaison entre les dalles minérales et les baffles acoustique sur 0.40m de la salle de
réunion Albatros

1.4.4.5.2 Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant descriptif ci avant.

Mode de métré : Au M2 de subjectile a peindre

Localisation : Ensemble des parois de la tisanerie, coworking et de la salle de réunion Albatros (Hors soubassement
bois)

1.4.4.6 Peinture des ouvrages métalliques

1.4.4.6.1 Travaux préparatoires sur ouvrage métallique existants

Réalisation de I'ensemble des travaux préparatoires nécessaires pour permettre I'application d'une peinture de
finition sur ouvrage métallique existant et comprenant :

- Lessivage, dégraissage , brossage a la brosse métallique des parties oxydée y compris grattage

- Toutes sujétions de réalisation et rechampissage.

Mode de métré : Au M2 de subjectile métallique a traiter, y compris coefficient suivant :

- Portes vitrée avec chdssis et imposte fixes vitrés : 2.09 coef

Localisation : - Bloc porte d'entrée a la salle de réunion Albatros

1.4.4.6.2 Peinture sur ouvrages métalliques

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques comprenant :
- Echafaudage réglementaire et protection des ouvrages pendant la durée des travaux

- Travaux préparatoires, rechampissage suivant DTU

- Application d'une peinture acrylique en nombre de couches adapté pour I'obtention de la classe de finition
- Protections nécessaires des ouvrages adjacents

- Finition : classe A

- Support : Ouvrage divers en acier

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement

Mode de métré : Au M2 de subjectile métallique a traiter, y compris coefficient suivant :

- Portes vitrée avec chdssis et imposte fixes vitrés : 2.09 coef

Localisation : - Bloc porte d'entrée a la salle de réunion Albatros

1.4.4.7 Nettoyage général avant réception

Ensemble des Prestations de nettoyage permettant les réceptions des travaux et comprenant notamment (Liste
non exhaustive) :

- Nettoyage soigné par entreprise spécialisée qualifiée a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et avant livraison des
locaux par produit adapté a la nature des ouvrages comprenant :

- Grattage et nettoyage des salissures de platre et de peinture, taches diverses etc.

- Lavage a I'eau avec addition d'un produit adapté des ouvrages de carrelage, plinthes et revétement en carreaux
de faience

- Balayage humide avec addition d'un produit adapté de revétement de sols minces

- Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires et des robinetteries

- Grattage des taches, lavage par produit adapté et essuyage de vitrage intérieur et extérieur
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aux 2 faces

- Nettoyage de 'appareillage électrique (prises de courant, interrupteurs etc. )

- Nettoyage des radiateurs et convecteurs

- Protection au droit des ouvrages contigus plafonds, murs, boiseries etc.

- Nettoyage des tablier de volets roulants ou de persiennes, des feuillures et des gorges des menuiseries Extérieure
- Essuyages de plafonds

- Nettoyage des placards et des aménagements de placards.

Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble

Localisation : Pour la tisanerie, coworking et la salle de réunion Albatros

1.4.5 Peinture sur ouvrages contenant du plomb

1.4.5.1 Nettoyage, restauration et mise en peinture des boiseries intérieures de caractére conservées
contenant du plomb

1.4.5.1.1 Nettoyage, restauration et mise en peinture d'ouvrages bois conservés contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture d'ouvrages bois intérieures conservés contenant du plomb, de toutes

natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de |'Architecte dans la gamme du fabricant
Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient suivant :
- Plinthes 0.10m ht : 0.15 coef

- Plinthes 0.20m ht : 0.20 coef

- Chassis fixes 1 carreau : 1.00 coef

- Portes pleines : 1.55 coef

- Portes pleines avec chdssis fixe vitré : 2.09 coef

Localisation : Albatros :

- Plinthes bois de la salle de réunion ht 0.10m

- Plinthes bois de la tisanerie et du coworking ht 0.20m

- BP pleins avec chéssis fixe vitré entre salle de réunion et Tisanerie/coworking
- Chassis fixes de la salle de réunion sur R+1

- Chassis fixe du coworking sur R+1

1.4.5.1.2 Nettoyage, restauration et mise en peinture sur portes bois moulurées conservées contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture sur portes bois moulurées conservés contenant du plomb, de toutes

natures comprenant :
- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté
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- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre , y compris coefficient 1.95 pour moulures
Localisation : Bloc-portes bois moulurés de |'espace coworking Albatros

1.4.5.1.3 Nettoyage, restauration et mise en peinture sur fenétres bois avec petits bois conservées contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture d'ouvrages bois intérieures conservés contenant du plomb, de toutes

natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum
- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses
- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B
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- Aspect : satiné
- Teinte : au choix de |'Architecte dans la gamme du fabricant

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre , y compris coefficient 2.00 pour petits bois au-dela 6
carreaux

Localisation : Face intérieure des fenétres bois avec petits bois de la tisanerie, coworking et salle de réunion
Albatros

1.4.5.1.4 Nettoyage, restauration et mise en peinture d'embrasures bois moulurées conservées contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture d'ouvrages bois intérieures conservés contenant du plomb, de toutes

natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient 1.30 pour moulures
Commentaire : J'ai pris le coefficient d'une porte moulurée (vantail seul)
Localisation : - Embrasures en partie hautes et persiennes fixes des fenétres de la tisanerie, coworking et salle de

réunion Albatros
- Embrasures moulurées de portes intérieures de la tisanerie Albatros

1.4.5.1.5 Nettoyage, restauration et mise en peinture de soubassements bois moulurés conservés contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture d'ouvrages bois intérieures conservés contenant du plomb, de toutes

natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses
- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient 1.30 pour moulures
Commentaire : J'ai pris le coefficient d'une porte moulurée (vantail seul)

Localisation : Soubassement bois de la salle de réunion, du coworking et de la tisanerie Albatros
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1.5 Salle VOLDEMORT -RDC

1.5.1 Curage

1.5.1.1 Pré-curage
Ensemble des prestations de nettoyage (Pré-curage) permettant le commencement des travaux de curage et

comprenant notamment (Liste non exhaustive) :

- Nettoyage général des locaux, évacuation du mobilier, laissés sur place par le maitre d'ouvrage pour travailler
dans de bonnes conditions

- Enlévement des signalétiques, des protection murales, des mains courantes, des appareillages muraux en tout
genre, les cimaises et pateres, les tablettes murales, les aménagements de placards, etc.

- Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation
aux décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

Mode de métré : Au M2 de surface de pré-curage a réaliser

Localisation : Ensemble des piéces de |a tisanerie, stockage et de la salle de réunion Voldemort

1.5.1.2 Dépose de plafonds de toutes natures
Découpe et dépose soignée de plafonds en dalle minérale et plaques de platre, comprenant :

- Echafaudage et moyens adaptés,
- Dépose complete des plafonds de toute nature :
- Dalles 60x60cm démontables
- Plaques de platre
- Dépose de joues éventuelles en matériaux de toute nature
- Dépose des isolants le cas échéant
- Dépose des ossatures primaires et secondaires de support
- Dépose des équipements techniques intégrés
- Dépose des accessoires de fixations et de finitions tels que les corniéres de rives, etc.
- Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation
aux décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge
Mode de métré : Au M2 de plafonnement a déposer
Localisation : Ensemble des plafond de la salle de réunion Voldemort

1.5.1.3 Dépose de store - dim. 1.70x4.30ht
Dépose de store intérieur comprenant :

Démontage, descellements, enlévement de systeme de fixation et de manoeuvre de déroulement

Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation aux
décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

Mode de métré : A I'unité de store a déposer

Localisation : Ensemble des stores de fenétre de la tisanerie, stockage et de la salle de réunion Voldemort

1.5.1.4 Dépose de revétement de sol mince y compris plinthes (PSE)
Dépose de revétement de sols mince de toute nature compris plinthes, comprenant :

Dépose et descellements de seuils au passage de portes
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Coupe de revétement de sols minces

Raclage de la sous couche et de la colle, nettoyage du support

Dépose de plinthe bois

Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation aux
décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

NOTA : LES PLINTHES MOULUREES D'EPOQUE SEONT A CONSERVER

Mode de métré : Au M2 de sol mince a déposer

Localisation : Ensemble des sols de la tisanerie, stockage et de la salle de réunion Voldemort

1.5.1.5 Dépose / repose d'extincteurs + signalétique
Dépose et repose d'extincteurs avec la signalétique murale associée comprenant :

Démontage soignée, descellements, enlévement de systeme de fixation et de manoeuvre de déroulement
Stockage durant toute la durée des travaux y compris mise en protection adaptée

Repose de I'extincteur mural avec systeme et tout moyen de fixation adapté au support ainsi que la signalétique
Mode de métré : A I'unité de store a déposer

Localisation : Ensemble des extincteurs de la salle de réunion Voldemort

1.5.2 Plafonds

1.5.2.1 Plafond plaque de platre sur ossature

1.5.2.1.1 Plafond plaque de platre sous plancher collaborant - En périphérie des baffles acoustiques sur une largeur de
40cm

Fourniture et pose de Plafond en plaque de platre sur ossature en périphérie des baffles acoustiques sur une
largeur de 40cm, comprenant :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Support : Ossature métallique support de plancher collaborant avec flocage existant

- Parement : Complexe plaques de platre BA13

- Affaiblissement acoustique : sans exigence

- Finition : livré prét a recevoir une peinture de classe A

- Type de Pose : Pose horizontale

- Plénum : de 0.25 2 0.50m ht

MISE EN OEUVRE :

- Ossature secondaire constituée de fourrures ou profilés en acier galvanisé de section appropriée

- Tous détails de mise en ceuvre suivant DTU et de fixations par suspentes fixées sur ossature primaire en acier.
- Traitement des joints par bandes et enduits a joints adaptés, fixations, coupes de toute nature, chutes,
raccordements, petites parties, renforts, ...

- Compris toutes sujétions et renforts nécessaires pour recevoir les baffles acoustiques

- Réservations pour appareils d'éclairage, spots basse tension, ouvrages divers.

- Echafaudage et toutes sujétions incluses

Mode de métré : Au M2 de plafonds a mettre en oeuvre
Localisation : Salle de réunion Voldemort
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1.5.2.1.2 Plafonds en dalle minérale acoustique - 0.60 x 0.60 m - Ossature cachées + Corniére périphérique
Fourniture et pose d'un plafonnement suspendu en dalles minérales acoustiques a ossature cachées Pour aspect

monolithique, comprenant :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Composition : Dalle a base de laine minérale haute densité, revétue d'une peinture sur la face apparente et de

bords peints,

- Type de bords : Bords rainurés adapté pour recevoir I'ossature cachée et chanfreiné

- Type d'ossature : T de 24mm adapté pour ossature cachées + Corniére périphérique de rive laquée blanche
- Dimension des dalles : 600x600 mm

- Epaisseur des dalles : 22 mm

- Réflexion lumineuse : 87%

- Résistance a I'lhumidité et résistance a la flexion : 100% RH

- Surface extra blanche et mate

- Réaction au feu : Al

- Absorption acoustique : Alpha W = 0.90 minimum

MISE EN OEUVRE :

- Support : Sous face de dalle béton revétue de panneaux de fond de coffrage en laine de bois de 25mm d’épaisseur

existant

- Type de pose : Horizontale avec ossatures cachées pour aspect monolithique

- Plénum : Hauteur suivant plans de I'Architecte

- Ossature secondaire constituée de suspentes, montants, fourrures, profilés en acier galvanisé de section
appropriée

MARQUE et REFERENCE :

- Rockfon Blanka Bord X de chez Rockfon + Ossature T24X

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation : Plafond de la salle de réunion Voldemort hors emprise des baffles acoustiques

1.5.2.1.3 Plafonds en dalle minérale acoustique - 0.60 x 0.60 m - Ossature visible type A + Corniére périphérique
Fourniture et pose d'un plafonnement suspendu en dalles minérales acoustiques a ossature visible, comprenant :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Composition : Dalle a base de laine minérale haute densité, revétue d'une peinture sur la face apparente et de

bords peints,

- Type de bords : Bords A

- Type d'ossature : T de 24mm

- Dimension des dalles : 600x600 mm

- Epaisseur des dalles : 22 mm

- Réflexion lumineuse : 87%

- Résistance a I’lhumidité et résistance a la flexion : 100% RH
- Surface extra blanche et mate

- Réaction au feu : Al

- Absorption acoustique : Alpha W = 0.90 minimum
MISE EN OEUVRE :

- Support : Sous face de plancher collaborant

- Type de pose : Horizontale avec ossatures visible

- Plénum : Hauteur suivant plans de I'Architecte

- Ossature secondaire constituée de suspentes, montants, fourrures, profilés en acier galvanisé de section
appropriée
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MARQUE et REFERENCE :
- Rockfon Blanka Bord A de chez Rockfon + Ossature T24
Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation : Plafond de la salle de réunion Voldemort sur I'emprise des baffles acoustiques

1.5.2.2 Baffle acoustique suspendu en lames PCT
Fourniture et pose de baffles acoustiques suspendues sur ossature métallique comprenant:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Ossature et cadre support en acier galvanisé.

- Dispositif de réglage de la hauteur

- Baffle en 100% PET

- Hauteur des baffles : 20cm

- Epaisseur des baffles : 24mm

- Distance entre les baffles : Suivant détail architecte (15cm environ)
- Réaction au feu : B-s1, dO

- Acoustique : aw =0.95

MISE EN OEUVRE :

- Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

- Fixation sous plafond plaque de platre de tiges filetés

- Fixation clipsé sur les tiges filetés de rails dentés en acier galvanisé
- Fixation des baffles clipsé sur les rails en acier.

- Toute sujétions de finition et fixation adapté au support

- Echafaudage roulant pour mise en place en sous-face de Dalle

- Réalisation suivant carnet de détail architecte
MARQUE et REFERENCE données a titre indicatif :

- Wave Sine Bespoke a bord droit de chez IMPACT ACOUSTIC.
- ou équivalent

Mode de métré : Au M2 de baffle acoustique a mettre en oeuvre
Localisation : Plafond de la salle de réunion Voldemort suivant plan de I'architecte

1.5.2.3 Baffle acoustique suspendu en lames PCT - Forme ovoide
Fourniture et pose de baffles acoustiques suspendues sur ossature métallique comprenant:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Ossature et cadre support en acier galvanisé.

- Dispositif de réglage de la hauteur

- Baffle en 100% PET

- Hauteur des baffles : 20cm

- Epaisseur des baffles : 24mm

- Distance entre les baffles : Suivant détail architecte (15cm environ)
- Réaction au feu : B-s1, dO

- Acoustique : aw = 0.95

MISE EN OEUVRE :

- Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

- Fixation sous plafond plaque de platre de tiges filetés
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- Fixation clipsé sur les tiges filetés de rails dentés en acier galvanisé
- Fixation des baffles clipsé sur les rails en acier.

- Toute sujétions de finition et fixation adapté au support

- Echafaudage roulant pour mise en place en sous-face de Dalle

- Réalisation suivant carnet de détail architecte
MARQUE et REFERENCE données a titre indicatif :

- Wave Sine Bespoke a bord droit de chez IMPACT ACOUSTIC.
- ou équivalent

Mode de métré : Au M2 de baffle acoustique a mettre en oeuvre
Localisation : Plafond de la salle de réunion Voldemort suivant plan de I'architecte

1.5.3 Platrerie

1.5.3.1 Cloison type plaques de platre sur ossature métallique

1.5.3.1.1 Cloison en Plaque de Platre de Type 98/62 avec isolant

Fourniture et pose d'une cloison de type 98/62 comprenant 2 plaques de platre de 18mm standard par parement
fixé sur ossature métallique de 60mm d'épaisseur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Poids : 30 kg/m?

- Hauteur d'Emploi : 5,10m maximum

- Type d'ossature : Montant 62-35 doublé entraxe 40cm

- Nature de l'isolant : Panneaux laine de roche ou laine de verre semi-rigide

- Epaisseur de I'lsolant : 60mm

- Réaction au feu de L'lsolant : euroclasse Al

- Epaisseur des plaques de Parement : 18mm

- Réaction au feu de la plaque : M1

- Indice d'affaiblissement acoustique minimum : Rw + C = 45dB

MISE EN OEUVRE

- Systéme sous avis technique du CSTB

- Coupes, déchets, arétes armées et traitement des joints par bandes et enduits a joints adaptés suivant DTU 25-41
et avis technique du produit

- Isolant avec Certificat ACERMI en cours de validité.

Mode de métré : Au M2 de cloison a mettre en oeuvre, vides déduits

Localisation : Cloison entre stockage et tisanerie attenant a la salle de réunion Voldemort

1.5.3.2 .Caisson d'habillage en plaque de platre (PSE)

Réalisation de caisson 2 ou 3 faces en plaque de Platre cartonnée bénéficiant d'un avis technique du CSTB et
comprenant :

- Ossature en acier galvanisé de section appropriée,

- Parement par plaque de platre de 13mm standard

- Panneaux semi-rigides de fibre minérale en laine de roche

- Tous détails de pose vissée, coupes, chutes, fixations, arétes armées et traitement des joints.

Mode de métré : Au ML de caisson a mettre en oeuvre
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Localisation : cette prestation sera réalisée sur demande écrite du maitre d'oeuvre suivant les besoins réels du
chantier

1.5.4 Peinture

1.5.4.1 Nota concernant la présence de plomb

Les différents diagnostics plomb réalisés ont révélé la présence de ce dernier dans de nombreuses peintures en
parois verticales et horizontales.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires lors des interventions sur
les supports existants conservés revétus de peinture au plomb.

L'ensemble des sujétions relatives a ces précautions seront incluses dans I'offre.

1.5.4.2 Travaux préparatoires sur plafonds conservés

Travaux préparatoires sur parois et plafonds platre conservés comprenant :

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond

- Masticage et ratissage a I'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Sujétions pour plafonds vo(tés

- Support destiné a recevoir une peinture de classe A suivant localisations sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis au DTU

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer

Localisation : Ensemble des plafonds de la tisanerie, stockage attenant a la salle de réunion Voldemort

1.5.4.3 Travaux préparatoires sur murs conservés

Travaux préparatoires sur parois et plafonds platre conservés comprenant :
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Arrachage des papiers peints, toiles de verre

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond

- Masticage et ratissage a I'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Sujétions pour plafonds voutés

- Support destiné a recevoir une peinture de classe A suivant localisations sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis au DTU

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer

Localisation : Parois de la tisanerie et de la salle de réunion Voldemort

1.5.4.4 Systéme décoratif par revétement toile de verre lisse en parois
Fourniture et mise en ceuvre d'un systeme décoratif mural par revétement toile de verre comprenant :

- Echafaudages adaptés.

- Lessivage, pochonnage, travaux préparatoires, rechampissage suivant DTU.
- Impression du support par produit adapté.

- Toile de verre pré-encollé et pré-peinte

- Pose par collage de revétement en toile fibre de verre, décor lisse.

- Finition de la toiles par peinture acrylique a 2 couches

- Coupes d'arasements, rechampissage et tons vifs.
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- Compris protections nécessaires.

- Support : enduit de ratissage, enduit platre, enduit ciment ou plaque de platre

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

- Grammage de la toile : 200 g/m? minimum

Nota :

- L'ensemble toile de verre et peinture devra justifié par PV d'essai d'une réaction au feu M1 sur plaque de
plaque M1

Mode de métré : Au M2 de subjectile a traiter, plinthes et cadres non déduits pour rechampis

Localisation : Parois de la tisanerie et de la salle de réunion Voldemort

1.5.4.5 Peinture acrylique - Classe A

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture acrylique comprenant :

- Echafaudage adapté au site

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires et mise en ceuvre suivant DTU

- Impression 1 couche et peinture acrylique a 2 couches minimum

- Support : enduit de ratissage, enduit platre, enduit, plaque de platre, plaques de gypse ou supports préparés ci-
avant

- Aspect : mat en plafond et velours en mur

- Finition : Classe A
- Teinte : au choix de |'Architecte dans la gamme du fabricant
- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement

1.5.4.5.1 Peinture acrylique en plafond - Classe A

Suivant descriptif ci avant.

Mode de métré : Au M2 de subjectile a peindre

Localisation : Ensemble des plafonds de la tisanerie, stockage attenant a la salle de réunion Voldemort
Plafond plaque de platre en liaison entre les dalles minérales et les baffles acoustique sur 0.40m de la salle de
réunion Voldemort

1.5.4.5.2 Peinture acrylique en parois - Classe A
Suivant descriptif ci avant.

Mode de métré : Au M2 de subjectile a peindre
Localisation : Parois de la tisanerie et de la salle de réunion Voldemort

1.5.4.5.3 PV papier peint
Plus-value a Il'article ci-avant pour la fourniture et mise en oeuvre de papier peint mural a la place de la peinture

acrylique en parois comprenant :

- Echafaudages adaptés.

- Lessivage, pochonnage , travaux préparatoires, rechampissage suivant DTU.

- Impression du support par produit adapté.

- Pose par collage de papier peint mural.

- Coupes d'arasements, rechampissage et tons vifs.

- Compris protections nécessaires.

- Support : enduit de ratissage, enduit platre, enduit ciment ou plaque de platre
- Teinte et décors : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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MARQUE et REFERENCE données a titre indicatif :
- Utino Oyster de chez MASUREEL.
- ou équivalent

Mode de métré : Au M2 de papier peint collé G mettre en oeuvre
Localisation : Paroi a droite de I'entrée de la salle de réunion Voldemort

1.5.4.6 Traitement des boiseries intérieures de caractére conservées

1.5.4.6.1 Préparation et peinture de moulures bois en périphérie de plafond
Travaux préparatoires et finitions sur soubassements bois moulurés conservés comprenant :

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Lessivage, poncage, masticage adaptés

- Travaux préparatoires, rechampissage

- Impression du support par produit adapté

- Peinture acrylique a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient 1.00 pour moulures
Commentaire : J'ai pris le coefficient d'une porte moulurée (vantail seul)
Localisation : Moulures au plafond en bois des piéces de stockage et tisanerie Voldemort

1.5.4.7 Nettoyage général avant réception
Ensemble des Prestations de nettoyage permettant les réceptions des travaux et comprenant notamment (Liste
non exhaustive) :
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- Nettoyage soigné par entreprise spécialisée qualifiée a I'approbation du Maftre d'Ouvrage et avant livraison des
locaux par produit adapté a la nature des ouvrages comprenant :

- Grattage et nettoyage des salissures de platre et de peinture, taches diverses etc.

- Lavage a I'eau avec addition d'un produit adapté des ouvrages de carrelage, plinthes et revétement en carreaux
de faience

- Balayage humide avec addition d'un produit adapté de revétement de sols minces

- Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires et des robinetteries

- Grattage des taches, lavage par produit adapté et essuyage de vitrage intérieur et extérieur

aux 2 faces

- Nettoyage de 'appareillage électrique (prises de courant, interrupteurs etc. )

- Nettoyage des radiateurs et convecteurs

- Protection au droit des ouvrages contigus plafonds, murs, boiseries etc.

- Nettoyage des tablier de volets roulants ou de persiennes, des feuillures et des gorges des menuiseries Extérieure
- Essuyages de plafonds

- Nettoyage des placards et des aménagements de placards.

Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble

Localisation : Pour la tisanerie et la salle de réunion Voldemort

1.5.5 Peinture sur ouvrages contenant du plomb

1.5.5.1 Nettoyage, restauration et mise en peinture des boiseries intérieures de caractére conservées
contenant du plomb

1.5.5.1.1 Nettoyage, restauration et mise en peinture d'ouvrages bois conservés contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture d'ouvrages bois intérieures conservés contenant du plomb, de toutes
natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement

- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient suivant :
- Plinthes : 0.15 coef

- Chéssis fixes 1 carreau : 1.00 coef

- Portes pleines : 1.55 coef

- Portes pleines avec imposte vitrée : 2.09 coef

Localisation : - Plinthes bois de la salle de réunion

- BP pleins avec imposte vitrée entre salle de réunion et tisanerie Voldemort

- Chassis fixes de la salle de réunion Voldemort sur R+1
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1.5.5.1.2 Nettoyage, restauration et mise en peinture sur portes bois moulurées conservées contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture sur portes bois moulurées conservées contenant du plomb, de toutes

natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant avec possibilités de multi-coloris sur une méme porte

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre , y compris coefficient 1.95 pour moulures
Localisation : Bloc-portes bois moulurés de la salle de réunion et de la tisanerie Voldemort

1.5.5.1.3 Nettoyage, restauration et mise en peinture sur fenétres bois avec petits bois conservées contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture sur fenétres bois avec petits bois conservées contenant du plomb, de

toutes natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses
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- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre , y compris coefficient 2.00 pour petits bois au-dela 6
carreaux
Localisation : Face intérieure des fenétres bois avec petits bois de la tisanerie et salle de réunion Voldemort

1.5.5.1.4 Nettoyage, restauration et mise en peinture d'embrasures bois moulurées conservées contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture d'embrasures bois moulurées conservés contenant du plomb, de

toutes natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient 1.30 pour moulures
Commentaire : J'ai pris le coefficient d'une porte moulurée (vantail seul)
Localisation : - Embrasures en partie hautes et persiennes fixes des fenétres de la salle de réunion et tisanerie

Voldemort
- Embrasures moulurées de portes intérieures de la tisanerie Voldemort

1.5.5.1.5 Nettoyage, restauration et mise en peinture de soubassements bois moulurés conservés contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture de soubassements bois moulurés conservés contenant du plomb, de

toutes natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses
- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient 1.30 pour moulures
Commentaire : J'ai pris le coefficient d'une porte moulurée (vantail seul)

Localisation : Soubassement bois des pieces de la salle de réunion et tisanerie Voldemort
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1.6 Salle BASTIE - R+1

1.6.1 Curage

1.6.1.1 Pré-curage
Ensemble des prestations de nettoyage (Pré-curage) permettant le commencement des travaux de curage et

comprenant notamment (Liste non exhaustive) :

- Nettoyage général des locaux, évacuation du mobilier, laissés sur place par le maitre d'ouvrage pour travailler
dans de bonnes conditions

- Enléevement des signalétiques, des protection murales, des mains courantes, des appareillages muraux en tout
genre, les cimaises et pateres, les tablettes murales, les aménagements de placards, etc.

- Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation
aux décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

Mode de métré : Au M2 de surface de pré-curage a réaliser

Localisation : Ensemble des piéces de |a tisanerie et de la salle de réunion Bastié

1.6.1.2 Dépose de store - dim. 1.70x4.30ht
Dépose de store intérieur comprenant :

Démontage, descellements, enlévement de systeme de fixation et de manoeuvre de déroulement

Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation aux
décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

Mode de métré : A I'unité de store a déposer

Localisation : Ensemble des stores de fenétre de la tisanerie et de la salle de réunion Bastié

1.6.1.3 Dépose de revétement de sol mince y compris plinthes dans la Tisanerie (PS E)

Dépose de revétement de sols mince de toute nature compris plinthes, comprenant :

Dépose et descellements de seuils au passage de portes

Coupe de revétement de sols minces

Raclage de la sous couche et de la colle, nettoyage du support

Dépose de plinthe bois

Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation aux
décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a
toutes distances et droit de décharge

NOTA : LES PLINTHES MOULUREES D'EPOQUE SEONT A CONSERVER

Mode de métré : Au M2 de sol mince a déposer

Localisation : Ensemble des sols de la tisanerie attenante a la salle de réunion Bastié

1.6.2 Plafonds

1.6.2.1  .Caisson d'habillage en plaque de platre (PSE)

Réalisation de caisson 2 ou 3 faces en plaque de Platre cartonnée bénéficiant d'un avis technique du CSTB et
comprenant :

- Ossature en acier galvanisé de section appropriée,
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- Parement par plaque de platre de 13mm standard

- Panneaux semi-rigides de fibre minérale en laine de roche

- Tous détails de pose vissée, coupes, chutes, fixations, arétes armées et traitement des joints.

Mode de métré : Au ML de caisson a mettre en oeuvre

Localisation : cette prestation sera réalisée sur demande écrite du maitre d'oeuvre suivant les besoins réels du
chantier

1.6.3 Platrerie

1.6.3.1 Bouchement d'emplacement spot en plafond - @10 a 20cm

Réalisation de bouchement dans plafond platre, a la suite de la dépose de spot (dépose des spots a la charge du lot
Electricité), sur plafond platre et comprenant :

- Echafaudage et toutes sujétions incluses

- Préparation du support, nettoyage et dépoussiérage

- Mise en place de plaque de platre adapté pour le rebouchage du trou laissé par la dépose du spot compris toutes
sujétions de fixations de la plaque de platre

- Application d'un produit d'accrochage

- Enduit au platre réalisé manuellement a la taloche

-®10320m

-'Y compris toutes sujétions nécessaires pour réalisation de raccord avec I'existant

- Finition : livré prét a recevoir une peinture de classe A

- Support : plafond platre existant

Mode de métré : Au ML de raccord a mettre en oeuvre

Localisation : Salle tisanerie attenante a la salle de réunion Bastié

1.6.4 Peinture

1.6.4.1 Nota concernant la présence de plomb

Les différents diagnostics plomb réalisés ont révélé la présence de ce dernier dans de nombreuses peintures en
parois verticales et horizontales.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires lors des interventions sur
les supports existants conservés revétus de peinture au plomb.

L'ensemble des sujétions relatives a ces précautions seront incluses dans I'offre.

1.6.4.2 Travaux préparatoires sur plafonds conservés

Travaux préparatoires sur parois et plafonds platre conservés comprenant :

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond

- Masticage et ratissage a I'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Sujétions pour plafonds voités

- Support destiné a recevoir une peinture de classe A suivant localisations sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis au DTU

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer

Localisation : Ensemble des plafonds de la tisanerie attenant a la salle de réunion Bastié
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1.6.4.3 Travaux préparatoires sur murs conservés
Travaux préparatoires sur parois et plafonds platre conservés comprenant :

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Arrachage des papiers peints, toiles de verre

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond

- Masticage et ratissage a I'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Sujétions pour plafonds vo(tés

- Support destiné a recevoir une peinture de classe A suivant localisations sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis au DTU

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer

Localisation : Parois de la tisanerie et de la salle de réunion Bastié

1.6.4.4 Systéme décoratif par revétement toile de verre lisse en parois

Fourniture et mise en ceuvre d'un systeme décoratif mural par revétement toile de verre comprenant :
- Echafaudages adaptés.

- Lessivage, pochonnage , travaux préparatoires, rechampissage suivant DTU.

- Impression du support par produit adapté.

- Toile de verre pré-encollé et pré-peinte

- Pose par collage de revétement en toile fibre de verre, décor lisse.

- Finition de la toiles par peinture acrylique a 2 couches

- Coupes d'arasements, rechampissage et tons vifs.

- Compris protections nécessaires.

- Support : enduit de ratissage, enduit platre, enduit ciment ou plaque de platre

- Teinte : au choix de |'Architecte dans la gamme du fabricant

- Grammage de la toile : 200 g/m? minimum

Nota :

- L'ensemble toile de verre et peinture devra justifié par PV d'essai d'une réaction au feu M1 sur plaque de
plaque M1

Mode de métré : Au M2 de subjectile a traiter, plinthes et cadres non déduits pour rechampis
Localisation : Parois de la tisanerie et de la salle de réunion Bastie

1.6.4.5 Peinture acrylique - Classe A

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture acrylique comprenant :

- Echafaudage adapté au site

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires et mise en ceuvre suivant DTU

- Impression 1 couche et peinture acrylique a 2 couches minimum

- Support : enduit de ratissage, enduit platre, enduit, plaque de platre, plaques de gypse ou supports préparés ci-
avant

- Aspect : mat en plafond et satiné en mur

- Finition : Classe A

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
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1.6.4.5.1 Peinture acrylique en plafond - Classe A

Suivant descriptif ci avant.

Mode de métré : Au M2 de subjectile a peindre

Localisation : Ensemble des plafonds de la tisanerie attenant a la salle de réunion Bastié

1.6.4.5.2 Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant descriptif ci avant.

Mode de métré : Au M2 de subjectile a peindre

Localisation : Parois de la tisanerie et de la salle de réunion Bastie

1.6.4.6 Peinture sur barres métalliques
Peinture sur barres métallgiues y compris écuyers, comprenant :

- Lessivage, pochonnage et peinture spéciale a 2 couches

- Travaux préparatoires, rechampissage.

- Finition : Classe C

- Support : barre métallique en acier

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement

Mode de métré : Au ml de tuyauteries apparentes

Localisation : Ensemble des barres métalliques fixées au mur dans la salle de réunion Bastie

1.6.4.7 Peinture sur tuyauteries et évacuation
Peinture sur tuyauteries et évacuation, comprenant :

- Lessivage, pochonnage et peinture spéciale a 2 couches

- Travaux préparatoires, rechampissage.

- Finition : Classe C

- Support : tuyauterie métallique (cuivre, plomb, acier fonte, etc..) et tuyauterie PVC

- Teinte : au choix de |'Architecte dans la gamme du fabricant

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement

Mode de métré : Au ml de tuyauteries apparentes

Localisation : Ensemble des tuyauteries apparentes dans la salle de réunion et la tisanerie Bastie

1.6.4.8 Peinture sur radiateur

Fourniture et mise en oeuvre d'une peinture calorique sur radiateur existant comprenant :

- Echafaudage réglementaire et protection des ouvrages pendant la durée des travaux

- Lessivage, brossage, pochonnage au minimum et travaux préparatoires suivant recommandation du fabricant
- Application d'une peinture calorique a 2 ou 3 couches suivant recommandation du fabricant.

- Finition : Classe A

- Aspect : satiné

- Produit avec certification NF environnement.

Mode de métré : AU M2 de subjectiles a peindre

Localisation : Radiateur sous fenétre de la salle bastié et tisanerie

1.6.4.9 Nettoyage général avant réception
Ensemble des Prestations de nettoyage permettant les réceptions des travaux et comprenant notamment (Liste
non exhaustive) :
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- Nettoyage soigné par entreprise spécialisée qualifiée a I'approbation du Maftre d'Ouvrage et avant livraison des
locaux par produit adapté a la nature des ouvrages comprenant :

- Grattage et nettoyage des salissures de platre et de peinture, taches diverses etc.

- Lavage a I'eau avec addition d'un produit adapté des ouvrages de carrelage, plinthes et revétement en carreaux
de faience

- Balayage humide avec addition d'un produit adapté de revétement de sols minces

- Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires et des robinetteries

- Grattage des taches, lavage par produit adapté et essuyage de vitrage intérieur et extérieur

aux 2 faces

- Nettoyage de 'appareillage électrique (prises de courant, interrupteurs etc. )

- Nettoyage des radiateurs et convecteurs

- Protection au droit des ouvrages contigus plafonds, murs, boiseries etc.

- Nettoyage des tablier de volets roulants ou de persiennes, des feuillures et des gorges des menuiseries Extérieure
- Essuyages de plafonds

- Nettoyage des placards et des aménagements de placards.

Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble

Localisation : Pour la tisanerie et la salle de réunion Bastie

1.6.5 Peinture sur ouvrages contenant du plomb

1.6.5.1 Travaux préparatoires sur murs conservés contenant du plomb - Boisseau de cheminée
Travaux préparatoires sur parois et plafonds platre conservés comprenant :

- Support : Parois existante revétue d'une peinture plomb

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Support destiné a recevoir une peinture de classe A suivant localisations sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis au DTU

Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer

Localisation : Boisseau de la cheminée dans la salle de réunion Bastie

1.6.5.2 Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant descriptif ci avant.

Mode de métré : Au M2 de subjectile a peindre

Localisation : Boisseau de la cheminée dans la salle de réunion Bastie

1.6.5.3 Nettoyage, restauration et mise en peinture des boiseries intérieures de caractére conservées
contenant du plomb

1.6.5.3.1 Nettoyage, restauration et mise en peinture sur ouvrages bois contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture d'ouvrages bois intérieures conservés contenant du plomb, de toutes

natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support
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- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de |'Architecte dans la gamme du fabricant
Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient suivant :
- Plinthes 0.13m ht : 0.15 coef

- Plinthes 0.28m ht : 0.30 coef

- Portes pleines : 1.55 coef

Localisation : - Plinthes bois de la tisanerie Bastie

- BP pleins entre tisanerie Bastie et dégagement

1.6.5.3.2 Nettoyage, restauration et mise en peinture sur portes bois moulurées conservées contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture sur portes bois moulurées conservées contenant du plomb, de toutes

natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre , y compris coefficient 1.95 pour moulures
Localisation : Bloc-portes bois moulurés de la salle de réunion et de la tisanerie Bastie

1.6.5.3.3 Nettoyage, restauration et mise en peinture sur fenétres bois avec petits bois conservées contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture sur fenétre bois avec petits bois conservées contenant du plomb, de

toutes natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses
- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre , y compris coefficient 2.00 pour petits bois au-dela 6
carreaux
Localisation : Face intérieure des fenétres bois avec petits bois de la salle de réunion et de la tisanerie Bastie

1.6.5.3.4 Nettoyage, restauration et mise en peinture sur volet bois moulurés conservés contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture sur volets bois moulurés conservés contenant du plomb, de toutes
natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement

- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient 3.00 pour persiennes et
moulures
Localisation : Persiennes fonctionnelles de la salle de réunion et de la tisanerie Bastie

1.6.5.3.5 Nettoyage, restauration et mise en peinture d'embrasures bois moulurées conservées contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture d'embrasures bois moulurées conservés contenant du plomb, de
toutes natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement

- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient 1.30 pour moulures
Commentaire : J'ai pris le coefficient d'une porte moulurée (vantail seul)
Localisation : Embrasures des fenétres de la salle de réunion et tisanerie Bastie

1.6.5.3.6 Nettoyage, restauration et mise en peinture de soubassements bois moulurés conservés contenant du plomb
Nettoyage, restauration et mise en peinture de soubassement bois moulurés conservés contenant du plomb, de

toutes natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb
- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses
- Peinture a faible émission de COV

- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient 1.30 pour moulures
Commentaire : J'ai pris le coefficient d'une porte moulurée (vantail seul)
Localisation : Soubassement bois de la salle de réunion et de la tisanerie Bastie

1.6.5.3.7 Nettoyage, restauration et mise en peinture d’eeils de beeuf bois avec éléments décoratifs moulurés conservés
contenant du plomb

Nettoyage, restauration et mise en peinture d’ceils de beeuf bois avec élements décoratifs moulurés conservés
contenant du plomb, de toutes natures comprenant :

- Support : Boiserie existante revétue d'une peinture plomb

- Echafaudage adapté

- Protection des ouvrages contigus

- Travaux préparatoires adaptés au support

- Nettoyage, restauration

- Application d'une peinture adaptée a 2 couches minimum

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Etat de finition : B

- Aspect : satiné

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant avec possibilités de multi-coloris
- Fagon de liseré de teinte différente idem existant
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Mode de métré : Au M2 de subjectile a préparer et a peindre, y compris coefficient 3.00 pour moulures et éléments
décoratifs
Localisation : Oeil de boeuf bois de la salle de réunion Bastie
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