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VILLE-SOUS-LA-FERTÉ

GRAND CLOÎTRE

AM

Lot N°34 CHARPENTE



U Quantité

34.1

34.1.1

34.1.1 1 

Niveaux 0, entresol, 1 Salle 

capitulaire/Sacristie/Vestibule/Volé

e droite 

 1 forf  1

34.1.3

34.1.3 1 

Niveau 0 Salle capitulaire 189,15

Vestibule Ouest 42,39

Total article : 231,54 m² 231,54

34.1.3 3 

Entresol Salle capitulaire 2,00 U 2,00

34.1.3 4 

Entresol Salle capitulaire  1 Forf  1

34.1.5

34.1.5.1

34.1.5.1 1 

Entresol Volée droite 51,22 m² 51,22

34.1.5.2

34.1.5.2 1 

Niveau 1 Sacristie 17,20 ml 17,20

34.1.5.2 2 

Niveau 1 Sacristie 24,20 ml 24,20

34.1.5.2 3 

Niveau 1 Sacristie 141,81 ml 141,81

34.1.5.2 4 

Niveau 1 Sacristie 65,90 m² 65,90

34.1.7

34.1.7 1 

Ensemble Installations de chantier  1 Forf  1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

ÉTUDES

Réalisation des études d’exécution pour l’ensemble des ouvrages 
provisoires et définitifs réalisés.

ÉTAIEMENTS ET CINTRAGES D'ARCS ET DE VOÛTE

Cintrages et étrésillonnement de voûtes et arcs pour permettre leurs 
démolitions, y compris couchis support et platelage de travail 
provisoire, pour mise en place, location pendant la durée des travaux, 
dépose et évacuation de l'ensemble en fin de travaux. (surface en 
plan)

Cintrages provisoires complémentaires des 2 arcs non étayés de la 
salle capitulaire (entresol), y compris couchis support et platelage de 
travail provisoire, pour mise en place, location pendant la durée des 
travaux, dépose et évacuation de l'ensemble en fin de travaux.

Dépose de l'ensemble des cintrages provisoires existants y compris 
évacuation.

PLANCHER BOIS

DÉPOSE D'UN PLANCHER BOIS

Mise en œuvre de plancher formant diaphragme de contreventement, 
fixées sur les solives et poutres à l'aide de vis auto-perceuse.

DOCUMENTS

Établissement des DOE.

Démolition de plancher bois support de cage à poules sur voûte 
rampante, compris toute sujétion d'étaiement préalable de l'ouvrage, 
évacuation et mise en décharge spécifique.

PLANCHER FORMANT DIAPHRAGME DE CONTREVENTEMENT

Fourniture, façonnage et pose de poutres 28 x 30 cm en chêne traité.

Fourniture, façonnage et pose de chevêtres 18 x 28 cm en chêne 
traité.

Fourniture, façonnage et pose de solives 12 x 27 cm en chêne traité.
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U Quantité

34.1

34.1.2

34.1.2 1 

Niveau 1 Bibliothèque (salles Est)  1

Bibliothèque (salles Ouest)  1

Total article :  2 U  2

34.1.3

34.1.3 1 

Entresol Bibliothèque (salles Est) 20,97

Bibliothèque (salles Ouest) 20,62

Bibliothèque-salle Est jouxtant 

escalier central 

44,07

Bibliothèque-salle Ouest jouxtant 

escalier central 

22,26

Pavillon Sud-Ouest 159,60

Salle Ouest entre pavillon S-

O/bibliothèque 

27,72

Niveau 0 Bibliothèque (salles Est) 39,14

Bibliothèque (salles Ouest) 57,85

Bibliothèque-salle Est jouxtant 

escalier central 

19,79

Bibliothèque-salle Ouest jouxtant 

escalier central 

19,69

Escalier central - Aile Sud 14,68

Pavillon Sud-Est 12,85

Pavillon Sud-Ouest 157,86

Salle Ouest entre pavillon S-

O/bibliothèque 

27,57

Total article : 644,67 m² 644,67

34.1.3 2 

Galerie Sud du cloitre Voûte entresol au droit porte 

d'accès bibliothèque 

 1 U  1

Cintrages et étrésillonnement de voûtes et arcs pour permettre leurs 
démolitions, y compris couchis support et platelage de travail 
provisoire, pour mise en place, location pendant la durée des travaux, 
dépose et évacuation de l'ensemble en fin de travaux. (surface en 
plan)

DESCRIPTION DES OUVRAGES

ÉTAIEMENTS

Étaiements des plafonds du R+1 et des planchers des combles, 
pendant les travaux de démolition des murs de refend de l'escalier 
central, pour amenée, mises en place, remaniages et location pendant 
la durée des travaux, déposes et repli

ÉTAIEMENTS ET CINTRAGES D'ARCS ET DE VOÛTE

Cintrages et étrésillonnement d'une voûte d'arête pour permettre la 
mise en œuvre d'un chevêtre béton y compris couchis support et 
platelage de travail provisoire, pour mise en place, location pendant la 
durée des travaux, dépose et évacuation de l'ensemble en fin de 
travaux.
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U Quantité
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34.1.4

34.1.4.1

34.1.4.1 1 

Aile Sud - Niveau 1 Poutre  - De part et d'autre de 

l'escalier démoli 

13,69 ml 13,69

34.1.6

34.1.6 1 

Niveau 1 Escalier central - Aile Sud 16,05 m² 16,05

OUVRAGE EN CHÊNE

FOURNITURE DE CHÊNE NEUF :

Fourniture, façonnage et pose de chêne neuf  traité pour poutres de 
reprise de plancher solivé existant.

DÉPOSE D'OUVRAGES DIVERS

Dépose de plancher en bois, y compris toute sujétion d'étaiement 
préalable de l'ouvrage, découpe des ancrages existants, extraction des 
parties scellées, évacuation et mise en décharge spécifique.



U Quantité

34.1

34.1.5

34.1.5.3

34.1.5.3 1 

Niveau 0 Galerie de liaison 106,01 M2 106,01

34.1.7

34.1.7 1 

Ensemble Installations de chantier  1 Forf  1

Établissement des DOE.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

PLANCHER BOIS

PLANCHERS EN PANNEAUX DE FIBRES :

Création de plafond contreventé par solivage bois traditionnel, compris 
assemblage traditionnel avec les poutres bois de support, platelage de 
panneaux bois de type OSB structurel ou équivalent.

DOCUMENTS
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