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10 - VILLE-SOUS-LA-FERTE - ABBAYE-PRISON DE CLAIRVAUX
GRAND CLOITRE

AM - juillet 2026

Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE

TRANCHE FERME : ANGLE NORD-OUEST

351 DES?RIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES
EXTERIEURES ] i}
35.1.1 MENUISERIES NEUVES EXTERIEURES EN CHENE
35.1.1.1 FENETRES CINTREES
351.1.11 Fourniture, fagon et pose de fenétre cintrée en chéne, a 2 vantaux
avec imposte fixe cintrée a petits bois rayonnants, avec vitrage
feuilleté, pour :
351112 *N122, N124, N126, N128, N130
Ensemble N122 1
N124 1
N126 1
N128 1
N130 1
Total article : 5
351118 Fourniture, fagon et pose de fenétre a arc surbaissé, en chéne, a 2
vantaux avec vitrage feuilleté, pour :
351.1.19 *N222, N224, N226, N228, N230
Ensemble N222 1
N224 1
N226 1
N228 1
N230 1
Total article : 5
35.1.1.2 PORTES A PANNEAUX
351.1.21 Fourniture, fagon et pose de porte a panneaux a 2 vantaux en chéne
avec bati, avec imposte cintrée vitrée, suivant plan architecte,
comprenant la pose des ferrages fournis par le présent lot, pour :
351.1.22 * 0028
Ensemble 0028 1
35.1.2 MENUISERIES EXTERIEURES SANS REEMPLOI
35.1.21 Dépose sans réemploi des menuiseries extérieures

Ensemble Baie Nord Entresol - salle
capitulaire

N222
N224
N226
N228
N230
Existant NO022
N024
N026
N028
NO030

Total article :

18,60

2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

40,55

40,55




10 - VILLE-SOUS-LA-FERTE - ABBAYE-PRISON DE CLAIRVAUX
GRAND CLOITRE

AM - juillet 2026

Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE

TRANCHE FERME : ANGLE NORD-OUEST

35.1.3 TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES
35.1.31 Peinture sur menuiseries neuves comprenant, travaux préparatoires,
impression, 2 couches de finition travail soigné, décapage, couche
primaire antirouille et finition sur pieces de ferrage, aux 2 faces.
Ensemble N122 11,18
N124 11,18
N126 11,18
N128 11,18
N130 11,18
N222 5,08
N224 5,08
N226 5,08
N228 5,08
N230 5,08
Total article : 81,30
35132 Peinture sur portes extérieures neuves comprenant décapage, travaux
préparatoires, impression, 2 couches de finition travail soigné,
décapage, couche primaire antirouille et finition sur piéces de ferrage,
aux 2 faces.
Ensemble 0028 27,79
35.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES
INTERIEURES ,
35.2.1 MENUISERIES INTERIEURES SANS REEMPLOI
35211 Dépose sans réemploi en conservation des portes intérieures y
compris stockage sur site.
Existant Porte Est R+1 - sacristie/volée 1,42
droite
Porte R+1 - galerie du cloitre/volée 1,42
droite
Porte RDC galerie du 5,54
cloitre/couloir sous volée
Porte RDC vestibule/galerie du 2,13
cloitre
Porte sacristie/couloir sous volée 1,94
droite
Porte salle capitulaire/couloir sous 1,64
volée droite
Total article : 14,09
35.2.2 DEPOSE-REPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES
35221 Dépose-repose des portes XIXé sur galeries au droit des baies
bouchées.
Entresol Porte Entresol salle 1,82
capitulaire/galerie cloitre
Niveau 0 Portes RDC salle 537
capitulaire/galerie du cloitre
Total article : 7,19
35.3 DOCUMENTS
35.31 Etablissement des DOE.
Ensemble Installations de chantier 1

Forf

81,30

27,79

14,09

7,19
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Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE

TRANCHE FERME : AILE SUD

Quantité
35.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES
EXTERIEURES
35.1.1 MENUISERIES NEUVES EXTERIEURES EN CHENE
35.1.1.1 FENETRES CINTREES
351111 Fourniture, fagon et pose de fenétre cintrée en chéne, a 2 vantaux
avec imposte fixe cintrée a petits bois rayonnants, avec vitrage
feuilleté, pour :
351113 * 8000, S008, S010, S012, S014, S016, S018, S020, S022, S024,
S026, S028, S030, S032, S034, S036
Ensemble S000 1
S008 1
S010 1
S012 1
S014 1
S016 1
S018 1
S020 1
S022 1
S024 1
S026 1
S028 1
S030 1
S032 1
S034 1
S036 1
Total article : 16 16
351.1.16 * 8200, S202, S204, S206, S208
Ensemble S200 1
S202 1
S204 1
S206 1
S208 1
Total article : 5 5
351117 * 8210, S212, S214, S216, S218, S220, S222, S224, S226, S228,

$230, S232, S234, S236

Ensemble S210 1
S212 1
S214 1
S216 1
S218 1
$220 1
$222 1
S224 1
$226 1

§228 1
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Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE

TRANCHE FERME : AILE SUD

U Quantité

$230 1
$232 1
S234 1
S236 1
Total article : 14y 14

351118 Fourniture, fagon et pose de fenétre a arc surbaissé, en chéne, a 2
vantaux avec vitrage feuilleté, pour :
351.1.110 *S002, SO06

Ensemble S002 1
S006 1
Total article : 2 U 2

35.1.1.2 PORTES A PANNEAUX

351.1.21 Fourniture, fagon et pose de porte a panneaux a 2 vantaux en chéne
avec bati, avec imposte cintrée vitrée, suivant plan architecte,
comprenant la pose des ferrages fournis par le présent lot, pour :

351123  *S004

Ensemble S004 1 U 1
35.1.2 MENUISERIES EXTERIEURES SANS REEMPLOI
35121 Dépose sans réemploi des menuiseries extérieures

Ensemble Baie Sud Entresol - escalier 1,06
central
Baie Sud R+1 - escalier central 1,62
Baies Sud Entresol - pavillon Sud- 3,18
Est
Baies Sud Entresol - pavillon Sud- 5,30
Ouest
Baies Sud Entresol - salles Est 5,30
Baies Sud Entresol - salles Ouest 5,30
Baies Sud R+1 - pavillon Sud-Est 4,86
Baies Sud R+1 - pavillon Sud- 8,05
Ouest
Baies Sud R+1 - salles Est 8,10
Baies Sud R+1 - salles Ouest 8,10
Baies Sud RDC - pavillon Sud-Est 4,00
Baies Sud RDC - pavillon Sud- 491
Ouest
Baies Sud RDC - salles Est 8,10
Baies Sud RDC - salles Ouest 8,10

Porte Sud RDC - escalier central 1,91
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TRANCHE FERME : AILE SUD

U Quantité
Porte Sud RDC - pavillon Sud-Est 1,91
Total article : 7980 m2 79,80
35.1.3 TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES
35.1.31 Peinture sur menuiseries neuves comprenant, travaux préparatoires,
impression, 2 couches de finition travail soigné, décapage, couche
primaire antirouille et finition sur pieces de ferrage, aux 2 faces.
Ensemble S000 8,90
S002 9,08
S006 9,08
S008 8,90
S010 8,90
S012 8,90
S014 8,90
S016 8,90
S018 8,90
S020 8,90
S022 8,90
S024 8,90
S026 8,90
S028 8,90
S030 8,90
S032 9,06
S034 8,90
S036 8,90
S200 9,40
S202 10,50
S204 10,50
S206 10,50
S208 10,50
S210 6,26
S212 6,26
S214 6,26
S216 6,26
S218 6,26
S220 6,26
S222 6,26
S224 6,26
S226 6,26
S228 6,26
S230 6,26
S232 6,26
S234 6,26




10 - VILLE-SOUS-LA-FERTE - ABBAYE-PRISON DE CLAIRVAUX
GRAND CLOITRE

AM - juillet 2026

Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE

TRANCHE FERME : AILE SUD

Quantité
S236 6,26
Total article : 299,76 299,76
35132 Peinture sur portes extérieures neuves comprenant décapage, travaux
préparatoires, impression, 2 couches de finition travail soigné,
décapage, couche primaire antirouille et finition sur piéces de ferrage,
aux 2 faces.
Ensemble S004 25,44 25,44
35.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES
INTERIEURES
35.2.2 DEPOSE-REPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES
35221 Dépose-repose des portes XIXe sur galeries au droit des baies
bouchées.
Ensemble Porte N entresol - salle O - Pavillon 1,46
S-O/Biblioth
Porte Nord RDC - Bibliothéque 3,53
Porte Nord entresol - salle Est - 1,46
Pavillon S-O
Porte Nord entresol - salle Ouest - 2,00
Pavillon S-O
Total article : 8,45 8,45
35.2.3 DEPOSE ET REPOSE DE LAMES DE PLANCHER
35.2.31 Dépose en conservation des parquets des « cages a poules » pour
passage de tirants, y compris découpe des lisses basses.
Galerie Sud du cloitre - plancher ~ Poutre au vent 64,79 64,79
bas du R+1
35232 Repose des parquets des « cages a poules » y compris fourniture de
lisses basses.
Galerie Sud du cloitre - plancher  Poutre au vent 64,79 64,79
bas du R+1
35.24 REFECTION D'UN PLANCHER BOIS
35241 Dépose en démolition du plancher et de sa structure de support (lisses
basses, solives, etc) y compris évacuation.
Bibliothéque - intérieur cages a Tranchée pour mise en ceuvre 12,12
poule des tirants
Bibliothéque - intérieur cages a Plancher déposé au-dessus de la 30,11
poule vo(ite déposée
Galerie Sud du cloitre - intérieur ~ Poutre au vent dans I'emprise des 30,83
cages a poule cages a poule
Tranchée pour mise en ceuvre 12,96
des tirants
Salles Est - intérieur cages a poule Tranchée pour mise en ceuvre 20,10
des tirants
Total article : 106,12 106,12
35242 Réfection de parquets a l'intérieur des « cages a poules » en chéne a

lames assemblées a rainures et languettes y compris la fourniture,
fagonnage et pose de lisses basses,

Bibliothéque - intérieur cages a Tranchée pour mise en ceuvre 12,12
poule des tirants
Bibliothéque - intérieur cages a Plancher déposé au-dessus de la 30,11

poule volite déposée
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TRANCHE FERME : AILE SUD

U Quantité

Galerie Sud du cloitre - intérieur ~ Poutre au vent dans I'emprise des 30,83

cages a poule cages a poule
Tranchée pour mise en ceuvre 12,96
des tirants

Salles Est - intérieur cages a poule Tranchée pour mise en ceuvre 20,10
des tirants

Total article : 106,12 132 106,12
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TRANCHE OPTIONNELLE : GALERIE DE LIAISON

U Quantité
35.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES
EXTERIEURES
35.1.1 MENUISERIES NEUVES EXTERIEURES EN CHENE
35.1.1.1 FENETRES CINTREES
351114 Fourniture, fagon et pose de fenétre a arc surbaissé, en chéne, a 2
vantaux avec imposte ouvrante a arc surbaissé, avec vitrage feuilleté,
pour :
351115 *E042, E044, 0036, O038
Ensemble E042 1
E044 1
0036 1
0038 1
Total article : 4 y 4
35.1.2 MENUISERIES EXTERIEURES SANS REEMPLOI
35121 Dépose sans réemploi des menuiseries extérieures
Ensemble Baie Est soubassement - galerie 1,60
de liaison
Baies Nord RDC - galerie de 3,00
liaison
Baies Ouest soubassement - 3,28
galerie de liaison
Existant E042 3,05
E044 3,05
0036 3,22
0038 3,22
Total article : 2042 2 20,42
35.1.3 TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES
35.1.31 Peinture sur menuiseries neuves comprenant, travaux préparatoires,
impression, 2 couches de finition travail soigné, décapage, couche
primaire antirouille et finition sur pieces de ferrage, aux 2 faces.
Ensemble E042 8,85
E044 8,85
0036 8,13
0038 8,13
Total article : 33,96 m:2 33,96
35.3 DOCUMENTS
35.3 1 Etablissement des DOE.
Ensemble Installations de chantier 1 Forf 1




