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OBJET DU MARCHE 

 
 
 

HYERES – Base Aéronavale – PF2 – Club de convivialité – Fourniture et pose 
d’une véranda  

 

2 0 2 6 SID-MED 0 2 4 4 

_____ 

 

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES 

_____ 

L'état des prix forfaitaires est constitué par le mode d'évaluation des ouvrages et 
les 4 premières colonnes du tableau ci-après. 

Tous les prix sont établis hors taxes. 
 

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES 

ARTICLE I - MODE D'APPLICATION DES PRIX 

 

Stipulations générales 

Les prix forfaitaires ci-après rémunèrent l'ensemble des travaux et prestations définis dans 
les articles, sous-articles et paragraphes correspondants du Cahiers des Charges 
Techniques Particulières. 

Sont compris :  
- Les études, plans d’exécution, détails de mise en œuvre des travaux techniques 

particuliers rencontrés pendant la durée du marché ; 
- La fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires aux travaux 

(échafaudages de toutes hauteurs, engins de levage, protection du site 
d’intervention,… ainsi que leur démontage et repliements) ; 

- La mise en œuvre de tous éléments de sécurité et protection de son personnel et leurs 
repliements en fin d’intervention ; 
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- La fourniture des matières, matériels, matériaux et accessoires nécessaires à la 
réalisation parfaite de l’ouvrage ; 

- La fabrication en atelier, le transport des matériels et matériaux et l’amenée à pied 
d’œuvre ; 

- La mise en œuvre et le réglage de ceux-ciconformément aux plans, réglementations 
en vigueur lors de la réalisation des travaux et les règles de l’art ; 

- La réalisation des essais de contrôle y compris la fourniture des charges, matériaux, 
énergie si nécessaire ; 

- La remise des documents servant au DIUO et au DOE ; 
- Le scellement de l’ouvrage et notamment de l’armature sur les semelles isolées et la 

façade du bâtiment maçonné, de la bâche sur l’armature pour assurer son parfait 
maintien y compris les éléments telque les dormants des portes d’accès, etc ; 

- La sécurité de l’ensemble des matériaux et matériels nécessaire à la réalisation de 
l’ouvrage y compris l’outillage jusqu’à la réception des travaux par le représentant du 
maître d’œuvre ; 

- Le nettoyage et l’évacuation des gravats et déchets de toutes sortes aux décharges 
extérieures du sitesy compris frais de transport et taxes de décharges ou encore frais 
d’élimination des déchets polluants. 
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES   

N° des prix Désignation des prestations Unité Prix à appliquer Quantités Dépenses 

1 Installation et repli de chantier y compris toutes sujétions F  1  

2 
Etudes, notes de calculs et plans fournis par bureau d’études indépendant y compris 
toutes sujétions 

F  1  

3 Fourniture et pose d’une armature y compris toutes sujétions F  1  

4 Fourniture et pose d’une bâche y compris portes et toutes sujétions F  1  

  Montant total H.T. des travaux en solution de base  

 

 

Cachet et signature du candidat 


