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02.1
PRESCRIPTIONS GENERALES

02.1.1 GENERALITES

02.1.1.1 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir I'ensemble des
prestations, ouvrages et sujétions incombant a I'entreprise titulaire du lot « Carrelage », dans le cadre de
I'opération de travaux de confortement des balcons et de ravalement de facades des logements de la
Gendarmerie Nationale, situés au sein de la caserne de Montesoro, avenue Paul Giacobbi a Bastia (20600).

L'opération concerne quatre (4) batiments d'habitation collective : trois batiments en R+4 (batiments 5, 6 et
7) et un batiment en R+8 (batiment 4). Les travaux, réalisés en site occupé, portent principalement sur la
reprise structurelle des balcons dégradés, la réfection de leur étanchéité et de leurs revétements, le
remplacement des garde-corps et la remise en état des facades concernées.

Au titre du présent lot, I'entreprise aura notamment a sa charge :

— La réalisation des dossiers d'exécution, l'installation de chantier et le traitement des déchets ;

— La démolition des carrelages et plinthes existants des balcons et la dépose des bavettes PVC des portes-
fenétres ;

— La préparation des supports : pongage, ragréage et réalisation des formes de pente ;

— La fourniture et la mise en ceuvre d'une natte d'imperméabilisation et de désolidarisation sous carrelage, y
compris traitement des relevés et des points singuliers ;

— La fourniture et la pose des carreaux de gres cérame 60 x 60 collés et des plinthes assorties ;
— La fourniture et la pose des profilés de finition.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'article « GENERALITES » et devra réaliser tous les
travaux nécessaires en fonction de leur nature et de leur importance. Il reconnait avoir suppléé, par ses
connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier.
Cette directive a pour effet d'obtenir une parfaite finition de I'ouvrage, quels que soient les méthodes et
matériels employés, y compris I'évacuation et la mise en décharge des déblais et gravois.

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une
influence sur I'exécution de ses travaux. Cette prise de connaissance concerne notamment : I'accessibilité au
site et les possibilités de stockage et d'installation de chantier ; I'acheminement des matériaux vers leur zone
de montage ; les servitudes attachées au site, les contraintes d'horaires et de nuisances vis-a-vis des
occupants et des tiers ; la position et I'état des ouvrages existants. L'entreprise ne pourra arguer d'une
quelconque ignorance de ces éléments pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.

©2.1.1.2 TYPE DE MARCHE ET OBLIGATION DE RESULTAT

Les ouvrages du présent lot sont traités a prix global et forfaitaire. Le prix forfaitaire rémunére le titulaire pour
un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage définis au marché, indépendamment des
quantités réellement mises en ceuvre. Les quantités portées a la D.P.G.F. sont données a titre indicatif ;
I'entreprise devra les vérifier et, le cas échéant, les rectifier dans le cadre de I'établissement de son offre.

BVP INGENIERIE — ZAE Erbajolo, 20600 Bastia - 04 95 30 44 13 4 /11



X
//'_ CCTP - LOT 02 — CARRELAGE

INGENIERIE Caserne Montesoro - DCE - Indice A - Juillet 2026

Le présent lot est soumis a une obligation de résultat. L'entrepreneur devra prendre connaissance des
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens et adapter ses
propres ouvrages pour assurer une parfaite finition de I'ensemble. Dans le cas ol |'entrepreneur estimerait
qu'il existe dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non-conformités avec la réglementation
en vigueur, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix et en aviser le maitre d'ceuvre par note
explicative détaillée.

02.1.1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS NON LIMITATIFS

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et réglementaires qui leur sont applicables, dans leur derniéere
édition en vigueur a la date de remise des offres. La liste ci-apres n'est pas limitative :

— Le Code de la commande publique et le C.C.A.G. — Travaux applicable au marché ;

— Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et normes NF DTU en vigueur ;

— Les normes francaises (NF), européennes (EN) et internationales (ISO) applicables ;

— Les regles de calcul (Eurocodes) et les Avis Techniques du CSTB ;

— Les reglements de sécurité, notamment le Code du travail et le Code de la construction et de I'habitation ;
— NF DTU 52.1 — Revétements de sol scellés ; NF DTU 52.2 — Pose collée des revétements céramiques ;

— NF DTU 52.10 — Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chapes et dalles ;

— NF DTU 53.2 — Revétements de sol collés ;

— NF EN 12004 — Colles a carrelage (mortiers-colles) ; NF EN 14411 — Carreaux céramiques (spécifications) ;
— NF EN 13888 — Mortiers de jointoiement pour carreaux céramiques ;

— Série NF P 84 et Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB relatifs aux systémes d'étanchéité
sous carrelage (SEL) et aux nattes de désolidarisation sous Avis Technique ;

— Classement UPEC et normes NF EN ISO 10545 relatives aux caractéristiques des carreaux.

En cas d'erreur ou de contradiction entre les documents, la hiérarchie des pieces sera la suivante : plans de
I'architecte, plans d'exécution, C.C.A.P., C.C.T.P.,, D.P.G.F. Lorsque l'entreprise utilisera des procédés ou
matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence, ceux-ci devront obligatoirement faire
I'objet d'un Avis Technique, voire d'un A.T.Ex., délivré par le C.S.T.B.

Nota : en cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui en vigueur a
la date de signature du présent C.C.T.P.

©2.1.1.4 DOCUMENTS D'EXECUTION A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise établira a ses frais et soumettra au visa du maitre
d'ceuvre et du bureau de contrdle I'ensemble des documents d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation
de ses ouvrages, notamment :

— Les plans, notes de calcul et détails d'exécution de ses ouvrages ;

— Les fiches techniques, proces-verbaux d'essais et Avis Techniques des produits et matériaux proposés ;
— Le plan d'installation de chantier et le calendrier détaillé d'exécution ;

— Le P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) ;

— Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) et les notices d'entretien en fin de chantier.

Aucun ouvrage ne pourra étre exécuté avant obtention du visa correspondant. Le visa du maitre d'ceuvre ne
dégage en rien l'entreprise de sa responsabilité quant a I'exactitude et a la conformité de ses documents et
ouvrages.
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©2.1.1.5 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS

Les travaux étant réalisés dans le cadre d'un marché public, I'entreprise se conformera aux obligations qui en
découlent : respect des dispositions du C.C.A.P., assurances et garanties légales (garantie de parfait
achevement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale), tenue des réunions de chantier, respect
du calendrier d'exécution et des pénalités associées, et production des attestations d'assurance et de
qualification avant démarrage.

©2.1.1.6 ECHANTILLONS, PRELEVEMENTS ET ESSAIS

L'entreprise présentera, avant approvisionnement, les échantillons de tous les matériaux et éléments
apparents (teintes, finitions, profilés, carreaux, etc.) soumis au choix et a I'agrément du maitre d'ceuvre et du
maitre d'ouvrage. Elle réalisera a ses frais les prélévements, essais et contréles de conformité prévus par les
D.T.U. et normes en vigueur. Aucune fabrication en série ne pourra débuter avant validation des prototypes
et échantillons de référence.

©2.1.1.7 PROTECTION DES OUVRAGES, SECURITE ET SITE OCCUPE

Les travaux se déroulant en site occupé, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la sécurité des occupants, du personnel et des tiers, et pour limiter les nuisances (bruit, poussieres,
projections). Elle assurera la protection efficace des ouvrages conservés, des équipements privatifs et des
parties communes, ainsi que la mise en place et le maintien des protections collectives (garde-corps, filets,
baches, signalisation). Toute dégradation causée aux ouvrages existants sera reprise a ses frais, a I'identique.

©2.1.1.8 TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

L'entreprise assurera le tri, I'évacuation et le traitement de I'ensemble des déchets issus de ses travaux, vers
des filieres et installations diment agréées, conformément a la réglementation en vigueur. Elle tiendra a
disposition du maitre d'ceuvre les bordereaux de suivi des déchets (B.S.D.). Le nettoyage régulier du chantier
et de ses abords fait partie intégrante de sa prestation.

02.1.2 QUALITE DES MATERIAUX

©2.1.2.1 CARREAUX DE GRES CERAME

Les carreaux seront en gres cérame pleine masse ou émaillé, de format 60 x 60 cm, conformes a la norme NF
EN 14411 (groupe Bla, absorption d'eau £ 0,5 %). Destinés a des surfaces extérieures exposées, ils répondront
aux classements et performances exigés a |'article 02.1.2.3 ci-apres. La teinte, I'aspect et le calepinage seront
soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre sur présentation d'échantillons. Les plinthes seront assorties aux
carreaux, de hauteur adaptée.

©02.1.2.2 MORTIERS-COLLES ET PRODUITS DE JOINTOIEMENT

Les mortiers-colles seront des colles améliorées de classe C2 (voire C2 S1 déformables), conformes a la norme
NF EN 12004, adaptées a une pose extérieure sur balcon et compatibles avec la natte d'étanchéité. Les
mortiers de jointoiement seront conformes a la norme NF EN 13888 (classe CG2), hydrofuges et résistants aux
intempéries. Les joints périphériques et de fractionnement seront garnis d'un mastic élastomére de premiere
catégorie.

©2.1.2.3 CLASSEMENT ET PERFORMANCES EXIGES

Les carreaux de grés cérame posés au sol répondront au minimum aux classements et performances ci-apres,
justifiés par les fiches techniques et proces-verbaux d'essais du fabricant :

BVP INGENIERIE — ZAE Erbajolo, 20600 Bastia - 04 95 30 44 13 6 / 11



X
//'_ CCTP - LOT 02 — CARRELAGE

INGENIERIE Caserne Montesoro - DCE - Indice A - Juillet 2026

— Groupe de classification : Bla, absorption d'eau < 0,5 % (NF EN 14411) ;

— Gélivité : résistance au gel garantie (NF EN I1ISO 10545-12) ;

— Classement UPEC: U3 P3 E3C2;

— Résistance a l'abrasion : classe PEI IV minimum pour les carreaux émaillés (NF EN ISO 10545-7) ; abrasion
profonde £ 175 mm?3 pour les carreaux non émaillés (NF EN ISO 10545-6) ;

— Résistance a la flexion : = 35 N/mm? (NF EN I1SO 10545-4) ;

— Résistance aux chocs : conforme (NF EN ISO 10545-5) ;

— Résistance a la glissance : classe R10 minimum (DIN 51130) ;

— Résistance aux taches : classe 5 (NF EN I1SO 10545-14) ;

— Résistance chimique : conforme (NF EN ISO 10545-13) ;

— Résistance aux chocs thermiques : conforme (NF EN ISO 10545-9).

©2.1.2.4 NATTE D'IMPERMEABILISATION ET DE DESOLIDARISATION

Le systeme d'étanchéité liquide/natte sous carrelage sera une natte d'imperméabilisation et de
désolidarisation de type MAPEGUARD UM35 de chez MAPEI ou techniquement équivalent, bénéficiant d'un
Avis Technique du CSTB en vigueur pour I'emploi en extérieur sous carrelage collé. La natte sera mise en
ceuvre en parties courantes et en relevés, avec bandes et accessoires du méme systéme (bandes d'angle,
manchons), conformément aux prescriptions du fabricant.

©2.1.2.5 PRODUITS DE PREPARATION ET PROFILES

Les produits de ragréage et de forme de pente seront des mortiers adaptés a un usage extérieur, compatibles
avec le systéme d'étanchéité. Les profilés de finition et de fractionnement seront en aluminium, de type
DILEX-BWS de chez Schliiter-Systems ou équivalent, choisis en teinte et dimension suivant I'agrément du
maitre d'ceuvre.

02.1.3 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

©2.1.3.1 PREPARATION DES SUPPORTS

Apres démolition des anciens revétements, les supports seront poncés afin d'éliminer les résidus de colle et
laitances. Un ragréage et une forme de pente seront réalisés pour assurer un écoulement correct des eaux
(pente minimale de I'ordre de 1,5 %) vers les sorties pluviales. Les supports devront étre sains, cohésifs,
propres et secs avant application de la natte.

©2.1.3.2 MISE EN CEUVRE DE LA NATTE ET TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

La natte d'imperméabilisation et de désolidarisation sera collée en plein sur le support préparé, avec
recouvrement des Iés et traitement des relevés en périphérie et contre les menuiseries. Les points singuliers
(joints de dilatation horizontaux entre balcons, joints de fractionnement, relevés, pénétrations, sorties
pluviales) seront traités a I'aide des accessoires du systéeme conformément aux prescriptions du fabricant et a
I'Avis Technique.

©02.1.3.3 POSE DES CARREAUX ET PLINTHES

La pose sera réalisée collée, conformément au NF DTU 52.2, par double encollage (support et dos du carreau)
compte tenu du format et de I'exposition extérieure. Les joints seront réguliers et de largeur adaptée ; des
joints de fractionnement seront ménagés conformément aux regles de I'art. Les plinthes seront posées avec
joint souple en pied. Le jointoiement sera exécuté apres séchage de la colle.
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©2.1.3.4 PROFILES ET FINITIONS

Les profilés de finition et de dilatation seront posés aux changements de plan, en rive et aux joints, afin
d'assurer une finition soignée et durable. En fin de travaux, les revétements seront nettoyés et protégés
jusqu'a la réception.

02.1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur du présent lot doit I'ensemble des ouvrages et sujétions nécessaires au parfait et complet
achévement de ses prestations, y compris les ouvrages accessoires, méme non explicitement décrits, dés lors
qu'ils sont indispensables a la bonne exécution et a la tenue dans le temps des ouvrages. Les principales
limites de prestations sont précisées ci-apres :

— Le présent lot recoit du lot Gros (Euvre des supports (dalles de balcon) conformes aux tolérances de
planéité requises pour la mise en ceuvre des revétements ;

— Les formes de pente, la natte d'étanchéité/désolidarisation et le traitement des points singuliers sont
intégralement a la charge du présent lot ;

— Les sorties pluviales sont fournies et posées par le lot Gros CEuvre ; le présent lot assure I'étanchéité et le
raccordement du revétement a ces sorties ;

— La dépose des bavettes PVC existantes des portes-fenétres et la fourniture et pose de bavettes neuves
identiques a l'existant pour les baies vitrées sont dues au présent lot.

— Les garde-corps et couvertines relévent du lot Serrurerie / Ferronnerie.
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02.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les articles ci-aprés renvoient a la décomposition de la D.P.G.F. du lot, dont les quantités sont détaillées par

batiment (batiments 4, 5, 6 et 7).

02.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS

©2.2.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Réalisation du dossier d'exécution et du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) relatifs aux ouvrages du
présent lot :

— Réalisation du dossier d'exécution ;
— Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

Localisation : Ensemble du projet.

Unité de métré : Ensemble (ENS).

©2.2.1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier comprenant I'amenée, le montage, I'entretien et le repliement de I'ensemble des
matériels et matériaux nécessaires a I'exécution des travaux :

— Amenée, repliement et montage des matériaux et matériels ;
— Toutes mesures de protection du personnel ;
— Nettoyage en cours et en fin de travaux et évacuation.

Localisation : Ensemble du projet.

Unité de métré : Ensemble (ENS).

02.2.2 DEMOLITION

92.2.2.1 CARRELAGE

Démolition des carrelages et plinthes existants des balcons, suivant plans, y compris toutes sujétions.
Localisation : Balcons des batiments 4, 5, 6 et 7 — suivant plans.

Unité de métré : Métre carré (m?) pour les carrelages ; métre linéaire (ml) pour les plinthes.

©2.2.2.2 DEPOSE DES BAVETTES DES PORTES-FENETRES

Dépose en démolition des bavettes en PVC collées au mastic des portes-fenétres, sans repose.
Localisation : Balcons des batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Métre linéaire (ml).
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©2.2.2.3 TRAITEMENT DES DECHETS

Mise en place de bennes, tri et traitement des déchets dans un lieu agréé, toutes mesures de protection du
personnel.

Localisation : Balcons des batiments 4, 5, 6 et 7 — suivant plans.

Unité de métré : Tonne (t).

02.2.3 REVETEMENTS DE SOLS

©2.2.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Travaux préparatoires des supports avant application du revétement, sur les balcons :

Pongage de la dalle avant travaux afin d'éliminer les résidus de colle et laitances et d'obtenir un support sain.
Localisation : Balcons des batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Meétre carré (m?).

Ragréage pour forme de pente afin d'assurer un écoulement correct des eaux vers les sorties pluviales.
Localisation : Balcons des batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Meétre carré (m?).

Fourniture et mise en ceuvre d'une natte d'imperméabilisation et de désolidarisation de type MAPEGUARD
UM35 ou équivalent, en parties courantes et en bandes de relevés, y compris traitement des points singuliers,
suivant Avis Technique et prescriptions du fabricant.

Localisation : Balcons des batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Meétre carré (m?).

©2.2.3.2 CARREAUX DE GRES CERAME 60 X 60

Fourniture et pose collée de carreaux de grés cérame de format 60 x 60, classe R10, conformes aux
classements et performances exigés a I'article 02.1.2.3, sur les balcons, suivant calepinage validé par le maitre
d'ceuvre.

Localisation : Balcons des batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Meétre carré (m?).

92.2.3.3 PLINTHES

Fourniture et pose de plinthes carrelées assorties aux carreaux (hauteur 60), suivant plans, avec joint souple
en pied.

Localisation : Ensemble des sols des balcons, suivant plans — batiments 4,5, 6 et 7.

Unité de métré : Métre linéaire (ml).

©2.2.3.4 PROFILES DE FINITION

Fourniture et pose de profilés de finition en aluminium de type DILEX-BWS de chez Schliiter-Systems ou
équivalent, a chaque changement de plan et en rive.
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Localisation : A chaque changement de plan et en rive — balcons des batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Ensemble (ENS).

©2.2.3.5 BAVETTES DES BAIES VITREES

Fourniture et pose de bavettes neuves identiques a |'existant (profil, teinte et dimensions) au droit des baies
vitrées / portes-fenétres, y compris fixations, calfeutrement et toutes sujétions d'étanchéité.

Localisation : Baies vitrées des balcons — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Unité (U).
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