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03.0
PRESCRIPTIONS GENERALES

03.0.1 GENERALITES

03.0.1.1 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir I'ensemble des
prestations, ouvrages et sujétions incombant a I'entreprise titulaire du lot « Ravalement de Facades », dans le
cadre de l'opération de travaux de confortement des balcons et de ravalement de facades des logements de
la Gendarmerie Nationale, situés au sein de la caserne de Montesoro, avenue Paul Giacobbi a Bastia (20600).

L'opération concerne quatre (4) batiments d'habitation collective : trois batiments en R+4 (batiments 5, 6 et
7) et un batiment en R+8 (batiment 4). Les travaux, réalisés en site occupé, portent principalement sur la
reprise structurelle des balcons dégradés, la réfection de leur étanchéité et de leurs revétements, le
remplacement des garde-corps et la remise en état des facades concernées.

Au titre du présent lot, I'entreprise aura notamment a sa charge :

— Les travaux préparatoires, l'installation de chantier, le diagnostic des supports et le traitement des déchets

— La mise en place des protections collectives de fagade : échafaudages, protections, calfeutrements, baches,
filets et signalisation ;

— La dépose et la repose des équipements de facade (climatiseurs, goulottes, protége-cables) ;

— Le nettoyage et le décapage des fagades concernées par les travaux ;

— Les travaux de réparation sur bétons : piquetage, passivation des aciers et mortier de réparation R3 ;

— La préparation des supports, le traitement des joints et des fissures ;

— La mise en ceuvre du revétement plastique épais (RPE) et la mise en peinture des sous-faces de balcons;

— Les ouvrages divers (couvre-joints) et, en PSE (prestations supplémentaires éventuelles), le traitement des
facades non concernées par les travaux de balcons.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'article « GENERALITES » et devra réaliser tous les
travaux nécessaires en fonction de leur nature et de leur importance. Il reconnait avoir suppléé, par ses
connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier.
Cette directive a pour effet d'obtenir une parfaite finition de I'ouvrage, quels que soient les méthodes et
matériels employés, y compris I'évacuation et la mise en décharge des déblais et gravois.

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une
influence sur I'exécution de ses travaux. Cette prise de connaissance concerne notamment : I'accessibilité au
site et les possibilités de stockage et d'installation de chantier ; I'acheminement des matériaux vers leur zone
de montage ; les servitudes attachées au site, les contraintes d'horaires et de nuisances vis-a-vis des
occupants et des tiers ; la position et I'état des ouvrages existants. L'entreprise ne pourra arguer d'une
quelconque ignorance de ces éléments pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.
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©3.0.1.2 TYPE DE MARCHE ET OBLIGATION DE RESULTAT

Les ouvrages du présent lot sont traités a prix global et forfaitaire. Le prix forfaitaire rémunére le titulaire pour
un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage définis au marché, indépendamment des
guantités réellement mises en ceuvre. Les quantités portées a la D.P.G.F. sont données a titre indicatif ;
I'entreprise devra les vérifier et, le cas échéant, les rectifier dans le cadre de |'établissement de son offre.

Le présent lot est soumis a une obligation de résultat. L'entrepreneur devra prendre connaissance des
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens et adapter ses
propres ouvrages pour assurer une parfaite finition de I'ensemble. Dans le cas ou |'entrepreneur estimerait
qu'il existe dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non-conformités avec la réglementation
en vigueur, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix et en aviser le maitre d'ceuvre par note
explicative détaillée.

03.0.1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS NON LIMITATIFS

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et réglementaires qui leur sont applicables, dans leur derniére
édition en vigueur a la date de remise des offres. La liste ci-aprés n'est pas limitative :

— Le Code de la commande publique et le C.C.A.G. — Travaux applicable au marché ;

— Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et normes NF DTU en vigueur ;

— Les normes francaises (NF), européennes (EN) et internationales (ISO) applicables ;

— Les regles de calcul (Eurocodes) et les Avis Techniques du CSTB ;

— Les reglements de sécurité, notamment le Code du travail et le Code de la construction et de I'habitation ;
— NF DTU 42.1 — Réfection de facades en service par revétements d'imperméabilité a base de polymeres ;
— NF DTU 59.1 — Travaux de peinture des batiments ; NF DTU 59.2 — Revétements plastiques épais (RPE) ;

— Série NF EN 1504 — Produits et systemes de réparation et de protection des structures en béton
(passivation des aciers, mortiers R3) ;

— Série NF EN 1062 — Produits de peinture et revétements pour murs extérieurs ;

— NF DTU 42.1 et classement des revétements (classes D1 a D3, familles 1 a V) ;

— NF EN 12811 — Equipements temporaires de chantier (échafaudages), et Recommandations de la CNAM ;
— Réglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers en site occupé.

En cas d'erreur ou de contradiction entre les documents, la hiérarchie des pieces sera la suivante : plans de
I'architecte, plans d'exécution, C.C.A.P., C.C.T.P.,, D.P.G.F. Lorsque l'entreprise utilisera des procédés ou
matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence, ceux-ci devront obligatoirement faire
I'objet d'un Avis Technique, voire d'un A.T.Ex., délivré par le C.S.T.B.

Nota : en cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui en vigueur a
la date de signature du présent C.C.T.P.

©3.0.1.4 DOCUMENTS D'EXECUTION A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise établira a ses frais et soumettra au visa du maitre
d'ceuvre et du bureau de contrdle I'ensemble des documents d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation
de ses ouvrages, notamment :

— Les plans, notes de calcul et détails d'exécution de ses ouvrages ;
— Les fiches techniques, proces-verbaux d'essais et Avis Techniques des produits et matériaux proposés ;
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— Le plan d'installation de chantier et le calendrier détaillé d'exécution ;
— Le P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) ;
— Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) et les notices d'entretien en fin de chantier.

Aucun ouvrage ne pourra étre exécuté avant obtention du visa correspondant. Le visa du maitre d'ceuvre ne
dégage en rien l'entreprise de sa responsabilité quant a I'exactitude et a la conformité de ses documents et
ouvrages.

©3.0.1.5 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS

Les travaux étant réalisés dans le cadre d'un marché public, I'entreprise se conformera aux obligations qui en
découlent : respect des dispositions du C.C.A.P., assurances et garanties légales (garantie de parfait
achévement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale), tenue des réunions de chantier, respect
du calendrier d'exécution et des pénalités associées, et production des attestations d'assurance et de
qualification avant démarrage.

©93.0.1.6 ECHANTILLONS, PRELEVEMENTS ET ESSAIS

L'entreprise présentera, avant approvisionnement, les échantillons de tous les matériaux et éléments
apparents (teintes, finitions, profilés, carreaux, etc.) soumis au choix et a I'agrément du maitre d'ceuvre et du
maitre d'ouvrage. Elle réalisera a ses frais les prélevements, essais et contréles de conformité prévus par les
D.T.U. et normes en vigueur. Aucune fabrication en série ne pourra débuter avant validation des prototypes
et échantillons de référence.

©3.0.1.7 PROTECTION DES OUVRAGES, SECURITE ET SITE OCCUPE

Les travaux se déroulant en site occupé, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la sécurité des occupants, du personnel et des tiers, et pour limiter les nuisances (bruit, poussiéres,
projections). Elle assurera la protection efficace des ouvrages conservés, des équipements privatifs et des
parties communes, ainsi que la mise en place et le maintien des protections collectives (garde-corps, filets,
baches, signalisation). Toute dégradation causée aux ouvrages existants sera reprise a ses frais, a l'identique.

©3.0.1.8 TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

L'entreprise assurera le tri, I'évacuation et le traitement de I'ensemble des déchets issus de ses travaux, vers
des filieres et installations diment agréées, conformément a la réglementation en vigueur. Elle tiendra a
disposition du maitre d'ceuvre les bordereaux de suivi des déchets (B.S.D.). Le nettoyage régulier du chantier
et de ses abords fait partie intégrante de sa prestation.

03.0.2 QUALITE DES MATERIAUX

©3.0.2.1 REVETEMENTS DE FACADE (RPE ET PEINTURES)

Le revétement de facade sera un revétement plastique épais (RPE) de classe D3 conforme aux NF DTU 42.1 /
59.2 et a la série NF EN 1062, comprenant un fixateur d'adhérence et une finition de teinte reprise a
I'identique de I'existant (polychromie). Les sous-faces de balcons et de terrasses recevront une peinture
décorative minérale mate, imperméable et microporeuse, de type pliolite, de classe D2, appliquée sur fixateur
suivant prescriptions du fabricant. Teintes soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre sur échantillons.
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©3.0.2.2 PRODUITS DE REPARATION DES BETONS

Les produits de réparation seront conformes a la série NF EN 1504 : passivation des aciers par produit adapté
apres décapage, puis reconstitution au mortier de réparation structural fibré de classe R3 minimum. Les
produits de traitement des fissures et de calfeutrement des joints seront des mastics élastomeres de
premiere catégorie, compatibles avec les supports et les revétements.

©3.0.2.3 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Les échafaudages seront conformes a la norme NF EN 12811, montés, réceptionnés et maintenus par une
entreprise qualifiée. lls seront équipés des protections collectives, baches et filets nécessaires. Les couvre-
joints de dilatation seront en aluminium, de largeur 45 mm.

03.0.3 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

©3.0.3.1 DIAGNOSTIC ET PREPARATION DES SUPPORTS

Préalablement aux travaux, |'entreprise réalisera un diagnostic des supports : relevé photographique, bilan
hygrométrique et évaluation de la porosité et de la cohésion des supports. Les facades seront nettoyées par
jet sous pression (brossage, ringcage) puis, le cas échéant, décapées pour éliminer les revétements existants
non adhérents.

©3.0.3.2 TRAVAUX SUR BETONS

Les bétons éclatés ou dégradés (sous-faces et rives de balcons) seront piquetés jusqu'au béton sain ; les aciers
apparents seront décapés et passivés, puis le béton sera reconstitué au mortier de réparation R3,
conformément a la série NF EN 1504. Les fissures seront ouvertes puis traitées au mastic adapté ; les joints de
gros ceuvre seront controlés et réparés.

©3.0.3.3 APPLICATION DES REVETEMENTS

Avant application, tous les travaux préparatoires seront achevés (étanchéité horizontale, traitement des
remontées capillaires, évacuations pluviales, points singuliers). Le RPE sera appliqué en systéme complet
(fixateur puis finition) conformément au NF DTU 42.1 et aux prescriptions du fabricant, en respectant les
consommations et délais de recouvrement. Les sous-faces de balcons recevront la peinture pliolite aprés
préparation. Les teintes respecteront la polychromie existante.

©3.0.3.4 CONDITIONS D'EXECUTION

Les applications ne seront pas réalisées par temps de pluie, de gel, de forte chaleur ou de vent excessif. Les
supports devront présenter un taux d'humidité compatible avec les produits. L'entreprise assurera la
protection des ouvrages adjacents (menuiseries, garde-corps, sols) et le nettoyage en fin de chantier.

03.0.4 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur du présent lot doit I'ensemble des ouvrages et sujétions nécessaires au parfait et complet
achevement de ses prestations, y compris les ouvrages accessoires, méme non explicitement décrits, des lors
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qu'ils sont indispensables a la bonne exécution et a la tenue dans le temps des ouvrages. Les principales
limites de prestations sont précisées ci-apres :

— Les reprises structurelles des balcons (poutres, consoles, clavetage) relévent du lot Gros (Euvre ; le présent
lot assure la réparation superficielle des bétons de fagade et sous-faces (piquetage, passivation, R3) ;

— Les revétements de sol des balcons et leur étanchéité relévent du lot Carrelage ;

— Les garde-corps et couvertines relévent du lot Serrurerie / Ferronnerie ; le présent lot assure les
raccordements et finitions de peinture au droit de ces ouvrages ;

— Les échafaudages et protections collectives de facade nécessaires aux travaux sont dus au présent lot ;

— Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) (facades hors zones de balcons) ne sont dus que s'ils
sont expressément retenus par le maitre d'ouvrage.
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03.1
DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les articles ci-aprés renvoient a la décomposition de la D.P.G.F. du lot, dont les quantités sont détaillées par
batiment (batiments 4, 5, 6 et 7). Les travaux en base concernent les facades traitées avec balcons ; des

prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont prévus pour les facades restantes.

03.1.0 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION DE CHANTIER

©3.1.0.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Réalisation du dossier d'exécution, démarches administratives et Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).
Localisation : Ensemble du projet.

Unité de métré : Ensemble (Ens).

03.1.0.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier : vestiaires, réfectoire, sanitaires, container pour matériels, toutes mesures de
protection du personnel, amenée et repliement des matériaux et matériels, suivant plans. La base-vie est mise
a disposition par le maftre d'ouvrage.

Localisation : Ensemble du projet, suivant plans.

Unité de métré : Ensemble (Ens).

©3.1.0.3 TRAITEMENT DES DECHETS

Mise en place et repliement de benne, évacuation et mise en décharge des déchets, toutes mesures de
protection du personnel.

Localisation : Ensemble du projet.

Unité de métré : Ensemble (Ens).

03.1.1 DIAGNOSTIC ET INVESTIGATIONS

93.1.12.1 PHOTOGRAPHIES

Prise de clichés photographiques.

Localisation : Ensemble des facades.
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Unité de métré : Pour mémoire (PM).
©3.1.1.2 ANALYSE DE L'HYGROMETRIE
Bilan hygrométrique.

Localisation : Ensemble des facades.

Unité de métré : Pour mémoire (PM).
©3.1.1.3 DIAGNOSTIC DES SUPPORTS
Evaluation de la porosité des supports.

Localisation : Ensemble des facades.

Unité de métré : Pour mémoire (PM).

03.1.2 PROTECTIONS COLLECTIVES DE FACADE

©3.1.2.1 ECHAFAUDAGES

Fourniture, installation et repli d'échafaudage sur les niveaux R+1 a R+5 (et R+6 a R+8 pour le batiment en
R+8).

Localisation : Ensemble des facades traitées avec balcons — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Métre carré (m?).
93.1.2.2 APPAREILS DE MANUTENTION
Poulies, monte-charges.

Localisation : Ensemble des fagades.

Unité de métré : Pour mémoire (PM).
93.1.2.3 PROTECTIONS ET CALFEUTREMENTS
Protection horizontale, calfeutrement des menuiseries.

Localisation : Ensemble des facades.

Unité de métré : Ensemble (Ens).

©3.1.2.4 BACHES ET FILETS

Baches et filets de protection (chiffrés dans le poste échafaudage).
Localisation : Ensemble des facades.

Unité de métré : Pour mémoire (PM).
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93.1.2.5 SIGNALISATION

Signalisation de chantier.
Localisation : Ensemble des facades.

Unité de métré : Ensemble (Ens).

03.1.3 DEPOSE / REPOSE D'EQUIPEMENTS

©3.1.3.1 DEPOSE / REPOSE D'EQUIPEMENTS EN FACADES

Dépose et repose a l'identique des équipements privatifs ou communs en facade (unités extérieures de
climatisation, tout autre équipement le nécessitant), y compris reprise ou remplacement des goulottes et
protege-cables si nécessaire.

Localisation : Ensemble des facades traitées avec balcons — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Unité (U).

03.1.4 NETTOYAGE - DECAPAGE

03.1.4.1 NETTOYAGE DES FACADES

Elimination des impuretés a I'aide d'un jet sous pression (brossage, rincage).
Localisation : Ensemble des fagades traitées avec balcons — batiments 4,5, 6 et 7.

Unité de métré : Meétre carré (m?).

©3.1.4.2 DECAPAGE DES FACADES

Décapage du revétement existant, élimination des peintures existantes par tout moyen approprié.
Localisation : Ensemble des facades traitées avec balcons — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Métre carré (m?).

03.1.5 TRAVAUX SUR BETONS

93.1.5.1 ECLATEMENTS DES BETONS

Reprise des bétons : piquetage des parties non adhérentes, traitement des aciers par passivation, reprise au
mortier de réparation de type R3.

Localisation : Sous-faces et rives des balcons — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Ensemble (Ens).
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03.1.6 PREPARATIONS AVANT ENDUITS

03.1.6.1 TRAITEMENTS DES JOINTS

Joints de gros ceuvre existants (joints de dilatation) : contrdle et réparation.
Localisation : Suivant facades — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Metre linéaire (ml).

©3.1.6.2 RESTRUCTURATION DU SUPPORT

Traitement des fissures (ouverture au disque ou a la griffe, mastic adapté) et traitement des éléments
structurels suivant diagnostic de I'entreprise.

Localisation : Suivant facades et diagnostic de I'entreprise.

Unité de métré : Ensemble (Ens) pour le traitement des fissures ; pour mémoire (PM) pour le traitement des

éléments structurels.

03.1.7 REVETEMENT PEINTURE EPAIS (RPE)

03.1.7.1 FINITIONS DES SURFACES COURANTES

Avant peinture, achévement de tous les travaux préparatoires (étanchéité horizontale, remontées capillaires,
évacuations pluviales, etc.) et traitement des points singuliers.

Localisation : Ensemble des facades avec des balcons.

Unité de métré : Pour mémoire (PM).

93.1.7.2 RPE

Application d'un revétement de peinture épais classe D3, comprenant une couche de fixateur et une finition
en polychromie a l'identique de I'existant.

Localisation : Ensemble des fagades avec des balcons.

Unité de métré : Meétre carré (m?).

03.1.8 PEINTURE IMPERMEABLE ET MICROPOREUSE

©3.1.8.1 PREPARATION DES SUPPORTS

Avant peinture, travaux préparatoires : nettoyage, traitement des points singuliers.
Localisation : Ensemble des sous-faces de terrasses et de balcons — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Métre carré (m?).
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©3.1.8.2 PEINTURE PLIOLITE

Application d'une peinture décorative minérale mate comprenant une couche de fixateur et une couche de
peinture classe D2, suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Ensemble des sous-faces de terrasses et de balcons — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Meétre carré (m?).

03.1.9 DIVERS

03.1.9.1 COUVRE-JOINT

Couvre-joint de dilatation en aluminium, largeur 45 mm.

Localisation : Facades — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Méetre linéaire (ml).

PSE — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (hors total de base)

Les prestations ci-apres ne sont dues que si elles sont retenues par le maitre d'ouvrage. Elles ne sont pas
comprises dans le total de base et concernent I'ensemble des facades hors facades traitées avec balcons.

03.1.10 ECHAFAUDAGES

Fourniture, installation et repli d'échafaudage sur les niveaux R+1 a R+5 (et R+6 a R+8 pour le batiment en
R+8).

Localisation : Ensemble des fagades hors fagades traitées avec balcons — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Meétre carré (m?).
03.1.11 PROTECTIONS ET CALFEUTREMENTS

Protection horizontale, calfeutrement des menuiseries.
Localisation : Ensemble des facades.

Unité de métré : Ensemble (Ens).

03.1.12 NETTOYAGE DES FACADES

Elimination des impuretés a I'aide d'un jet sous pression (lessivage, rincage).
Localisation : Ensemble des fagades hors facades traitées avec balcons — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Métre carré (m?).
03.1.13 PREPARATION DES SUPPORTS

Avant peinture, travaux préparatoires : nettoyage, traitement des points singuliers.

BVP INGENIERIE — ZAE Erbajolo, 20600 Bastia - 04 95 30 44 13 14 / 15



W

/AN

WP —

INGENIERIE CCTP - LOT 03 — RAVALEMENT DE FACADES
Caserne Montesoro - DCE - Indice A - Juillet 2026

Localisation : Ensemble des facades hors facades traitées avec balcons.

Unité de métré : Pour mémoire (PM).

03.1.14 PEINTURE ACRYLIQUE

Application d'une peinture décorative minérale mate classe D2, suivant prescriptions du fabricant.
Localisation : Ensemble des facades hors facades traitées avec balcons — batiments 4,5, 6 et 7.

Unité de métré : Métre carré (m?).

03.1.15 DIVERS

93.1.15.12 COUVRE-JOINT

Couvre-joint de dilatation en aluminium, largeur 45 mm.
Localisation : Facades — batiments 4,5, 6 et 7.

Unité de métré : Metre linéaire (ml).
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