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04.1
PRESCRIPTIONS GENERALES

04.1.1 GENERALITES

04.1.1.1 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir I'ensemble des
prestations, ouvrages et sujétions incombant a I'entreprise titulaire du lot « Serrurerie / Ferronnerie », dans le
cadre de l'opération de travaux de confortement des balcons et de ravalement de facades des logements de
la Gendarmerie Nationale, situés au sein de la caserne de Montesoro, avenue Paul Giacobbi a Bastia (20600).

L'opération concerne quatre (4) batiments d'habitation collective : trois batiments en R+4 (batiments 5, 6 et
7) et un batiment en R+8 (batiment 4). Les travaux, réalisés en site occupé, portent principalement sur la
reprise structurelle des balcons dégradés, la réfection de leur étanchéité et de leurs revétements, le
remplacement des garde-corps et la remise en état des facades concernées.

Au titre du présent lot, I'entreprise aura notamment a sa charge :

— La réalisation des dossiers d'exécution, la prise de cotes sur site, I'installation de chantier et le D.O.E. ;

— La fourniture, la livraison et la pose des garde-corps extérieurs en aluminium a barreaudage vertical des
balcons, permettant d'atteindre la hauteur réglementaire ;

— La fourniture, la livraison et la pose des couvertines en aluminium sur balcons, murets de retour et
acroteres ;

— L'ensemble des fixations, sabots, scellements et sujétions de mise en ceuvre.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'article « GENERALITES » et devra réaliser tous les
travaux nécessaires en fonction de leur nature et de leur importance. Il reconnait avoir suppléé, par ses
connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier.
Cette directive a pour effet d'obtenir une parfaite finition de I'ouvrage, quels que soient les méthodes et
matériels employés, y compris I'évacuation et la mise en décharge des déblais et gravois.

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une
influence sur I'exécution de ses travaux. Cette prise de connaissance concerne notamment : I'accessibilité au
site et les possibilités de stockage et d'installation de chantier ; I'acheminement des matériaux vers leur zone
de montage ; les servitudes attachées au site, les contraintes d'horaires et de nuisances vis-a-vis des
occupants et des tiers ; la position et I'état des ouvrages existants. L'entreprise ne pourra arguer d'une
quelconque ignorance de ces éléments pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.

©4.1.1.2 TYPE DE MARCHE ET OBLIGATION DE RESULTAT

Les ouvrages du présent lot sont traités a prix global et forfaitaire. Le prix forfaitaire rémunére le titulaire pour
un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage définis au marché, indépendamment des
quantités réellement mises en ceuvre. Les quantités portées a la D.P.G.F. sont données a titre indicatif ;
I'entreprise devra les vérifier et, le cas échéant, les rectifier dans le cadre de I'établissement de son offre.

Le présent lot est soumis a une obligation de résultat. L'entrepreneur devra prendre connaissance des
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens et adapter ses
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propres ouvrages pour assurer une parfaite finition de I'ensemble. Dans le cas ou I'entrepreneur estimerait
qu'il existe dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non-conformités avec la réglementation
en vigueur, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix et en aviser le maitre d'ceuvre par note
explicative détaillée.

04.1.1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS NON LIMITATIFS

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et réglementaires qui leur sont applicables, dans leur derniéere
édition en vigueur a la date de remise des offres. La liste ci-apres n'est pas limitative :

— Le Code de la commande publique et le C.C.A.G. — Travaux applicable au marché ;

— Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et normes NF DTU en vigueur ;

— Les normes francaises (NF), européennes (EN) et internationales (ISO) applicables ;

— Les regles de calcul (Eurocodes) et les Avis Techniques du CSTB ;

— Les reglements de sécurité, notamment le Code du travail et le Code de la construction et de |'habitation ;
— NF P01-012 — Dimensions des garde-corps : regles de sécurité relatives aux dimensions ;

— NF P01-013 — Essais des garde-corps : méthodes et criteres ;

— NF EN 1090-1 et NF EN 1090-2 — Exécution des structures en acier et en aluminium ;

— NF DTU 36.5 pour les interfaces avec les menuiseries, et NF P24-351 — Menuiserie métallique : protection
contre la corrosion et durabilité ;

— NF EN ISO 14122-3 — Garde-corps et barrieres (moyens d'accés permanents) ;
— Labels QUALICOAT et QUALIMARINE pour le thermolaguage en atmosphére marine ;

— Réglementation applicable aux garde-corps de batiments d'habitation (hauteur et résistance
réglementaires).

En cas d'erreur ou de contradiction entre les documents, la hiérarchie des pieces sera la suivante : plans de
I'architecte, plans d'exécution, C.C.A.P., C.C.T.P.,, D.P.G.F. Lorsque l'entreprise utilisera des procédés ou
matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence, ceux-ci devront obligatoirement faire
I'objet d'un Avis Technique, voire d'un A.T.Ex., délivré par le C.S.T.B.

Nota : en cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui en vigueur a
la date de signature du présent C.C.T.P.

04.1.1.4 DOCUMENTS D'EXECUTION A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise établira a ses frais et soumettra au visa du maitre
d'ceuvre et du bureau de contrdle I'ensemble des documents d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation
de ses ouvrages, notamment :

— Les plans, notes de calcul et détails d'exécution de ses ouvrages ;

— Les fiches techniques, proces-verbaux d'essais et Avis Techniques des produits et matériaux proposés ;
— Le plan d'installation de chantier et le calendrier détaillé d'exécution ;

— Le P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) ;

— Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) et les notices d'entretien en fin de chantier.

Aucun ouvrage ne pourra étre exécuté avant obtention du visa correspondant. Le visa du maitre d'ceuvre ne
dégage en rien l'entreprise de sa responsabilité quant a I'exactitude et a la conformité de ses documents et
ouvrages.
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04.1.1.5 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS

Les travaux étant réalisés dans le cadre d'un marché public, I'entreprise se conformera aux obligations qui en
découlent : respect des dispositions du C.C.A.P., assurances et garanties légales (garantie de parfait
achevement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale), tenue des réunions de chantier, respect
du calendrier d'exécution et des pénalités associées, et production des attestations d'assurance et de
qualification avant démarrage.

04.1.1.6 ECHANTILLONS, PRELEVEMENTS ET ESSAIS

L'entreprise présentera, avant approvisionnement, les échantillons de tous les matériaux et éléments
apparents (teintes, finitions, profilés, carreaux, etc.) soumis au choix et a I'agrément du maitre d'ceuvre et du
maitre d'ouvrage. Elle réalisera a ses frais les prélévements, essais et contréles de conformité prévus par les
D.T.U. et normes en vigueur. Aucune fabrication en série ne pourra débuter avant validation des prototypes
et échantillons de référence.

©94.1.1.7 PROTECTION DES OUVRAGES, SECURITE ET SITE OCCUPE

Les travaux se déroulant en site occupé, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la sécurité des occupants, du personnel et des tiers, et pour limiter les nuisances (bruit, poussieres,
projections). Elle assurera la protection efficace des ouvrages conservés, des équipements privatifs et des
parties communes, ainsi que la mise en place et le maintien des protections collectives (garde-corps, filets,
baches, signalisation). Toute dégradation causée aux ouvrages existants sera reprise a ses frais, a I'identique.

©4.1.1.8 TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

L'entreprise assurera le tri, I'évacuation et le traitement de I'ensemble des déchets issus de ses travaux, vers
des filieres et installations diment agréées, conformément a la réglementation en vigueur. Elle tiendra a
disposition du maitre d'ceuvre les bordereaux de suivi des déchets (B.S.D.). Le nettoyage régulier du chantier
et de ses abords fait partie intégrante de sa prestation.

04.1.2 QUALITE DES MATERIAUX

04.1.2.1 ALUMINIUM ET THERMOLAQUAGE

Les garde-corps et couvertines seront réalisés en aluminium, de nuances et épaisseurs adaptées aux efforts
réglementaires et aux portées. Compte tenu de l'implantation du site en bord de mer (Bastia), le traitement
de surface sera un thermolaquage bénéficiant du label QUALIMARINE (préparation renforcée en atmosphére
marine), teinte RAL 9010 (blanc), afin de garantir la tenue a la corrosion et la durabilité des ouvrages. Les
garde-corps seront de type barreaudage a lisses / barreaux verticaux, de fabrication type BUGAL ou
équivalent. Le titulaire devra justifier d'un thermolaquage bénéficiant du label QUALIMARINE : il produira a
cet effet, avant toute fabrication, le certificat en cours de validité de la station de laquage agréée (labels
QUALICOAT / QUALIMARINE) ainsi que les justificatifs correspondants, soumis au visa du maitre d'ceuvre.

04.1.2.2 QUINCAILLERIE, FIXATIONS ET ACCESSOIRES

L'ensemble de la visserie, boulonnerie et des accessoires de fixation sera en acier inoxydable de qualité
adaptée a I'ambiance marine (a minima inox A4). Les fixations des garde-corps seront réalisées sur sabots de
type Z, dimensionnés et scellés conformément aux détails d'exécution et aux plans de structure. Les
couvertines seront fixées et assemblées de maniére a assurer étanchéité et évacuation des eaux.
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04.1.2.3 CARACTERISTIQUES DES GARDE-CORPS

Les garde-corps auront une hauteur de 1,00 m environ, permettant d'atteindre la hauteur réglementaire de
protection des balcons. lls respecteront les dimensions et espacements imposés par la norme NF P01-012
(notamment les écartements entre barreaux et la zone de sécurité), et résisteront aux efforts définis par la
norme NF PO1-013.

04.1.3 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

04.1.3.1 ETUDES, PRISE DE COTES ET FABRICATION

L'entreprise établira les plans d'exécution et procédera a la prise de cotes contradictoire sur site avant
fabrication. Les ouvrages seront fabriqués en atelier avec le plus grand soin ; les assemblages seront réalisés
conformément aux NF EN 1090-1/2. Le thermolaquage sera appliqué aprés préparation de surface conforme
au label QUALIMARINE.

04.1.3.2 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Compte tenu de I'exposition en bord de mer, une attention particuliere sera portée a la protection contre la
corrosion : compatibilité des matériaux au contact (éviter les couples galvaniques), isolation des fixations,
traitement des points de contact avec le gros ceuvre. Toute reprise ou retouche de thermolaquage
endommagé sera exécutée dans les regles de I'art.

04.1.3.3 POSE ET SCELLEMENTS

La pose sera réalisée sur sabots de type Z fixés aux ouvrages béton, avec calage et scellement adaptés, en
assurant I'aplomb, I'alignement et la continuité des ensembles. Les garde-corps seront posés aprés réalisation
des revétements de sol lorsque la nature de la fixation l'impose, en coordination avec les lots Gros (Euvre et
Carrelage. La stabilité et la résistance aux efforts réglementaires seront garanties.

04.1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur du présent lot doit I'ensemble des ouvrages et sujétions nécessaires au parfait et complet
achevement de ses prestations, y compris les ouvrages accessoires, méme non explicitement décrits, des lors
qu'ils sont indispensables a la bonne exécution et a la tenue dans le temps des ouvrages. Les principales
limites de prestations sont précisées ci-apres :

— La dépose des garde-corps existants et la réalisation des supports béton / réservations relévent du lot Gros
CEuvre ; le présent lot assure la fourniture et la pose des garde-corps et couvertines neufs ;

— Les revétements de sol et leur étanchéité relevent du lot Carrelage ; le présent lot coordonne ses fixations
avec ces ouvrages pour garantir I'étanchéité ;

— Les finitions de peinture des facades au droit des ouvrages relévent du lot Ravalement de facades ;

— Le présent lot doit I'ensemble des fixations, sabots, scellements, calfeutrements et accessoires nécessaires
au parfait achevement et a la tenue réglementaire de ses ouvrages.
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04.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les articles ci-aprés renvoient a la décomposition de la D.P.G.F. du lot, dont les quantités sont détaillées par
batiment (batiments 4, 5, 6 et 7).

04.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER

©94.2.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
Réalisation du dossier d'exécution et du D.O.E., prise de cotes sur site.
Localisation : Ensemble du projet.

Unité de métré : Ensemble (Ens).

04.2.1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier : amenée, montage et repliement des matériels et matériaux, toutes mesures de

protection du personnel, nettoyage en cours et en fin de travaux et évacuation.
Localisation : Ensemble du projet, suivant plans.

Unité de métré : Ensemble (Ens).

04.2.2 GARDE-CORPS

©4.2.2.1.1 GARDE-CORPS EXTERIEURS EN ALUMINIUM

Fourniture, livraison et pose de garde-corps extérieurs en aluminium a barreaudage / lisses verticales, hauteur
1,00 m, finition thermolaquée RAL 9010 (blanc) avec label QUALIMARINE, sur sabots de type Z, y compris
toutes sujétions de fixation et de mise en ceuvre, suivant plans. Ouvrages de type BUGAL ou équivalent.

Localisation : Balcons, suivant plans — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Méetre linéaire (ml).
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04.2.2.2 COUVERTINES

04.2.2.2.1 COUVERTINES EN ALUMINIUM

Fourniture, livraison et pose de couvertines en aluminium thermolaqué (finition assortie), sur balcons, murets
de retour et acroteres, suivant plans, y compris fixations, joints et toutes sujétions d'étanchéité et
d'évacuation des eaux.

Localisation : Balcons et murets de retour, suivant plans — batiments 4, 5, 6 et 7.

Unité de métré : Metre linéaire (ml).
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