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DEPLACEMENT DU
MIROIR SUR CE MUR

RJ45

Cloison acoustique Porte acoustiqueDoublage périphérique cage ascenseur

Reprise plafond suite
à création trémie
plafond plâtre fixe

Reprise parquet
ponçage et vitrification compris reprise du parquet

en périphérie de la trémie créée
(hachure rectangle)

Reprise ébrasements, moulures et plinthe
(récupération existant  ou à l'identique)

suite à la modification de l'ouverture et la dépose de la porte
+reprise peinture suivant teintes existantes

 (reprise à réaliser sur 1 mur complet pour limiter de faire ressortir les raccords)
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PLAN PROJET

Documents exclusivement destinés à l'obtention des autorisations administratives de construire. Les côtes portées sur le plan sont indicatives.
L'entreprise adjudiciaire est tenue de les vérifier sur place et de soumettre au maître d'ouvrage et maître d'oeuvre les dessins d'execution.

118, rue Solférino 59000 LILLE
Tél.: 03 20 51 47 23 - Email: mv2@mv2architectes.com 

 Ministère de la Justice
Délégation interrégionale de Lille

Département immobilier
32-50 boulevard Carnot

594043 Lille Cedex

Maitre d'ouvrage :

Opération : 

 Mise en accessibilité du Conseil des Prud'hommes
CALAIS

D-

AFFAIRE

MV2

EMETTEUR

DCE

PHASE

A

INDICE

1/20

ECHELLE

Miroir existant a démonter et reposer suivant
emplacement désigné par la MOA
+frise a déposer dans la future circulation

1

1

Miroir à déplacer
et frise murale à déposer
en périphérie de la
dans la circulation

Miroir à déplacer
et frise murale à déposer
en périphérie de la
dans la circulation

Moquette existante conservée

Placard à déposer

2

2

Radiateur et réseau à déplacer

3

3

Points lumineux à supprimer

4

4

REPRISE DU PARQUET EXISTANT ET
POSE D'UN PLAFOND FIXE PLATRE

PLINTHE NEUVE

SPOTS ENCASTRES SUR ALIMENTATION
EXISTANTE

PRISE DE COURANT

NOUVEAU RESEAU DE CHAUFFAGE

NOUVEAU RESEAU COURANT FAIBLE

MONTEE RESEAU CHAUFFAGE

DESCENTE RESEAU CHAUFFAGE

MONTEE RESEAU COURANT FAIBLE

RJ45

Doublage du mur existant
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