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ARTICLE 1 - DESCRIPTIF DES PRESTATIONS A EXECUTER

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliers (CCTP) concerne la réalisation travaux de
Lutte contre les espéces envahissantes et de reboisement.

Le service s’inscrit dans le cadre de financement sur Fond « Reconstitution post CHIDO des foréts
domaniales de Mayotte », notamment sur le volet relatif au « Renouvellement forestier a Mayotte
» en domaniales de Monts Combani, Voundzé et de Dapani

Le service s’inscrit également et précisement dans le cadre des opérations suivantes :
- Reboisements en téte de bassins versants et de Restauration de la dynamique forestiére naturelle en
foréts domaniales, autrement dit, Plantation.
- La lutte contre les especes envahissantes autour des plants indigénes ou endémiques issu de
la régénération naturelle avec la présence des especes envahissances (des lianes, des arbres),
autrement dit, Dégagement de régénération naturelle.

Reboisement par plantation des espéces locales :

Il consiste a procéder, en 2 phases, les travaux suivants :

Phase 1 : Préparation de terrain qui consiste a assurer 1’élimination des espéces envahissantes (par écorgage,
coupe et ou abattage), le débroussaillage, la mise en andain des rémanents,

Phase 2: Plantation en espéces indigénes et enrichissement des sites traités qui consiste a assurer le
piquetage, 1’ouverture de potets (trous pour la mise en terre des plants), le transport et la mise en place des
plants,

Ces deux phases s’inscrivent selon les prescriptions (arbres, quantité, surface) définies dans ce CCTP

Dégagement de régénération naturelle :

Les travaux consistent a assurer la lutte physique contre les espéces envahissantes dans de
peuplement forestier composé essentiellement des especes indigenes ou endémiques dans les foréts
domaniales.

Ces peuplements sont aujourd’hui fortement colonisés par des especes envahissantes, des lianes et
autres especes envahissantes, notamment 1’avocat marron, le tuliper du Gabon, la vigne marrone,
I’accacia mangium... ).

Les travaux a réaliser sont les suivants :

- dégagement manuel des semis et jeunes arbres d’essences indigenes issus de regénération
naturelle : coupe raz de terre (ou arrachage) de la végétation concurente sur un rayons de 1
metre autour du semis ; la végétation coupée est déposée au pied du semis pour servir de
paillage, sur I’ensemble de la parcelle, coupe au raz de terre ou écorgcage des especes
envahissantes.

- Couper les lianes qui recouvrent, concurrencent ou étranglent les jeunes arbres afin de
libérer les tiges et de favoriser leur acces a la lumiere. Les lianes coupées sont ensuite
écartées et déposées hors de la zone de régénération ou mises en treille lorsque cela est
nécessaire, afin de limiter leur reprise et d'éviter tout nouveau contact avec les semis.
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1.1. Localisation des travaux :

La localisation exacte des zones d’interventions est précisée sur les cartes annexées au présent
document,

1.1.1. Reboisement :
Les travaux sont a réaliser sur deux sites a savoir :

* en Forét domaniale de Voundzé sur le territoire communal de Dembéni.
Les travaux sont a réaliser sur une zone qui se situe sur les parcelles cadastrales BL/20 Dembéni et
sur la parcelle forestiere 04.

La surface a traiter est 3,00 hectares sur une zone d’intervention (cf. tableau ci-dessous).

Acces piste forestiere Dembeni Smin véhicule 4*4 puis a pied via tracé du périmeétre forestier ; temps de
marche 30 minutes.

* En forét domaniale de Mont Combani sur le territoire communal Tsingoni.
Les travaux sont a réaliser sur une zone qui se situe sur les parcelles cadastrales AN/39 sur les
parcelle forestiere 07.

La surface a traiter est 2,00 hectares sur une zone d’intervention (cf tableau ci-dessous).
Acces en véhicule CCD3 Bord de route ; temps de marche compris entre 5 a 10 minutes suivant la zone.

1.1.2. Dégagement de régénération naturelle :

En forét domaniale de Dapani sur le territoire communal Bandrélé.
Les travaux sont a réaliser sur la zone en dehors de la RNNMF et se situent sur la parcelle cadastrale
AXJ/6, sur les parcelles forestieres 03, UG 03b.

La surface totale a traiter est de 10,00 hectares sur une seule zone d’intervention (cf annexe 3 ci-

dessous).
Acces en véhicule de type 4X4 pour 5 min depuis Piste privée Chirongui ; puis temps de marche a pied
jusqu’au site compris entre 15 a 20 minutes suivant la zone a partir du GR 1.

Ou acces GR par Choungui 30 min de marche.

1.2 Quantitatif :
Les prestations sont divisées en 2 lots et sont répartis de la maniere suivante :
Lot 1 : Reboisement par plantation des espéces indigenes : 5,00 hectares, dont :

- 3 haenFD Voundzé,

- 2 ha FD de Mont Combani,
Lot 2 : Dégagement de régénération naturelle en FD Dapani : 10,00 hectares.

3110



Les zones d’intervention par lot sont réparties suivant le tableau ci-dessous :

Foréts Parcelles foresticres Zones travaux Surfaces par UG (ha) | Surfaces
Lot1 concernées (UG) (Sommier) totales
Reboisement (ha)
(Préparation | FD Combani 07 CBN _¢26 2
deterrain et | oy o dye 4 VDZ_a26 3 5
plantation)
Total 5
Lot 2 Forét Parcelle forestiére Zones travaux Surfaces par UG (ha) | Surfaces
Dégagement concernée (UG) (Sommier) totales
des (ha)
regenerations | ppy o 3 DAP a26 10 10
naturelles

1.3 Délais d’exécution :

Le délai d’exécution des travaux est fixé a 2 mois a partir de la date de la signature de la notification
de la présente consultation. Ce délai pouvant étre réduit en fonction des engagements pris par le
titulaire de la consultation lors de la remise de son offre.

1.4. Période des travaux :

Les travaux doivent impérativement débuter a partir de mois d’octobre 2026.

En tout état de cause, la totalité des travaux devra étre achevée au plus tard décembre 2026 pour le
dégagement de la régénération naturelle et au plus tard, au 30 mars 2027 pour la plantation.

ARTICLE 2 — DIVISION EN LOT

L’ensemble des services demandés fait I’objet d’une division en 2 lots (voir les tableaux a P’article
1.2 du présent CCTP) et qui correspondent aux reboisements et aux dégagements des régénérations
naturelles.

ARTICLE 3 — CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES SERVICES

3.1- Préparation et ouverture du chantier- Ordre de service

A compter de la notification du marché, le soumissionnaire devra avertir le maitre d’ouvrage une
semaine avant la date de commencement de service.

L’ordre de service de commencement des services ne pourra étre délivré qu’a I’issu d’une visite du
site conjointe entre le soumissionnaire et I’ONF au cours de laquelle seront rappelées les consignes
techniques particuliéres au dégagement des plantations forestieres et au dégagements des
régénérations naturelles.

L’entrepreneur ne pourra commencer 1’exécution des prestations sans respecter les dispositions du
présent CCTP. L’attention du prestataire est spécialement attirée sur le fait que les prestations objet
du présent marché sont a exécuter sur le domaine forestier, relevant du régime forestier.

Ce domaine constitue un milieu naturel protégé qui justifie des précautions particulieres
d’intervention liées a la protection et a la conservation du milieu forestier, notamment en termes de
gestion des déchets et de défense contre I’incendie.

A ce titre, I’entrepreneur doit prendre les dispositifs nécessaires afin d’éviter toutes sortes de
dégradations des milieux.
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3.2- Exécution des services

Le soumissionnaire est I'unique responsable de I’exécution des services. Toutefois, le maitre
d’ouvrage (ONF) aura un droit de regard tout au long du processus a I’entretien des plantations
(dégagement et nettoiement des plants) et le soumissionnaire se doit de se conformer a toute décision
qu’il jugera bon de prendre afin d’avoir toutes les garanties nécessaires a la bonne exécution des
services.

3.3- Controle des services

Le contrdle technique des services sera assuré par I’ONF. Pour faciliter les opérations de contrdle, le
soumissionnaire avisera régulicrement I’ONF de 1’état d’avancement des services. Il est tenu a tout
moment d’assister aux visites de terrain que le maitre d’ouvrage pourrait effectuer.

ARTICLE 4 — OBLIGATION DE I’ENTREPRISE

Les exigences décrites ont pour objet de définir les prestations minimales a fournir en vue de la
réalisation compléte de 1'opération.

L'entrepreneur devra notamment :

- apprécier toutes les difficultés susceptibles d'étre rencontrées au cours des travaux. Si celles-ci
¢taient de nature a empécher le bon déroulement des travaux, I'entrepreneur devra en faire part, dans
les meilleurs délais a I’ONF (Office National des Foréts, Agence de Mayotte) et s'il le juge
nécessaire, les lui soumettre par écrit

- prendre connaissance des indications concernant les travaux demandés, les délais d'exécution, la
préparation des chantiers et le programme d'exécution des travaux qui lui sont prescrits.

L'entrepreneur sera tenu, dans tous les cas, d'assurer a ses frais pendant le délai du chantier ou de
garantie toutes les réparations de malfagons ou du fait de sa responsabilité.

Une attention particuliere devra étre portée afin de préserver la propreté du site.

ARTICLE S — RECEPTION DES TRAVAUX

Un contrdle des prestations réalisées sera effectué aprés I’achévement des travaux concernés sous la
responsabilité de ’ONF en présence du responsable de 1’entreprise ou son représentant ; ce controle
sera formalis¢ par 1’établissement d’un proces-verbal de réception comportant un descriptif qui
reprendra les différents points de la prestation a réaliser et I’état de leur réalisation.

ARTICLE 6 — CLASSEMENT DES OFFRES

Le choix des offres tiendra compte en premier lieu des disponibilités selon les délais proposés, les
moyens humains et matériels qui sont mise en place pour la réalisation des prestations et les
références du soumissionnaire, et en second lieu des prix unitaires ou forfaitaires proposés.
Ce choix est réparti de la maniére suivante :

* 1% critére : Montant de I’offre — pondération : 60 %

» 2°m€ critére : Délai d’exécution, moyens disponibles et références — pondération : 40 %

Classement des offres
La note globale attribuée a chaque candidat sera évaluée sur 10 points en fonction des pondérations
énoncées selon la formule suivante :

Note globale = Note prix*60% + Note délais, moyens et références*40%
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Les offres seront classées par ordre décroissant sur la base de la note globale attribuée a chaque
candidat. L'offre la mieux classée correspondant a 1’offre économiquement la plus avantageuse sera
retenue.

ARTICLE 7 — CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES,

Les conditions de remises des offtres et les délais sont énumérés a I’article 6 du Reéglement de Consultation.
Pour rappel :

Les dossiers seront remis par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation sous la référence
2026-7303-005, a I’adresse suivant : (http://www.marches-publics.gouv.fr) plateforme PLACE

ARTICLE 8 — RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES,

Pour obtenir des renseignements complémentaires, notamment sur le plan technique ou autres
aspects, qui seraient nécessaires au cours de 1’étude de cette consultation, les candidats peuvent
prendre contact avec le représentant de 1’Office national des foréts aux coordonnées suivantes :

ONF (Office National des Foréts),
Agence Territoriale de Mayotte
1, Lotissement Coconi
97670 Ouangani
Téléphone (standard) : 02 69 61 67 20

ARTICLE 9 — ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur soumettra a I’avis de IONF, les dates précises d’intervention et les mesures
générales qu’il entend prendre pour les conduire & bonne fin, dans le délai imparti, et sur un délai de
8 jours avant le commencent des travaux.

Personnes a contacter :

Monsieur Soulaimana ISSOUFFOU, Adjoint au Directeur de 1’Agence, ONF Mayotte
Courriel : soulaimana.issoufou@ontf.fr

Portable : 06 39 69 26 47

(Ou en cas d’absence)

Madame Rachida OMAR, Directrice de I’Agence, ONF Mayotte

Portable : 06 39 69 18 29/ 02 69 61 70 56

Visite des Chantiers :

FD Dapani, FD Mont Combani et FD Voundzé,
Rendez-vous a fixer avec Mme Sandati SAINDOU : 0639 58 69 56
Ou Rendez-vous a fixer avec M. Anli MAOULIDA : 0639 21 83 80
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ARTICLE 10 — PRESCRIPTION PARTICULIERE

Aucun travail supplémentaire ne sera réalisé par I’entreprise sans ordre de service délivré par ’ONF.

Coconi, le

La Directrice d’Agence

Rachida OMAR

Le candidat
A,

Signature et cachet :
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Annexe 1 : Zones d’intervention en forét domaniale de Voundzé
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Annexe 3 : Zones d’intervention en forét domaniale de Dapani
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