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Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19t)
Caserne de gendarmerie de BAILLY -
- Commune de Nouméa -

Désignation Prix Total CFP | Prix Total EUROS

CHAPITRE 01 - TERRASSEMENTS ,00
CHAPITRE 02 - VOIRIES & RESEAUX DIVERS ,00
CHAPITRE 03 - GROS (EUVRE ,00
CHAPITRE 04 - CHARPENTE METALLIQUE/COUVERTURE ,00
CHAPITRE 05 - ELECTRICITE ,00
CHAPITRE 06 - PORTES SECTIONNELLES ,00
CHAPITRE 07 -VENTILATION - CLIMATISATION ,00
CHAPITRE 08 - PEINTURE ,00
SOUS TOTAL Hors TSS ,00

TGC 6% ,00

TOTALTTC ,00




Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19t)
Caserne de gendarmerie de BAILLY -
- Commune de Nouméa -

CHAPITRE 01 - TERRASSEMENTS

Article | Désignation U Quantité | Prix unit. Prix total

1,100 TERRASSEMENT

REMBLAI DE SUBSTITUTION
1.101 |Déblais

e=120cm avec 120cm de débord m? 504,50
1.102 |Géotextile m? 587,00
1.103 |Remblais C1B4 m’ 431,85
1.104 |Remblais GNT m> 44,90
1.105 |Démolition réseaux et regards existants L'ens 1,00
1.106 |[Essais a la plaque & Westergaard Ft 1,00
1.107 |Mission géotechnique G3 Ft 1,00

SOUS TOTAL Hors TGC

TGC 6%

TOTALTTC




Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19t)
Caserne de gendarmerie de BAILLY -

- Commune de Nouméa -

CHAPITRE 02 - VOIRIES & RESEAUX DIVERS

Article | Désignation U Quantité | Prix unit. Prix total
2.100 RESEAU SEC
2.101 |Fouilles pour réseaux de distribution
TGBT au REGARD projet
- Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée 3
pour les réseaux. m 0.72
- lit de pose et remblai de calage. m> 0,36
- Remblaiement. m? 0,36
- Evacuation des matériaux. m3 0,36
2.102 Fourreaux et grillage avertisseur
-TPC @ 110 rouge (x2) - alimentation éléctrique du ml 5 00
tableau éléctrique du tableau éléctrique ’
2.200 RESEAU EP
2.201 |Fouilles pour réseaux d'évacuation EP
- Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée 3
. m 14,20
pour les réseaux.
- lit de pose et remblai de calage. m> 3,55
- Remblaiement. m3 10,65
- Evacuation des matériaux. m? 3,55
2.202 |Fouilles pour regards
- Exécution par des moyens mécaniques d'une fouille 3
m 9,00
pour regards
- Consolidation du fond de fouille et assise de regards : 3
. m 0,45
lit de pose.
- Remblaiement. m? 3,50
- Evacuation des matériaux. m? 5,50
2.203 |Regard EP
- 60x60 u 3,00
- 80x80 u 1,00
- 150x150 u 1,00
2.204 |Canalisation EP CR8
- 3200 mi 22,50
- 3300 mi 7,20
2.205 |Fonte de voirie
- 60x60 u 3,00
- 80x80 u 1,00
-100x100 u 1,00

TOTAL Hors TGC

TGC 6%

TOTALTTC




Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19t)
Caserne de gendarmerie de BAILLY -
- Commune de Nouméa -

CHAPITRE 03 - GROS (EUVRE

Article | Désignation U Quantité | Prix unit. Prix total
3.00 TRAVAUX PRELMINAIRES
3.01 Installation et repli de chantier ft 1
3.02 Etudes béton armé ft 1
3.03 Essais béton u 4
3.04 Constat d'huissier ft 1

3.100 STRUCTURE

3.101 |Fouilles pour fondations et réseaux sous dalle m? 22,50
3.102 [Béton de propreté m’ 3,80
3.103 [Traitement anti termites m? 590,00
3.104 |Béton armé pour Longrines m? 21,30
3.105 |Remblai sous dalles m? 41,60
3.106 |Film polyane m? 277,00
3.107 |Béton arme pour dalle au sol m? 37,30
3.108 |Béton armé pour rampe m 15,40
3.109 |[Béton armé pour voiles

w

- Voiles ép 18cm m? 41,00
3.110 [Béton armé pour poteaux m’ 4,70
3.111 |Béton armé pour poutre en élévation m? 7,80
3.112 Butoirs

Bordures T2 U 10
3.113 |Béton armé pour massif m? 0,15

TOTAL Hors TGC
TGC 6%

TOTALTTC




Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19t)
Caserne de gendarmerie de BAILLY -
- Commune de Nouméa -

CHAPITRE 04 - CHARPENTE METALLIQUE/COUVERTURE

Article | Désignation U Quantité | Prix unit. Prix total
4.0 TRAVAUX PRELMINAIRES
4.01 Etudes structures charpentes ft 1

4.100 CHARPENTE

4.101 |Charpente metallique

a) Arbalétrier kg 2 100,00
b) Contreventement kg 450,00
c) Consoles kg 610,00
4.102 Pannes de couverture C200.25 ml 172,80
4.103 Lisses de bardage C150.20 ml 149,00

4.200 COUVERTURE

4.201 Couverture en tole isotechnic m? 315,00
4.202 |Accessoires de couverture
a) bande de Faitage ml 24,70
b) Bande de rive ml 25,50
c) Solin + mousse expansée ml 62,75
4.203 |Gouttiére m? 24,70
4.204 |Descente eaux pluviales ml 32,00

4.300 BARDAGE

4.301 |Bardage m? 101,00
4.302 |Accessoires de bardage ml 80,00

4.400 PORTES

4.401 |Porte métallique 2 vantaux u 1,00

4.500 CRINOLINE

4.501 Crinoline ens 1,00

4.600 LIGNE DE VIE

4.601 Ligne de vie ens 1,00

TOTAL Hors TGC

TGC 6%

TOTALTTC




Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19t)
Caserne de gendarmerie de BAILLY -
- Commune de Nouméa -

CHAPITRE 05 - ELECTRICITE

Article Désignation U Quantité | Prix unit. Prix total
5.0 DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
5.101 [INSTALLATION DE CHANTIER
Coffret de prise de courant u 1
Cablage et raccordement ens 1
Dépose des installations en fin de chantier ens 1
5.102 |ORIGINE DES INSTALLATIONS
Disjoncteur 4x50A T.G. ens 1
Cable U1000R2V 4x25mm? ml 100
5.103 RESEAU DE TERRE
Prise de terre ens 1
Liaison équipotentielle générale ens 1
Borne ou collecteur des conducteurs de protection ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
5.104 (TABLEAU ELECTRIQUE
Arrét d'urgence électricité ens 1
Boite a clés u 1
Tableau Divisionnaire Centaure 2 ens 1
5.105 [DISTRIBUTION
Fourreaux TPC sous dalle a disposition du lot VRD ens 1
Chemin de cébles ml 40
Point lumineux ens 12
5.106 |APPAREILS D'ECLAIRAGE
Luminaire étanche LED u 8
Projecteur LED avec détecteur u 4
5.107 APPAREILLAGE
Va-et-vient étanche u 2
Prise de courant 2P+T ens 16
5.108 |ECLAIRAGE DE SECURITE
Bloc de secours 45 lumens u 3
Cablage bloc de secours ens 3
5.109 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Porte sectionnelle ens 5
Déshumidificateur ens 2
Alarme incendie ens 1
Alarme intrusion ens 1
5.110 |(RAPPORT DE CONFORMITE
Rapport de conformité u 1
5.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
5.111 ALARME INCENDIE
Centrale d'alarme type 1 u 1
Déclencheur Manuel u 1
Cablage Déclencheur Manuel ens 1
Détecteur optique de fumée u 15
Cablage Détecteur optique de fumée ens 15
Diffuseur Sonore u 2
Cablage Diffuseur Sonore ens 2
Mise en service et formation ens 1
5.112 |ALARME INTRUSION
Centrale d'alarme ens 1
Clavier d'activation / désactivation alarme ens 1
Siréne d'alarme intrusion u 1
Détecteur intrusion u 2
Mise en service et formation ens 1
TOTAL Hors TGC
TGC 6%

TOTALTTC




Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19t)
Caserne de gendarmerie de BAILLY -
- Commune de Nouméa -

CHAPITRE 06 - PORTES SECTIONNELLES

Article Désignation U Quantité Prix unit.

Prix total

6.100 PORTES

6.101 Porte sectionnelles u 5

TOTAL Hors TGC

TGC 6%

TOTALTTC




Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19t)
Caserne de gendarmerie de BAILLY -
- Commune de Nouméa -

CHAPITRE 07 - VENTILATION - CLIMATISATION

Article Désignation U Quantité | Prix unit. Prix total
7.0 PRESCRIPTIONS GENERALE
PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
7.101 |Avant le commencement des travaux ens 1
7.102 |Avant la réception des travaux ens 1
DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
Décomposition des travaux
7.103 |Réservation - Calfeutrement ens 1
7.104 [Manutention ens 1
DESHUMIDIFICATION
7.105 |Déshumidificateur U 2
GAINES CIRCULAIRES
7.106 |Gaine acier galvanisé DN200 ml 21
7.107 |Gaine acier galvanisé DN125 ml 2
7.108 |Plénum U 1
7.109 |Grille de soufflage 400x100 U 6
7.110 |Sifflet grillagé DN125 U 2
7.111 |Grille extérieure DN200 U 2
7.112  |Electricité ens 1
7.113 Essais ens 1

TOTAL Hors TGC

TGC 6%

TOTALTTC




Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19t)
Caserne de gendarmerie de BAILLY -
- Commune de Nouméa -

CHAPITRE 08 - PEINTURE

Article | Désignation U Quantité | Prix unit. Prix total
8.100 PEINTURE PAREMENT EXTERIEUR
8.101 |Voiles - poteau - poutres en béton m? 292,85
8.100 PEINTURE PAREMENT INTERIEUR
8.101 |Voiles - poteaux - poutres en béton m? 264,05
8.100 PEINTURE REPERE
8.101 Sur dallage ou murs u 10,00

TOTAL Hors TGC

TGC 6%

TOTALTTC
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