MAITRE D'OUVRAGE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉTAT – MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

CONDUCTEUR D'OPERATION

Bureau Soutien Finances

Caserne Bailly - 360 rue Jacques Iékawé - 98 800 NOUMÉA

CASERNE BAILLY - NORMANDIE

Escadron de Gendarmerie Mobile

Construction d'un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19 Tonnes)

Caserne de gendarmerie de BAILLY -

- Commune de Nouméa -

MAITRE D'ŒUVRE

Macros lots

LISTE DES PLANS

MBI EXP

Phase DCE	
Date : 20/07/2026	Indice : 0

Marché passé selon le code de la commande publique 2019 et ses dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

LISTE DES PLANS

PLANS D'ARCHITECTURE

- AR01 ETAT DES LIEUX – IMPLANTATION
- AR02 DISTRIBUTION RDC – TOITURE
- AR 03 COUPES
- AR 04 FACADES

PLANS DE V.R.D – TERRASSEMENT

- TR01 PLAN DE TERRASSEMENT
- VRD01 ETAT DES LIEUX – DEMOLITIONS
- VRD02 PLAN DES RESEAUX EXTERIEURS

PLANS DE STRUCTURE BETON

- BA01 FONDATIONS DALLE – CHAINAGES
- BA02 COUPES - PIGNONS

PLANS DE STRUCTURE CHARPENTE

- CH01 ENSEMBLE CHARPENTE - DETAILS

PLANS D'ELECTRICITE

- EL01 - PLAN DISTRIBUTION ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
- EL02 - SCHEMA TDC2

PLAN DES DESHUMIDIFICATEUR

- FL 01 PLAN DE DESHUMIDIFICATION

PIECES ANNEXES

ETUDE DE SOL

- 2581028-002-R-Rev0_Dock Centaures Normandie_G2 AVP PRO

NOTE SECUTITE

- 26.055 - Cahier des charges fonctionnel du SSI - Dock Centaure 2 – Normandie
- NSI 26.055 - Dock Centaure 2 NORMANDIE