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LISTE DES PLANS 

 

  
 

Phase 
DCE  
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Marché passé selon le code de la commande publique 2019 et ses dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

  

Construction d’un dock en vue du stationnement de 5 VBP CENTAURE (19 Tonnes) 

Caserne de gendarmerie de BAILLY - 

- Commune de Nouméa - 



LISTE DES PLANS – Construction d’un dock en vue du stationnement de VBP Centaure – 
  

 

LISTE DES PLANS 
PLANS D’ARCHITECTURE 

- AR01 ETAT DES LIEUX – IMPLANTATION 

- AR02 DISTRIBUTION RDC – TOITURE 
- AR 03 COUPES 
- AR 04 FACADES 

 
PLANS DE V.R.D – TERRASSEMENT 
 

- TR01 PLAN DE TERRASSEMENT 
- VRD01 ETAT DES LIEUX – DEMOLITIONS 
- VRD02 PLAN DES RESEAUX EXTERIEURS 

 
PLANS DE STRUCTURE BETON 
 

- BA01 FONDATIONS DALLE – CHAINAGES 
- BA02 COUPES - PIGNONS 

 
PLANS DE STRUCTURE CHARPENTE 
 

- CH01 ENSEMBLE CHARPENTE - DETAILS 
 
 
PLANS D’ELECTRICITE 
 

- EL01 - PLAN DISTRIBUTION ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 
- EL02 - SCHEMA TDC2 

 
 
PLAN DES DESHUMIDIFICATEUR 
 

- FL 01 PLAN DE DESHUMIDIFICATION 
 
 

PIECES ANNEXES 
 
 
ETUDE DE SOL 
 

- 2581028-002-R-Rev0_Dock Centaures Normandie_G2 AVP PRO 
 
NOTE SECUTITE 
 

- 26.055 - Cahier des charges fonctionnel du SSI - Dock Centaure 2 – Normandie 
- NSI 26.055 - Dock Centaure 2 NORMANDIE 
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