PHASE: DCE

dossier de consultation des entreprises

REF : 25-08

réorganisation des locaux du site du square du tribunal judiciaire

boulevard Léon Gambetta, 46005 Cahors

CDPGF

cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

lot n°02 | gros oeuvre

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

Ministère de la Justice / SG / DIRSG Sud / DI Toulouse
Bâtiment A / 1er Etage, Accueil Justice
1 Place Emile Blouin CS 20009
31952 TOULOUSE Cedex 9

MAÎTRISE D'OEUVRE :

EREAH
8 rue de Soyouz
31240 L'Union
09 72 11 05 93
guillaume.dufour@ereah.fr
www.ereah.fr

strate
3 rue Gutenberg
31200 Toulouse
05 36 89 18 63
contact@strate-archi.fr
www.strate-archi.fr

INDICE : 0

17/09/26

articles	U	prix unitaire	total ht détaillé

2. gros oeuvre

2.1. préparation

2.1.1. constat d'huissier	1	F	

2.2. ouvrages divers

2.2.1. dépose d’un lanterneau et rebouchage	1	F	
2.2.2. découpe de dalle béton	39	m²	
2.2.3. protection contre les infiltrations après découpe de la dalle de toiture	1	F	
2.2.4. réalisation de relevés en béton armé	29	ml	
2.2.5. pse 02.1 • dépose et piquage d'enduit amianté	42	ml	
2.2.6. pse 02.2 • réalisation d'un nouvel enduit	42	ml	
2.2.7. évacuation des déchets amiantés et résidus	1	F	

2.3. gestion du chantier

2.3.1. installations de chantier	1	ens	
2.3.2. gestion des déchets afférents au lot	1	F	
2.3.3. gestion de la base vie au titre du compte prorata	pm		

TOTAL