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03 CHARPENTE METALLIQUE — COUVERTURE — BARDAGE

03.1 GENERALITES

03.1.1 Dispositions générales communes a tous lots

L'entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des prescriptions du lot n°00 - Dispositions
Générales Communes a tous les Lots et en avoir tenu compte dans la remise de son offre.

03.1.2 Connaissance du projet

L'entrepreneur doit avoir pris connaissance des plans, pieces écrites et des lieux avant toute remise de son offre. Il doit
signaler a la maitrise d’ceuvre tout oubli qu'il constaterait dans le présent document et transmettre une offre
mentionnant et intégrant lesdites omissions.

Pour le présent lot, une visite du site avant la remise de son offre est fortement conseillée.

03.1.3 Normes et prescription de mise en ceuvre

Les prestations doivent étre réalisées dans le respect de I'ensemble des régles de I'Art (Loi, Décrets, Arrétés, Normes,
DTU, CCTG, Fascicules, etc.). Ces documents réputés connus de |'entreprise ne sont pas rappelés dans le présent CCTP.
Les prescriptions de mise en ceuvre sont celles des DTU en vigueur au moment de la consultation ou celles des avis
techniques des produits mis en ceuvre, éventuellement complétées des prescriptions du présent CCTP.

03.1.4 Mode de calcul

Les quantités sont données sur les dimensions théoriques des ouvrages en place, sauf indications contraires
spécifiques mentionnées en description d'article. Il appartient a I'entrepreneur de vérifier les quantités données avant
la remise de son offre, conformément a l'article 0.1.7 du lot n°00 Dispositions Générales communes a tous les lots.

03.1.5 Qualité des matériaux

Tous les matériaux doivent étre de premier choix. lls doivent étre mis en ceuvre conformément aux regles de |'Art.

03.1.6 Nettoyage de chantier

Chaque entreprise est responsable de ces déchets et doit les trier et les évacuer conformément a l'article 0.3.19 du lot
n°00 Dispositions générales communes a tous les lots.
L'ensemble du chantier doit également étre maintenu propre. Cela faisant partie intégrante des prix unitaires.

03.1.7 Hygiéne, Sécurité et protection de la santé

L'entreprise s'engage a respecter I'ensemble des réglementations en vigueur relative a I'hygiéne, la sécurité et la
protection de la santé de ses ouvriers. Elle doit en outre respecter les consignes énoncées dans le PGC par le
Coordinateur SPS et rédiger un PPSPS qui doit étre remis au coordinateur SPS avant tout démarrage des travaux.

Cela faisant partie intégrante des prix unitaires.

03.1.8 Intempéries

Les intempéries et autres phénomeénes naturels sont comptabilisés des lors qu'ils dépassent les intensités et
éventuellement les durées limites suivantes :

e Chaleur : Température +30°C sous abri de 10 heures a 16 heures, dans ce cas une demi-journée sera

décomptée,

e Pluie: 15 mm/m? sur 4 heures, période de 6 heures a 18 heures,

e Vent au sol : 60 km/h sur observation quotidienne entre 8 heures et 18 heures,

e Neige : 10 cm a 7 heures sur le chantier ou journalier,

e Gel:-5°Csous abri a 8 heures et encore inférieur a -2°C a 10 heures.

03.2TRAVAUX PREPARATOIRES
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03.2.1 Installation de chantier

03.2.1.1 Cl6ture de chantier
Mise en place par le lot n°02 Gros-ceuvre.

03.2.1.2 Amenée et repliement du matériel
Forfait pour I'amenée et le repliement du matériel nécessaire a I'exécution du chantier.
Compris dans les prix unitaires.

03.2.1.3 Moyens de levage
Mise en place de moyen de levage adapté nécessaire au chantier.
Compris dans les prix unitaires.

03.2.1.4 Protections collectives
Mise en place des protections collectives adaptées a chaque situation de travail et répondant a la réglementation en
vigueur ainsi qu'au PGC du coordinateur SPS, échafaudage mis en place par le présent lot n°02 Gros-ceuvre — Facades
pour les batiments 112 et 345, mis en place par le lot n°03 Charpente métallique — Couverture — Bardage pour le
batiment 151.
Une convention d'utilisation doit étre rédigée par le lot n°02 et/ou le lot n°03, et signée par tous les lots utilisateurs.
Mise en ceuvre de filets comme moyens de protection collective pour empécher les opérateurs de chuter au sol
lorsqu’ils travaillent temporairement en hauteur. Ces dispositifs doivent répondre aux caractéristiques précisées par la
norme NF EN 1263-1 tandis que leur mise en ceuvre doit étre conforme a la norme NF EN 1263-2.
Compris dans les prix unitaires.

03.2.2 Implantations

03.2.2.1 Implantations des ouvrages
L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres de base. Un point de repére altimétrique
fixe doit étre installé en étroite collaboration avec le lot n°01 VRD et lot n°02 Gros-ceuvre - Facades et le maitre
d'ceuvre pour la zone du batiment 151 notamment.
L'implantation en plan et en altitude de chaque batiment est faite par le titulaire du lot n°02 Gros-ceuvre — Fagades,
selon 03 la norme NF. P. 01.101 et les plans DCE fournis par la maitrise d'ceuvre, qui doit la faire approuver par le
Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre.
Compris dans les prix unitaires.

03.2.3 Documents a fournir

03.2.3.1 Programme d'exécution et plans EXE/dossier PAC
Conformément a I'article 00.3.5 Préparation/Plans EXE/Dossier PAC du lot n°00 Dispositions Générales communes a
tous les lots, tous les documents doivent étre remis pendant la période de préparation pour avis et validation du
controleur technique et du maitre d'ceuvre.
Forfait pour :

e Fourniture d'un programme d'exécution des travaux, notices techniques avec procés-verbaux d'essais,
études d'exécution, avis techniques, etc., et notamment :

— Charpente métallique du batiment 151,
— Charpente bois,

— Couvertures métalliques,

— Bardage,

— Zinguerie,

— Lanterneau de désenfumage,

— Etc.

e Plans EXE et PAC suivant dossier DCE réalisé par la maitrise d'ceuvre comprenant a minima :
— Plans et détails de charpente métallique,
— Plans et détails de charpente bois,

— Plans et détails des couvertures,
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— Plans et détails des bardages,
— Prise en compte des éventuelles modifications,

e Fourniture des plans EXE et PAC en version DWG et PDF et justificatifs de conception (note de calcul,
hypothése de dimensionnement, etc.) au maitre d’ceuvre.

03.2.3.1.1 Etudes d'exécution
Mode de métré : au forfait

03.2.3.1.2 Plans
Mode de métré : au forfait

03.3TRAVAUX DE CHARPENTE

03.3.1 Charpente métallique batiment 151

L'entrepreneur doit la réalisation de la charpente métallique du batiment 151 conformément aux prescriptions de la
norme NF DTU 32.1 Charpente et ossature en acier, et selon les plans DCE.

La prestation due par le titulaire du présent lot prend en compte I'étude et la fabrication d’une structure métalligue, de
style poteaux-poutres, comprenant une structure primaire, une structure secondaire, des stabilités verticales et
horizontales, une ossature pour le plancher de la mezzanine, ainsi que des ossatures pour les portes d’accés.

03.3.1.1 Structure primaire
Les travaux comprennent :

e La fourniture des platines de pré-scellement a mettre en ceuvre par le lot n°02 Gros-ceuvre — Fagades
(sous la responsabilité du présent lot),
e Lafourniture et la pose de portiques peints de type :
— Profil IPE 330,
— Congés arrondis,
— Ailes épaisseur constante pour renfort ou création de structure,
— 330 h x 160 |, poids 49,10 kg/ml,
— Surface peinture : 1,125 m¥ml ou 25,5 m? /tonne,
® La mise en peinture en atelier dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre (RAL 7000, RAL 7016, RAL 7035,
RAL 7040, etc.),
e La fourniture et la pose de tous accessoires : platines d’assemblage, boulons, soudure, etc.
Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données a titre indicatif et doivent étre validées par un bureau
d’étude, a charge du titulaire du présent lot.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Structure du batiment 151

03.3.1.1.1 Portiques peints
Mode de métré : au kg

03.3.1.2 Structure secondaire
Les travaux comprennent :
e La fourniture et la pose de pannes peintes de type :
— Profil IPE 120,
— Congés arrondis,
— Ailes épaisseur constante pour renfort ou création de structure,
— 120 h x 64 1, poids 10,40 kg/ml,
— Surface peinture : 0.474 m¥ml ou 45,6 m? /tonne,
® La mise en peinture en atelier dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre (RAL 7000, RAL 7016, RAL 7035,
RAL 7040, etc.),
e Lafourniture et la pose de tous accessoires : platines d’assemblage, boulons, soudure, etc.
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Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données a titre indicatif et doivent étre validées par un bureau
d’étude, a charge du titulaire du présent lot.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Support de la couverture et du bardage bdtiment 151

03.3.1.2.1 Pannes peintes
Mode de métré : au kg

03.3.1.3 Stabilités verticales et horizontales
Les travaux comprennent :
e Lafourniture et la pose de stabilités verticales et horizontales par croix de contreventement:
— Treillis en diagonale (croix de Saint André)
— Profil L type corniére a ailes égales,
—L25x25x5 mm,
— Laminé a chaud,
— Qualité S275JR
— Poids 3,77 kg/ml,
— Surface peinture : 0,200 m¥ml,
® La mise en peinture en atelier dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre (RAL 7000, RAL 7016, RAL 7035,
RAL 7040, etc.),

e Lafourniture et la pose de tous accessoires : platines d’assemblage, boulons, soudure, etc.
Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données a titre indicatif et doivent étre validées par un bureau

d’étude, a charge du titulaire du présent lot.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Contreventement bdtiment 151
03.3.1.3.1 Stabilités verticales et horizontales
Mode de métré : au kg

03.3.1.4 Ossature pour plancher collaborant
Les travaux comprennent :
e La fourniture et la pose de pannes peintes de type :
— Profil IPE 120,
— Congés arrondis,
— Ailes épaisseur constante pour renfort ou création de structure,
— 120 h x 64 1, poids 10,40 kg/ml,
— Surface peinture : 0.474 m%¥ml ou 45,6 m? /tonne,
® La mise en peinture en atelier dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre (RAL 7000, RAL 7016, RAL 7035,
RAL 7040, etc.),
e Lafourniture et la pose de tous accessoires : chevétres, platines d’assemblage, boulons, soudure, etc.
Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données a titre indicatif et doivent étre validées par un bureau
d’étude, a charge du titulaire du présent lot.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Ossature du plancher de la mezzanine
03.3.1.4.1 Ossature pour plancher collaborant
Mode de métré : au kg

03.3.1.5 Ossature pour portes d’acces
Les travaux comprennent :
e Lafourniture et la pose de pannes peintes de type :

— Profil IPE 120,
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— Congés arrondis,
— Ailes épaisseur constante pour renfort ou création de structure,
— 120 h x 64 1, poids 10,40 kg/ml,
— Surface peinture : 0.474 m%¥ml ou 45,6 m? /tonne,
® La mise en peinture en atelier dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre (RAL 7000, RAL 7016, RAL 7035,
RAL 7040, etc.),
e Lafourniture et la pose de tous accessoires : platines d’assemblage, boulons, soudure, etc.
Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données a titre indicatif et doivent étre validées par un bureau
d’étude, a charge du titulaire du présent lot.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Ossature des portes d’acces
03.3.1.5.1 Ossature pour portes sectionnelles
Mode de métré : au kg

03.3.1.5.2 Ossature pour porte individuelle
Mode de métré : au kg

03.3.2 Charpente bois batiment 112

LUentrepreneur doit la réalisation des travaux de charpente bois du batiment 112, conformément a la norme NF
DTU31.1 Charpente en bois et selon les plans DCE.

03.3.2.1 Généralités
La charpente n’a pas de stabilité au feu exigée.
Certains des éléments de la charpente décrite ci-apres peuvent éventuellement étre en bois lamelle colle.
Les bois couverts doivent étre de classe 2 suivant :

e Bois lamelle colle : catégorie GL24h,

e Bois massifs : catégorie C22 mini.
Pour les bois extérieurs exposes aux intempéries, les bois doivent étre de classe 3 comprenant un traitement autoclave
complémentaire avant assemblage.
Les bois traités doivent étre certifies CTB-B+ et les produits de traitement doivent étre certifies CTB-P+ (ou équivalent).
La durabilité naturelle ou conférée du bois (NF EN 350 et NF EN 351-1) est adaptée a la classe d'emploi (NF EN 335).
Les ferrures doivent étre en acier E 24 qualité 2, galvanisé et doivent recevoir en usine ou sur chantier :

® Pour les zones non visibles : une protection anticorrosion adaptée a I'utilisation des locaux,

e Pour les zones visibles : une protection par peinture thermolaquée au choix de la maitrise d’ceuvre.
La charpente doit étre principalement en sapin de la région (dans un rayon d’environ 100 km autour de I'adresse du
chantier), traités, a assemblages « traditionnels >> avec quelques éléments en lamellé-collé selon le cas et les études (a
charge du titulaire du présent lot).
Les bois mis en ceuvre doivent étre originaires de la région, et doivent posséder un label de type : " Sélection Vosges",
"Bois du Jura", "Jura Supérieur", "Bois Qualité Savoie", "Bois de France", etc.
Les assemblages et les raccordements doivent étre faits suivant les prescriptions du bureau d’étude (a charge du
titulaire du présent lot).
La note de calcul, les plans d’exécution avec les détails d’assemblage et de contreventement, ainsi que le certificat de
traitement fongicide et insecticide, doivent étre remis au bureau de contréle et au maitre d’ceuvre pour avis avant
exécution.
Une vérification du serrage des boulons doit étre effectuée obligatoirement a la fin de la pose avec remise d’un rapport
au bureau de controéle.
La charpente doit tenir compte des charges de la couverture.
Le présent lot doit également donner en temps utile les descentes de charges au lot n°02 Gros-ceuvre - Fagades.
L'entreprise doit dans sa prestation, la fourniture des plans et des notes de calcul en EXE, pour validation par le
controleur technique et le maitre d'ceuvre.

03.3.2.2 Ouvrages de structure
Les travaux de charpente en bois massif comprennent notamment :

CCTP du lot n°03 CHARPENTE METALLIQUE — COUVERTURE - BARDAGE Phase : DCE - Indice 0 Date : 11/06/2026 Page7/22



VALDAHON — GALLIENI — 13 RG — FELIN Phase 2

e Fourniture des réservations au lot n°02 Gros-oeuvre,
e Fabrication et pose d'une charpente traditionnelle comprenant :
— Fermes, liens de contreventement, etc.,
— Pannes sabliéres, pannes intermédiaires, pannes faitieres, échantignoles,
e Assemblages ou fixation par tenons et mortaises, boulons métalliques, sabots métalliques, etc.,
e Scellement dans les murs périphériques et refends, compris brochage, rebouchage au mortier,
e Fourniture et pose clouée des contreventements nécessaires,
e Solives en sapin de pays traité, de section courante, a I'entraxe de 60,00 cm maxi, y compris entretoises,
e Fixation sur des sabots métalliques,
e Y compris toutes sujétions de planimétrie, d’alighement en noue, d'exécution et de fixations.
Composition et sections prévisionnelles principales :
® Fermes en bois massif :
— Arbalétriers 75 x 175 mm,
— Entrait moisé 2 x 75 x 200 mm,
— Entrait supérieur ou retroussée moisé 2 x 80 x 175 mm,
— Poingon 80 x 210 mm,
— Fiche (ou aisseliers) 80 x 175 mm,
— Contrefiche 2x 80 x 1750 mm,
® Pannes sablieres 120 x 200 mm,
® Pannes intermédiaire 165 x 200 mm,
® Pannes faitieres 165 x 200 mm,
e Solives 60 x 200 mm.
Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données a titre indicatif et doivent étre validées par un bureau
d’étude, a charge du titulaire du présent lot.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Charpente du bdtiment 112
03.3.2.2.1 Fermes en bois massif
Mode de métré : au m?
03.3.2.2.2 Pannes sablieres
Mode de métré : au m?
03.3.2.2.3 Pannes intermédiaires
Mode de métré : au m?
03.3.2.2.4 Pannes faitieres
Mode de métré : au m?
03.3.2.2.5 Solives
Mode de métré : au m?

03.3.2.3 Chevétres

Les travaux comprennent notamment :
e Chevétres triangulaires pour outeaux,
e Facon de chevétres en bois massif ou lamellé-collé pour passage de réseaux de ventilation,
e Compris toutes sujétions de planimétrie, d’'alignement,
e Chevétre pour entrée et sortie de ventilation @ 355 mm,

Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Charpente du batiment 112

03.3.2.3.1 Chevétre triangulaire pour ventilation @ 355 mm
Mode de métré : a I'unité

03.3.2.4 Plancher technique
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Afin de permettre I'accés aux combles perdus, les travaux comprennent :

e Fourniture et pose de panneaux d’aggloméres ou OSB 3 de 22,00 mm a rainures et languettes, fixés et
cloués sur le solivage,
e Lafacon des coupes pour trappes, passage de tuyaux PVC, du réseau VMC, etc.,
e Compris évacuation des chutes, nettoyage.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Combles du bédtiment 112

03.3.2.4.1 Platelage bois
Mode de métré : au m’

03.3.2.5 Escalier escamotable
Fourniture et pose d’un escalier escamotable en bois de type LWF 60 de chez FAKRO ou équivalent.
Caractéristiques

e Dimensions : 70 x 130 cm, hauteur : 275 cm,

e Llargeur d’échelle : 38 cm, avec 1 main courante,

e Réaction au feu EI60,

Trappe isolante U = 0,64 W/m2.K,

Systeme de joints garantissant une parfaite étanchéité,
Pliable en 3 segments,

® Perche de manceuvre,
e Marche antidérapante,
e Charge maximum 160 kg,
e Trappe blanche au choix du maitre d’ceuvre.
Y compris toutes sujétions d'exécution a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Sous-station, local stockage lots

03.3.2.5.1 Escalier escamotable
Mode de métré : a I'unité

03.3.3 Charpente bois batiment 345

Lentrepreneur doit la réalisation des travaux de charpente bois du batiment 345, conformément a la norme NF
DTU31.1 Charpente en bois et selon les plans DCE.

03.3.3.1 Généralités
La charpente n’a pas de stabilité au feu exigée.
Certains des éléments de la charpente décrite ci-apres peuvent éventuellement étre en bois lamelle colle.
Les bois couverts doivent étre de classe 2 suivant :

e Bois lamelle colle : catégorie GL24h,

® Bois massifs : catégorie C22 mini.
Pour les bois extérieurs exposes aux intempéries, les bois doivent étre de classe 3 comprenant un traitement autoclave
complémentaire avant assemblage.
Les bois traités doivent étre certifies CTB-B+ et les produits de traitement doivent étre certifies CTB-P+ (ou équivalent).
La durabilité naturelle ou conférée du bois (NF EN 350 et NF EN 351-1) est adaptée a la classe d'emploi (NF EN 335).
Les ferrures doivent étre en acier E 24 qualité 2, galvanisé et doivent recevoir en usine ou sur chantier :

® Pour les zones non visibles : une protection anticorrosion adaptée a I'utilisation des locaux,

® Pour les zones visibles : une protection par peinture thermolaquée au choix de la maitrise d’ceuvre.
La charpente doit étre principalement en sapin de la région (dans un rayon d’environ 100 km autour de I'adresse du
chantier), traités, a assemblages « traditionnels >> avec quelques éléments en lamellé-collé selon le cas et les études (a
charge du titulaire du présent lot).
Les bois mis en ceuvre doivent étre originaires de la région, et doivent posséder un label de type : " Sélection Vosges",
"Bois du Jura", "Jura Supérieur", "Bois Qualité Savoie", "Bois de France", etc.
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Les assemblages et les raccordements doivent étre faits suivant les prescriptions du bureau d’étude (a charge du
titulaire du présent lot).

La note de calcul, les plans d’exécution avec les détails d’assemblage et de contreventement, ainsi que le certificat de
traitement fongicide et insecticide, doivent étre remis au bureau de contréle et au maitre d’ceuvre pour avis avant
exécution.

Une vérification du serrage des boulons doit étre effectuée obligatoirement a la fin de la pose avec remise d’un rapport
au bureau de controéle.

La charpente doit tenir compte des charges de la couverture.

Le présent lot doit également donner en temps utile les descentes de charges au lot n°02 Gros-ceuvre - Fagades.
L'entreprise doit dans sa prestation, la fourniture des plans et des notes de calcul en EXE, pour validation par le
controleur technique et le maitre d'ceuvre.

03.3.3.2 Ouvrages de structure
Les travaux de charpente en bois massif comprennent notamment :
e Fourniture des réservations au lot n°02 Gros-ceuvre,
e Fabrication et pose d'une charpente traditionnelle comprenant :
— Poteaux,
— Charpente et ossature,
— Pannes sabliéres, pannes intermédiaires, pannes faitieres, échantignoles,
e Assemblages ou fixation par tenons et mortaises, boulons métalliques, sabots métalliques, etc.,
e Scellement des poteaux sur fondations par pieds métalliques,
e Scellement dans les murs périphériques, compris brochage, rebouchage au mortier,
e Fourniture et pose clouée des contreventements nécessaires,
e Fixation sur des sabots métalliques,
e Y compris toutes sujétions de planimétrie, d’alignement en noue, d'exécution et de fixations.
Composition et sections prévisionnelles principales :
® Poteaux 200 x 200 mm,
e Charpente et ossature en bois massif 160 x 200 mm,
® Pannes sablieres 120 x 200 mm,
® Pannes intermédiaire 120 x 200 mm,
e Pannes faitieres 120 x 200 mm,
e Solives 60 x 200 mm.
Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données a titre indicatif et doivent étre validées par un bureau
d’étude, a charge du titulaire du présent lot.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Charpente du batiment 345
03.3.3.2.1 Poteaux en bois massif
Mode de métré : au m?
03.3.3.2.2 Charpente et ossature bois
Mode de métré : au m?
03.3.3.2.3 Pannes sablieres
Mode de métré : au m?
03.3.3.2.4 Pannes intermédiaires
Mode de métré : au m?
03.3.3.2.5 Pannes faitieres
Mode de métré : au m?

03.4TRAVAUX DE COUVERTURE

03.4.1 Couvertures du batiment 151 et du batiment 112
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L'entrepreneur doit la réalisation de la couverture métallique du batiment 151 et du batiment 112, conformément aux
prescriptions de la norme NF DTU 40.35 Couverture en plaque nervurées issues de tole d’acier revétues, et selon les
plans DCE.

Mise en ceuvre d’un systéme thermique et acoustique en couverture nervurée, de type systéme de toiture Globalroof
CIN 329 TP de chez ArcelorMittal ou équivalent, composée comme suit :

® Plateau non porteur Hacierco C450.70 perforé P (épaisseur 0,75 mm),
e Echantignole ou entretoise,
e |solant Cladipan 32 d'épaisseur 110 mm de chez Isover,

Pare-vapeur (film alu + voile de verre),

Isofagade 32 d'épaisseur 140 mm de chez Isover,
Isofagade 32 d'épaisseur 80 mm de chez Isover,
e Panne Multibeam,

® |[solant complémentaire laine de verre pincée sur panne pour remplir la lame d'air,

o Profil Trapéza d'épaisseur 1,25 mm.
Performances et caractéristiques du systeme :

e Indice d'affaiblissement acoustique Rw(C;Ctr) = 51(-5;-13) dB,
e Absorption acoustique aw = 1,00,

e Transmission thermique surfacique Up= 0,15 W/m?2 K,

e Masse surfacique : 35 kg/m?,

e Encombrement : 33 cm environ.

03.4.1.1 Plateau non porteur
Mise en ceuvre d’un plateau non-porteur sur structure secondaire ou panne bois ayant les caractéristiques suivantes :

e Plateau de toiture non porteur de type Hacierco C450.70 perforé P de chez ArcelorMittal ou équivalent,
® Epaisseur 0,75mm,
e Aspect du plafond lisse,
e Perforation classique de type P @ 5 mm, entraxe 12, 5 mm avec vide de perforation 15 %,
e Excellente performances acoustiques.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Charpente du batiment 151 et du bdtiment 112
03.4.1.1.1 Plateau non porteur batiment 151
Mode de métré : au m?

03.4.1.1.2 Plateau non porteur batiment 112
Mode de métré : au m?

03.4.1.2 Premiére couche d’isolant
Mise en ceuvre d’'une premiere couche d’isolant en panneaux de laine de verre, ayant les caractéristiques suivantes :

® [ntégrés au plateau non porteur,

e Panneaux en laine de verre de type Cladipan 32 de chez Isover ou équivalent,
® Epaisseur 110 mm,

e Résistance thermique 3,45 m2.K/W,

Conductivité 0,032 w/m2.K,

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1,dO,

Absorption d’eau a court terme : WS < 1 kg/m? en 24h,

Perméabilité a la vapeur : Mu =1,
e Résistance a I'écoulement de Iair : AFr = 15,0 kPa.s/m?,
e Certificat ACERMI 06/018/428,
® Avis technique AT_CLADISOL.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
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Plateau non porteur du bdtiment 151 et du batiment 112
03.4.1.2.1 Premiere couche d’isolant, épaisseur 110 mm, batiment 151
Mode de métré : au m?

03.4.1.2.2 Premiére couche d’isolant, épaisseur 110 mm, batiment 112
Mode de métré : au m?

03.4.1.3 Pare-vapeur
Mise en ceuvre d’'un pare-vapeur sur la premiere couche d’isolant en panneaux de laine de verre, ayant les
caractéristiques suivantes :
e Pare vapeur composé d’'un film alu + voile de verre de type Parvason de chez Isover ou équivalent,
e \oile de verre de fort grammage,
e Revétu d’un pare-vapeur en aluminium,
e Renforcé d’une grille de verre.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Premiere couche d’isolant du bédtiment 151 et du bdtiment 112
03.4.1.3.1 Pare-vapeur batiment 151
Mode de métré : au m?

03.4.1.3.2 Pare-vapeur batiment 112
Mode de métré : au m?

03.4.1.4 Deuxieéme et troisieme couches d’isolant
Mise en ceuvre d’une deuxiéme et d’une troisieme couche d’isolant en panneaux de laine de verre, ayant les
caractéristiques suivantes :

e Posées entre les échantignoles et les pannes,
e Panneaux en laine de verre de type Isofacade 32 de chez Isover ou équivalent,
e Deuxieme couche :
— Epaisseur 140 mm,
— Résistance thermique 3,75 m2.K/W,
e Troisieme couche :
— Epaisseur 80 mm,
— Résistance thermique 3,10 m2.K/W,
e Conductivité 0,032 w/m2.K,
Réaction au feu : Euroclasse A1,

Absorption d’eau a court terme : WS < 1 kg/m? en 24h,
Perméabilité a la vapeur : Mu =1,

e Résistance a I'écoulement de I'air : AFr = 15,0 kPa.s/m?,

e (Certificat ACERMI 08/018/544.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Pare-vapeur du bdtiment 151 et du bdtiment 112

03.4.1.4.1 Deuxiéme couche d’isolant, épaisseur 140 mm, batiment 151
Mode de métré : au m?

03.4.1.4.2 Troisieme couche d’isolant, épaisseur 80 mm, batiment 151
Mode de métré : au m?

03.4.1.4.3 Deuxiéme couche d’isolant, épaisseur 140 mm, batiment 112
Mode de métré : au m?

03.4.1.4.4 Troisiéme couche d’isolant, épaisseur 80 mm, batiment 112
Mode de métré : au m?

03.4.1.5 Fausses pannes, compris échantignoles
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Mise en ceuvre de fausses pannes et d’échantignoles dans I’isolation pour permettre la pose de la couverture, ayant les
caractéristiques suivantes :
e Echantignoles, galvanisées a chaud, hauteur 320 mm, profils type de chez Arval ou équivalent,
e Fausse panne de type Panne Multibeam de chez Arval ou équivalent,
e Profils en acier galvanisé Sendizimir, 275 gr/m? sur chaque face, de type A ou B,
e Hauteur 140 mm,
® Poids: 4,92 kg/ml.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Couches d’isolant du bdtiment 151 et du béatiment 112
03.4.1.5.1 Fausses pannes et échantignoles batiment 151
Mode de métré : au kg
03.4.1.5.2 Fausses pannes et échantignoles batiment 112
Mode de métré : au kg

03.4.1.6 Isolant pour lame d’air
Mise en ceuvre d’un isolant en laine de verre pour remplissage de la lame d’air, ayant les caractéristiques suivantes :

e Laine de verre déroulée sous couverture et pincée sur panne,

e Rouleaux en laine de verre de type Feutre Bardage de chez Isover ou équivalent,
Epaisseur 50 mm,

Résistance thermique 1,25 m2.K/W,

Conductivité 0,040 w/m2.K,

Réaction au feu : Euroclasse A1,

e Absorption d’eau a court terme : WS < 1 kg/m? en 24h,
e Perméabilité a la vapeur : Mu =1,
e Résistance a I'écoulement de I'air : AFr = 4,0 kPa.s/m?,
e (Certificat ACERMI 02/018/060.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Couches d’isolant du bdtiment 151 et du bétiment 112
03.4.1.6.1 Isolant pour lame d’air, épaisseur 50 mm, batiment 151
Mode de métré : au m?
03.4.1.6.2 Isolant pour lame d’air, épaisseur 50 mm, batiment 112
Mode de métré : au m?

03.4.1.7 Bac acier de couverture
Mise en ceuvre d’un bac acier de couverture sur pannes, ayant les caractéristiques suivantes :

e Bac acier de type Profil Trapéza de chez ArcelorMittal ou équivalent,
e Bac acier de couverture trapézoidal : Trapéza 3.333.39T,
® Epaisseur 1,25 mm,
e Largeur utile 1000 mm,
e Hauteur de 'onde 39 mm,
e Compris rives, faitages, costiéres, closoirs, bouchons, etc.
e Coloris dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Sur fausses pannes métalliques du bdtiment 151 et du bétiment 112
03.4.1.7.1 Bac acier de couverture batiment 151
Mode de métré : au m?

03.4.1.7.2 Bac acier de couverture batiment 112
Mode de métré : au m?
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03.4.1.8 Lanterneau de désenfumage pour le batiment 151
Mise en ceuvre d’un dispositif d’évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) par lanterneau de désenfumage.
Caractéristiques :

e Lanterneau de désenfumage de type Bluebac Therm Elec de chez Bluetek ou équivalent,
e Embase a amélioration thermique, polyester armée fibres de verre, parois extérieures protégées par un
gelcoat et isolée 19 mm,
e Dimensions :
— Trémie toiture : 150 x 150 cm,
— Trémie haute (lumiere) : 140 x 140 cm,
e Mode de commande : télécommandé et auto-commandé,
o Mode de fonctionnement : alimenté a énergie électrique,
Asservissement électrique 24 V ou 48V,

Articulé autour d’un axe de rotation,

Urc = 1,40 W/m2.K, Arc = 4,3, Ap = 0,4 m3/h/ml, 14 = 0,05 m3/h/ml,

Remplissage par plagque de polycarbonate alvéolaire multiparois de 16 mm opale avec brise soleil
lumineux :

— Facteur solaire reduit 35 %,
— Limite I’éblouissement,
— Améliore la performance thermique,
e Joint tubulaire sur la périphérie de la costiere,
e Déclencheur thermique électrique calibré a 100 °C,
e Barreaudage fixe 15 x 15mm en acier 1200 joules,
e Contacteur de position,
e Aération par vérin électrique 230 V pour une ouverture partielle 23000 mm,

® Sans spoilers.
Le titulaire du présent lot se rapprochera du titulaire du lot n°07 Electricité, afin d'optimiser les attentes, les
réservations, le raccordement et le branchement au tableau divisionnaire.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Couverture du batiment 151

03.4.1.8.1 Lanterneau du batiment 151
Mode de métré : a I'unité

03.4.1.9 Création de outeaux triangulaires pour le batiment 112
Création de 2 outeaux triangulaires selon les plans DCE, en toiture, pour le rejet et la prise d'air de la CTA, placée sur le
plancher technique des combles, comprenant:

e Chevétres triangulaires,

e Noues/noquets et joues en revétement identique au bac acier,

e Revétus d’un bac acier de couverture trapézoidal : Trapéza 3.333.39T,

e (Cadre en T (40 x 40 x 4 mm) pour grille de ventilation triangulaire, dimensions 1,5 m (base) x 1,25 m

(hauteur), coloris dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot se rapprochera du titulaire du lot n°06 CVC, afin d'optimiser les chevétres a créer.
Pour le rejet d'air et pour 'amenée d’air, la grille d'air doit permettre I'évacuation d’une sortie de ventilation @ 355
mm chacune.
Le titulaire doit faire une proposition au maitre d’ceuvre concernant les outeaux: emplacement, dimensions et
prescriptions, plans EXE (facades, coupes, plan des combles et plan de toiture), etc.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Couverture du batiment 112

03.4.1.9.1 Outeaux du batiment 112
Mode de métré : a I'unité
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03.4.2 Couverture du batiment 345

L'entrepreneur doit la réalisation de la couverture métallique du batiment 345, conformément aux prescriptions de la
norme NF DTU 40.35 Couverture en plaque nervurées issues de tole d’acier revétues, et selon les plans DCE.
Mise en ceuvre d’un systéme de toiture froide en couverture nervurée, de type systéme de toiture froide Ventiroof
chez ArcelorMittal ou équivalent, composée comme suit :

o Membrane d’étanchéité complémentaire simple,

e Chevron et contre-chevron,

o Profil Trapéza d'épaisseur 1,25 mm.

03.4.2.1 Membrane d’étanchéité complémentaire

Mise en ceuvre d’'une membrane d’étanchéité complémentaires, ayant les caractéristiques suivantes :
e Ecran sous-toiture de type Delta-Foxx Plus de chez Dérken ou équivalent,
e Non-tissé, en polyester a fibre bi-composant, enduite de résine acrylique et dotée de 2 bords autocollants,
e Epaisseur 270 g/m?,
e Hautement perméable a la vapeur d’eau : Sd 0,02 m,
e (Classement de pénétration a I'eau : W1,
e Traitement hydrophobe de la surface avec effet déperlant dont la résistance a la déchirure au clou est de

150/250 N.

e Réaction au feu B-s1,dO0.

Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Charpente du bdtiment 345

03.4.2.1.1 Membrane d’étanchéité
Mode de métré : au m?

03.4.2.2 Chevron et contre-chevron
Les travaux de mise en ceuvre de chevrons et contre-chevrons en bois massif comprennent notamment :
— Fourniture et pose de chevrons en sapin de pays traité, de section courante, fixés et cloués sur les pannes a
I'entraxe de 60,00 cm maxi,
— Fourniture et pose de contre-chevrons en sapin de pays traité, de section courante, fixés et cloués sur les chevrons
a I'entraxe de 165,00 cm maxi,
— Fourniture et pose clouée des contreventements nécessaires,
— Y compris toutes sujétions de planimétrie, d’alignement, d'exécution et de fixations.
Composition et sections prévisionnelles principales :
— Chevrons 60 x 80 mm,
— Contre-chevrons 60 x 80 mm.
Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données a titre indicatif et doivent étre validées par un bureau
d’étude, a charge du titulaire du présent lot.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Charpente du bdtiment 345
03.4.2.2.1 Chevrons
Mode de métré : au ml

03.4.2.2.2 Contre-chevrons
Mode de métré : au ml

03.4.2.3 Bac acier de couverture
Mise en ceuvre d’un bac acier de couverture sur pannes, ayant les caractéristiques suivantes :

e Bac acier de type Profil Trapéza de chez ArcelorMittal ou équivalent,
e Bac acier de couverture trapézoidal : Trapéza 3.333.39T,
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® Epaisseur 1,25 mm,
e Largeur utile 1000 mm,
e Hauteur de 'onde 39 mm,
e Compris rives, faitages, costiéres, closoirs, etc.
e Coloris dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Contre-chevrons du béatiment 345

03.4.2.3.1 Bac acier de couverture batiment 345
Mode de métré : au m?

03.5TRAVAUX DE ZINGUERIE

03.5.1 Zinguerie des batiments 112, 151 et 345

L'entrepreneur doit la réalisation des travaux de zinguerie des batiments 112, 151 et 345, conformément aux
prescriptions de la norme NF DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales, et selon les plans DCE.

03.5.1.1 Costiere
Mise en ceuvre d’une costiere, ayant les caractéristiques suivantes :

e (Costiére droite en acier galvanisé,
® Dimensions 1500 x 1500 mm,
e Hauteur 300 mm,
e Fixation par crochets ou vis auto-taraudeuses avec rondelles d’étanchéité,
e Adaptation avec les nervures des bacs aciers.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Couverture du bétiment 151
03.5.1.1.1 Costiére batiment 151
Mode de métré : a I'unité

03.5.1.2 Faitages
Mise en ceuvre de faitieres, ayant les caractéristiques suivantes :

e Faitieres doubles crantées (batiment 112 et 151), simples crantées (batiment 345), en acier prélaqué,
e Hauteur de 340 mm environ,
e Fixation par crochets ou vis auto-taraudeuses avec rondelles d’étanchéité,
e Compris découpage et pliage de tdles,
e Adaptation avec les nervures des bacs aciers.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Couvertures des bdtiments 112, 151 et 345
03.5.1.2.1 Faitages batiment 112
Mode de métré : au ml
03.5.1.2.2 Faitages batiment 151
Mode de métré : au ml
03.5.1.2.3 Faitages batiment 345
Mode de métré : au ml

03.5.1.3 Rives
Mise en ceuvre de rives, ayant les caractéristiques suivantes :

e Rives de pignons en acier prélaqué,
e Fixation par crochets ou vis auto-taraudeuses avec rondelles d’étanchéité,
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e Compris découpage et pliage de toles,
e Adaptation avec les nervures des bacs aciers.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Couvertures des bdtiments 112, 151 et 345
03.5.1.3.1 Rives batiment 112
Mode de métré : au ml
03.5.1.3.2 Rives batiment 151
Mode de métré : au ml

03.5.1.3.3 Rives batiment 345
Mode de métré : au ml

03.5.1.4 Gouttiéres demi-rondes
Fourniture et pose de gouttieres demi-rondes comprenant :
e Gouttieres en acier galvanisé,
e 0,33 développée, 0,80 mm d’épaisseur, demi-rondes,
e Talons,
® Naissances,
® Pose par bouts de 2 metres sur crochets demi-renforces avec 1 paillette en cuivre soudée et soudure de
jonction barrées au fer (bande d'égout a reprendre éventuellement).
Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Couvertures des bdtiments 112, 151 et 345
03.5.1.4.1 Gouttieres batiment 112
Mode de métré : au ml
03.5.1.4.2 Talons batiment 112
Mode de métré : a I'unité
03.5.1.4.3 Naissances batiment 112
Mode de métré : a I'unité
03.5.1.4.4 Gouttieres batiment 151
Mode de métré : au ml
03.5.1.4.5 Talons batiment 151
Mode de métré : a I'unité
03.5.1.4.6 Naissances batiment 151
Mode de métré : a I'unité
03.5.1.4.7 Gouttieres batiment 345
Mode de métré : au ml
03.5.1.4.8 Talons batiment 345
Mode de métré : a I'unité
03.5.1.4.9 Naissances batiment 345
Mode de métré : a I'unité

03.5.1.5 Descentes en zinc
Mise en ceuvre des descentes comprenant :

e Descente de type tuyaux du commerce, en acier galvanisé,
e Diameétre 100 mm,
e Coudes soudés,
e Colliers galvanisés avec bague simple tous les 2 métres.
Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Fagades des bdtiments 112, 151 et 345
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03.5.1.5.1 Descentes en acier galvanisé batiment 112
Mode de métré : au ml

03.5.1.5.2 Coudes soudés batiment 112
Mode de métré : a I'unité

03.5.1.5.3 Descentes en acier galvanisé batiment 151
Mode de métré : au ml

03.5.1.5.4 Coudes soudés batiment 151
Mode de métré : a I'unité

03.5.1.5.5 Descentes en acier galvanisé batiment 345
Mode de métré : au ml

03.5.1.5.6 Coudes soudés batiment 345
Mode de métré : a I'unité

03.5.1.6 Dauphins fonte

Fourniture et pose de dauphins fonte comprenant le raccordement et le scellement, hauteur de 1,00 métre.
Mise en peinture avec une teinte dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre.

Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Facades des bdtiments 112, 151 et 345

03.5.1.6.1 Dauphins fonte batiment 112
Mode de métré : a I'unité

03.5.1.6.2 Dauphins fonte batiment 151
Mode de métré : a I'unité

03.5.1.6.3 Dauphins fonte batiment 345
Mode de métré : a I'unité

03.5.1.7 Arrét de neige
Mise en ceuvre d’arrét de neige, ayant les caractéristiques suivantes :

e Arrét de neige en acier galvanisé, composé de crochets et 3 barres a neige,
e Fixation en bas de pente des crochets supports en alignement des pannes sabliéres et /ou gouttiéres,
e Coloris dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Couverture des bdtiment 112, 151 et 345
03.5.1.7.1 Barriére a neige 3 tubes batiment 112
Mode de métré : au ml
03.5.1.7.2 Barriére a neige 3 tubes batiment 151
Mode de métré : au ml

03.5.1.7.3 Barriére a neige 3 tubes batiment 345
Mode de métré : au ml

03.6 TRAVAUX DE BARDAGE

03.6.1 Bardage métallique du batiment 151

L'entrepreneur doit la réalisation des travaux de bardage métallique du batiment 151, conformément aux prescriptions
de la norme NF DTU 40.35 Couverture en plaque nervurées issues de tole d’acier revétues, et selon les plans DCE.
Systéeme
Mise en ceuvre d’un systéme de bardage, de type systeme Globalwall IN 225i de chez ArcelorMittal ou équivalent,
composée comme suit :

® Plateau Hacierba 1.500.90 BS (épaisseur 0,75 mm),

e |[solant Cladirol 35 d'épaisseur 150 mm de chez Isover,
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® Ecarteru ZED,
® |[sobardage 32 d'épaisseur 60 mm de chez Isover,

e Profil Trapéza 5.207.32 d'épaisseur 0,75 mm.
Performances et caractéristiques du systéme :

e Indice d'affaiblissement acoustique Rw(C;Ctr) = 51(-3;-10) dB,
e Transmission thermique surfacique Up= 0,21 W/m?2K,

e Masse surfacique : 23 kg/m?,

e Encombrement : 21 cm environ.

03.6.1.1 Plateau
Mise en ceuvre d’un plateau sur structure secondaire ayant les caractéristiques suivantes :

e Plateau de type Hacierba 1.500.90 BS de chez ArcelorMittal ou équivalent,
® Epaisseur 0,75mm,
Peau intérieure de bardage double peau en acier galvanisé,
Revétu prépeint,

e Largeur utile de 500 mm,

e Traitement de I'acoustique par perforation.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Fagades du bdtiment 151

03.6.1.1.1 Plateau non porteur batiment 151
Mode de métré : au m?

03.6.1.2 Premiéere couche d’isolant
Mise en ceuvre d’une premiere couche d’isolant en panneaux de laine de verre, ayant les caractéristiques suivantes :

e Intégrés au plateau,

e Panneaux en laine de verre semi-rigide de type Cladirol 35 de chez Isover ou équivalent,
e Epaisseur 150 mm,

Panneau revétu d’un voile de verre sur une face,

Doté d’une incision latérale pour mise en ceuvre sur le plateau
Résistance thermique 4,40 m2.K/W,

Conductivité 0,035 W/m?2.K,

Réaction au feu : Euroclasse A1,

Absorption d’eau a court terme : WS < 1 kg/m? en 24h,
Perméabilité a la vapeur : Mu =1,

e Résistance a 'écoulement de Iair : AFr = 7,0 kPa.s/m?,
e Certificat ACERMI 08/018/542,
® Avis technique AT_CLADISOL.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Fagades du bdatiment 151

03.6.1.2.1 Premiére couche d’isolant, épaisseur 150 mm, batiment 151
Mode de métré : au m?

03.6.1.3 Ecarteurs
Mise en ceuvre d’écarteurs dans l'isolation pour permettre la pose du bardage, ayant les caractéristiques suivantes :

e Ecarteurs ZED, galvanisées a chaud, profils type de chez Arval ou équivalent,
e Hauteur 120 mm,

® Epaisseur 1,5 mm minimum,

® Espacemententrel,5et2m,

e Pose horizontale ou oblique pour une pose verticale de la peau extérieure,
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e Poids: 4,92 kg/ml.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Fagades du bdatiment 151
03.6.1.3.1 Ecarteur ZED batiment 151
Mode de métré : au kg

03.6.1.4 Isolant 2™ couche
Mise en ceuvre d’'une deuxiéme couche d’isolant en laine de verre, ayant les caractéristiques suivantes :

e Panneaux en laine de verre de type Isobardage 32 de chez Isover ou équivalent,
® Epaisseur 60 mm,
® Panneau revétu d’un voile de verre sur une face,

Doté d’une incision latérale pour mise en ceuvre sur le plateau
Résistance thermique 1,85 m2.K/W,

Conductivité 0,032 W/m?2.K,

Réaction au feu : Euroclasse A1,

e Absorption d’eau a court terme : WS < 1 kg/m? en 24h,
e Perméabilité a la vapeur : Mu =1,
e Résistance a I'écoulement de I'air : AFr = 15,0 kPa.s/m?,
e (Certificat ACERMI 08/018/544.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Fagades du bdtiment 151

03.6.1.4.1 Isolant, épaisseur 60 mm, batiment 151
Mode de métré : au m?

03.6.1.5 Bardage métallique
Mise en ceuvre d’un bardage métallique, ayant les caractéristiques suivantes :
e Bardage métallique de type Profil Trapéza de chez ArcelorMittal ou équivalent,
e Bardage métallique trapézoidal : Trapéza 5.207.32,
® Epaisseur 0,75 mm,
e Llargeur utile 1035 mm,
e Hauteur de l'onde 31 mm,
® Pose verticale dans la continuité de la couverture,
e Compris bavettes pour pied de facade, habillage d’ouverture, raccords d’angle, profils de jonction, etc.,
e Coloris dans un RAL au choix du maitre d’ceuvre.
Y compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Fagades du bdtiment 151
03.6.1.5.1 Bardage métallique batiment 151
Mode de métré : au m?
03.6.1.5.2 Bavettes pour pied de facade
Mode de métré : au ml
03.6.1.5.3 Raccords d’angle
Mode de métré : au ml
03.6.1.5.4 Habillage d’ouverture
Mode de métré : au ml

03.6.1.5.5 Profils de jonction
Mode de métré : au ml
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03.7 DOCUMENT A REMETTRE APRES TRAVAUX

03.7.1 Dossier DOE

Conformément a l'article 40 du Cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux,
I'entrepreneur remet son dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux qu'il a réalisés, au maitre
d'ceuvre le jour de la réception des ouvrages.

L'élaboration du DOE (plans de récolement, schémas, notices, hypothéses de calculs, etc.) est a la charge de
I'entreprise sous la forme définie ci-aprés, controlé, vérifié et complété.

Présentation du DOE:
Pour chaque corps d'état, le Dossier des Ouvrages Exécutés est fourni sous forme de clé USB + 1 exemplaire papier
(pieces écrites, notice et plans), comme indiqué au paragraphe suivant.
Pour un lot donné, chaque exemplaire du dossier DOE se présente sous la forme d'un ou plusieurs classeurs qui
doivent contenir tous les documents (pieces écrites et plans perforés).
Pour un méme lot, tous les classeurs doivent étre de la méme couleur.
Chaque classeur doit étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
e Intitulé de l'opération,
e Numéro et nom du lot en clair,
e Nom de I'entreprise,
e Numéro d'ordre du classeur.
Le premier classeur doit comporter le sommaire complet de I'ensemble du dossier :
e Liste des pieces écrites,
e Liste des plans.
Et chaque classeur doit comporter son sommaire particulier.
Tous les documents doivent comporter, sur le cartouche, la mention DOE, en gros caractéres.
Ces plans sont complétés par une série réduite des vues en plan des niveaux, facilement maniables.

Contenu du DOE
Le dossier DOE comprendra les pieces suivantes :
Piéces écrites :
Listes des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec :
e Référence commerciale ;
e Fiche technique;
e Adresse fournisseur et téléphone ;
e Avis techniques et ATEX éventuels ;
e Notice rappelant les hypotheéses de calcul pour toutes les zones ;
e Notices de fonctionnement des installations ;
e Notices d'entretien des installations indiquant la périodicité de ces entretiens ;
e Notices d'entretien des produits ;
e Attestation d'essais de bon fonctionnement AQC.
Pieces graphiques :
e Plans d'exécution des ouvrages ;
e Plans d'atelier et de chantier ;
e Plans de repérage des matériaux ;
e Carnets de détails;
e Toutes ces pieces graphiques devront étre remises également sur support informatique (USB)
compatible avec le logiciel AutoCAD®

Tous ces documents doivent impérativement étre remis au maitre d'ceuvre le jour de la réception des ouvrages.

Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
En vue de I'élaboration du DIUO par le coordonnateur SPS, les entreprises doivent fournir en paralléle au DOE, et ce
pour chacun des corps d'état concerné, une notice technique accompagnée de plans, dessins, croquis, etc., contenant
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toutes les recommandations utiles pour I'exploitation et I'entretien des ouvrages. Cette notice doit souligner
notamment celles des dispositions constructives qui jouent un role important dans la sécurité.

03.7.1.1 DOE
Mode de métré : au forfait
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