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Echelle : N°  D'ORDRE

Secrétariat général pour l'administration INVESTISSEMENTS

SOUS DIRECTION

Chargé d'affaire :

Dessinateur :

CS 92005 57044 METZ CEDEX 01

1, rue du Maréchal Lyautey

CASERNE NEY

DE LA DÉFENSE NORD-EST

D'INFRASTRUCTURE

SERVICE

IDENTIFICATION DU PLAN

N°Opération PHASE CODE G2D N° PLAN INDICE

mise à jour
Date de

fichier DAO
Nom du

460869 250578010U_0000 22

22
1 / 2000
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DES ENTREPRISES
DOSSIER DE CONSULTATION

DCE

Bureau Maîtrise d'Œuvre de BESANÇON

QUARTIER RUTY - 64 RUE BERSOT BP 21437 25007 BESANÇON

Quartier Gallieni 
13ᶱ Régiment du Génie

VALDAHON (25)

et création local batteries
de combat du génie (PCG)
Installation des plongeurs

FELIN Phase 2 
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M. MOREL Patrice                     Tél. : 03.81.87.21.46

M. LECOINTRE Olivier              Tél. : 03.81.87.24.21

BATIMENT 0345
PLAN DE SITUATION

IMI  VASSEUR Anne                  Tél. : 03.81.87.21.71

M. PERROT Nicolas                  Tél. : 03.81.87.25.37
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