Rénovation de la protection anticorrosion du Pont de Tancarville
Controle extérieur de réparation des charpentes métalliques

N° de prix Désignations Unités Quantités Prix unitaires Prix totaux
[€ HT] [€ HT]
A - Préparation des travaux -
A-1|Avis sur procédures, matériels et matériaux des soudures et éléments soudés FT 1 -
A Avis sur procédures, matériels et matériaux des assemblages rivetés, boulonnés et éléments T 1 . €
assemblés
A-3|Controles de fabrication en usine foraine 2 - €
A-4|Controles de fabrication en usine u 2 - €
B - Contrdle des travaux -€
B-1|Réunion a distance u 1 - €
B-2|Réunion sur le site des travaux u 1 - €
B-3|Auvis sur les documents d'exécution relatifs aux passerelles u 5 - £
B-4|Avis sur les documents d'exécution relatifs aux éléments du tablier a remplacer u 10 - £
B-5|Avis sur les documents d'exécution relatifs aux butées provisoires u 5 - £
B-6[Vérifications et contrdle de la mise en ceuvre sur site u 10 - €
B-7|Dossier de synthése FT 1 - £
B-8|Plus-value pour travail de nuit U 1 - £
Total [€ HT] : - €
TVA [%] 20%

Total marché [€ HT] :




