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1. GENERALITES

Le présent lot concerne les travaux de gros ceuvre nécessaires & la construction d’un équipement sportif,
ERP de 5°™ catégorie, effectif global < 300 personnes, comprenant :

- Une salle de musculation,

- Une salle de danse,

- Un Espace Associatif,

- Terrain sportif extérieur.
Le projet situé boulevard Gaston Defferre & la Roche-sur-Yon, sur le complexe Sportif de Campus de
I"Université.

1.1. NOTE PRELIMINAIRE

Tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux régles de |'art, aux différents documents
contractuels, aux régles de construction, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d’application dont les
textes seront en vigueur & la date d’établissement des prix.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites et graphiques n’ont pas un
caractére limitatif et que I"Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux indispensables & la réalisation et & I'achévement complet de |'ouvrage décrit.

En conséquence, |'entrepreneur, ne pourra jamais arguer des erreurs ou omissions sur les plans et devis
pour se dispenser d’exécuter tous les travaux, ou fassent I'objet d’une demande de supplément de prix.

L’entrepreneur consulté étant considéré comme maitre des techniques propres & son corps d’état, devra
aviser, par écrit, le Maitre d’ceuvre au moment de I'appel d’offres et au plus tard avant la signature de
son marché, de toutes les réserves et remarques de sa part quant aux prescriptions contenues dans le
présent document et qui lui semblent incompatibles avec |'art de la bonne construction. Il devra, le cas
échéant, motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou plusieurs solutions de remplacement.

Il appartient & chaque entreprise de consulter le lot Cahier des prestations techniques communes. Les
travaux du présent lot comprennent tous les ouvrages nécessaires & la réalisation de la structure et de
I'ossature bois.

Ces constructions répondront aux différentes réglementations en vigueur, & la remise des offres par les
entreprises.

1.2. ETUDES DES DOSSIERS

Les quantités figurant & la DPGF sont fournies & titre indicatif. || appartient & l'entreprise de les vérifier
avant remise de son offre. Aucune réclamation fondée sur une erreur ou une omission de quantité ne
pourra étre admise aprés signature du marché.

Dans le cas de manque d'informations, les entrepreneurs soumissionnaires sont tenus de requérir
auprés du maitre d'ceuvre ou du bureau d'études, tous renseignements complémentaires.

L’entreprise soumissionnaire du présent lot est réputée avoir pris connaissance de la totalité des CCTP
définissant les prescriptions particuliéres de chaque lot et notamment des obligations dues par les
entreprises. L'entreprise est tenue de la méme fagon avoir pris connaissance des différentes piéces du
dossier DCE, notamment les différentes notices, les prescriptions, ainsi que les piéces administratives
(Acte d’Engagement, CCAP et Réglement de Consultation)

Les travaux étant régis au forfait, I'entrepreneur s’'engage par sa soumission & exécuter tous travaux ou
fournitures principaux et accessoires, pouvant étre considérés comme indispensables & la réalisation
des ouvrages suivant leur destination.
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Le dossier technique réalisé par le bureau d’études a été établi dans le cadre d’une mission de base
selon la loi MOP.

Le dossier DCE comprend notamment les documents décrits dans le document « LISTE DES PIECES »,
émis par les architectes. Et plus précisément celle relatives au présent lot :

= Pieces écrites :
- Cabhier des Clauses techniques Particulieres (CCTP)
- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

* Dossier de plans :

- 00T_LSRY_PRO_Complexes_Ind-0

- 002_LSRY_PRO_Détails_Ind-0

- 003_LSRY_PRO_Plan de niveaux_Ind-0

1.3. CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRE

Sous peine d'étre rejetée, |'offre devra faire apparaitre les unitaires pour chaque nature d’ouvrage.

1.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur devra :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installation de chantier, de stockage de
matériaux, etc....

- Avoir pris tous les renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en électricité, efc....

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit exercer une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur
la qualité et les prix des ouvrages & réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques & ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou & des prolongations de délais.

1.5. MEMOIRE TECHNIQUE
Voir réglement de consultation et CCTC commun

Il est demandé aux entreprises soumissionnaires la rédaction d’un mémoire technique selon le
réglement de consultation, comprenant :

- Un tableau des marques et types de matériaux, qu’elle compte mettre en ceuvre pour cette
opération

- Le mode opératoire qu’elle compte mettre en ceuvre pour réaliser les travaux (phasage batiment
par batiment et le cas échéant avancement de plusieurs blocs simultanément).

- Les moyens techniques, humains et matériels & disposition de |'entreprise

- Les éventuelles remarques de I'entreprise concernant la nature des travaux

- Toutes hypothéses non confirmées au CCTP faisant objet d’une variante entreprise

5
B.A.-Bois / contaci@ing-babois.fr / APE 7112B / SIRET 801 372 855 00032
3 rue du Bourgneuf, 79500, MELLE / Tél. +33 5 49 07 59 60 / SARL au capital de 5000€



Projet : Construction d’un équipement sportif & la Roche-sur-Yon '
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES I ‘ ' B-A--BOIS
CCTP LOT N°5 : CHARPENTE ET OSSATURE BOIS Bureau d'études Atlantique

2. HYPOTHESES GENERALES DE CALCUL

2.1. NORMES, REGLEMENTS ET RECOMMANDATIONS A RESPECTER

Le titulaire du présent lot devra conformer I'ensemble de ses prestations aux régles de I'art usuelles,
normes, DTU, réglements et texte en vigueur et plus spécialement aux prescriptions des documents

suivants :

Calculs de structures

NF EN 1990 Base de calcul des structures

NF EN 1991 Actions sur les structures

NF EN 1993 Conception et calculs des structures en acier

NF EN 1995 Conception et calculs des structures en bois

NF EN 1998 Calculs des structures pour leur résistance aux séisme

Structure bois

DTU 31.1 (NF P 21-203)

Charpentes et escalier en bois

DTU 31.2 (NF P 21-204)

Ossatures en bois

DTU 31.3 (NF P 21-205)

Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques
ou goussets

DTU 36.1 (NF P 23-201-1)

Menuiseries en bois

Revétements extérieurs en bois

DTU 43.4 (NF P 84-207)

Travaux de toitures ou éléments porteurs bois

(

DTU 41.2 (NF P 65-210-1)
(
(

DTU 51.3 (NF P 63-203-1-1)

Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois

DTU 51.4

Platelages extérieurs en bois

NF B 50

Généralité, nomenclature, terminologie

NF B 50-101 (sept 86)

Bois et ouvrages en bois - préservation - traitement préventif -
directives pour la vérification des caractéristiques des bois en
fonction des risques biologiques

NF B 50-102 (mars 1986)

Bois et ouvrages en bois - traitement préventif - attestation

NF EN 50 105-3

Durabilité du bois et des produits & base de bois - bois massif
traité avec produit de préservation

NF B 51

Méthodes d'essai du bois et des panneaux

NF B 51-003 (sept 85)

Conditions générales d'essai - essais physiques et mécaniques

NF B 51-021 (déc 79)

Aboutages a entures multiples - essai de flexion

NF B 51-022 (déc 79)

Aboutages a entures multiples - essai de traction

NF B 51-031 (juin 81)

Bois lamellé-collé - essai de délamination - méthode dite
d'injection-séchage

NF B 51-032 (juin 81)

Bois lamellé-collé - essai de cisaillement par compression

NF B 52-001 (2 parties ao0t
2011

Classement de structure visuel

NF B 53

Cubage - dimensions et classement d'aspect des sciages

NF B 53-520 (juillet 88)

Sciage de bois résineux - classement d'aspect - définitions des
choix

NF B 54 - 040 Lames de platelages extérieurs en bois

NF EN 301 Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structure
portante en bois - classification et exigences de rétention

NF EN 302 Adhésifs pour structure portante en bois — méthodes d’essai

NF EN 335 Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois —

définition des classes d’emploi
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NF EN 336 Bois de structure - dimensions, écarts admissibles

NF EN 338 Bois de structures - classes de résistance

NF EN 350 Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois —
durabilité naturelle du bois massif

NF EN 351 Durabilité du bois et des produits & base de bois - bois massif
traité avec produit de préservation

NF EN 385 Aboutage & entures multiples dans les bois de construction
exigences de performances et prescriptions minimales de
fabrication

NF EN 386 Bois lamellé collé - exigences performances et prescriptions
minimales de fabrication

NF EN 390 Bois lamellé-collé - dimensions, écarts admissibles

NF EN 391 Bois lamellé-collé - essai de délamination des joints de collage

NF EN 392 Bois lamellé-collé - essai de cisaillement des joints de collage

NF EN 460 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — durabilité
naturelle du bois massif - guide d’exigences de durabilité du
bois pour son utilisation selon les classes de risque

NF EN 519 Classement structure par machine

NF EN 599 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois
performances des produits préventifs de préservation du bois
établies par des essais biologiques

NF EN 927-1 Produit de peinture et systtmes de peinture pour le bois en
extérieur - classification et sélection

NF EN 1194 Structures en bois - bois lamellé-collé - classes de résistance et
détermination des valeurs caractéristiques

NF EN 1611 Classement d’aspect des bois résineux

NF X 40-101 Produits de préservation des bois — critéres d'identification

NF X 40-102 Produits de préservation des bois - étiquetage

NF X 41-580 Produits de préservation des bois - essais physio-chimiques

NFE 25 et NFE 27 Eléments de fixation (boulonnerie et divers)

NF EN 301 Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste pour structure

portante en bois - classification et exigences de performance

NF EN 13 374 (Octobre 2004)

Garde-corps périphériques temporaires — spécification du
produit, méthode d’essai

NF EN 300

Panneau de lamelles minces longues et orientées (OSB),
définition, classification et exigences.

NF B 54-100 (octobre 1985)

Panneau de particules, définitions, classification, désignation

NF EN 309 (juillet 2005)

Panneau de particules, définition et classification

NF EN 312 (novembre 2010)

Panneau de particules, exigences

NF B 54 -150 (décembre 1988)

Contreplaqué, classification, désignation

NF EN 313 (janvier 2000)

Contreplaqué, classification et terminologie

NF EN 314 (juin 2005)

Contreplaqué, qualité de collage

NF EN 315 (juin 2001)

Contreplaqué, tolérances sur les dimensions

NF EN 636 (novembre 2012)

Contreplagué, exigences

NF EN 13353 (juillet 2011)

Bois panneauté SWP, exigences

Cahier 117 du CTBA

Maisons & ossature bois ou & colombage

Structure acier

DTU 32.1

| Charpente en acier
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NF A 35-501 (avril 83)

Aciers de construction d'usage général, téles, laminés
marchands, poutrelles

NF A 35-600 (oct 81)

Aciers de constructions d'usage général — comparaison des
nuances normalisées francaises et étrangéres

NF A 36-010 (mai 80)

Choix des qualités d'acier pour construction métallique ou
chaudronnerie vis & vis du risque de rupture fragile

NF A 36-201 (janv 84) (NF

EN10025)

Téles en acier & haute limite d'élasticité livrées a I'état traité
pour constructions soudées, nuances et qualités

NF A 36-204 (janv 84) (NF

Toéles en acier & haute limite d'élasticité livrées & I'état

EN10025) Traité pour constructions soudées, nuances et qualités

NF A 49-501 (EN 10210) Profils creux finis & chaud pour charpente et construction
métallique

NF A 49-541 (EN 10219) Profils creux finis & froid pour charpente et construction
métallique

NF A 65-502 (nov 84)

Aciers de construction & résistance améliorée & la corrosion
atmosphérique

NF E 27-005 (oct 69)

Articles de boulonnerie d'usage général — spécifications
générales

NF E 27-701 (janv 77)

Boulonnerie & serrage contrélé destinée & l'exécution des
constructions métalliques

NF P 01-001 Tolérances (pour les laminés, les normes de la série 45 et en
particulier pour les profilés creux, les normes de la série 49)

ENISO 1461 Norme de galvanisation — Revétement par galvanisation &
chaud sur produits finis ferreux

ENISO 14713 Protection contre la corrosion du fer et de |'acier dans les

constructions. Revétement de zinc et de I'aluminium

TSE 24-2 ou TU E 24-2

Pour les profilés tubulaires en acier mécano soudé, limite
minimale d'élasticité 235 N/mm?

NF P 24351

Menuiserie métallique. Fenétre facade rideaux, semi rideaux,
panneau a ossature métallique. Protection contre la corrosion
et préservation des états de surface.

Structure béfon

DTU 12

Terrassements pour le batiment (PM : DTU Retiré)

NF P 94-261

Justification des ouvrages géotechniques - Fondations
superficielles

Ce document regroupe les procédures courantes utilisées en France pour le calcul des fondations superficielles (celles
figurant dans les référentiels comme le Fascicule 62 - Titre V des CCTG et la norme NF P 11-711 - ex DTU 13.12) ainsi
gue celles recommandées dans la norme NF EN 1997-1

DTU 13.3 Dallages

DTU 20 Maconnerie, béton armé, plétrerie

DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

DTU 20.12 Conception du Gros CEuvre en magonnerie des toitures
destinées & recevoir un revétement d'étanchéité

DTU 21 Exécution des travaux en béton

DTU 26.1 Mortier pour enduits DTU 26.2. Chapes et dalles & base
de liants hydrauliques

DTU 60.32 Travaux de canalisations en PVC - Evacuations des eaux
pluviales.

DTU 60.33 Travaux de canalisations en PVC - Evacuations d'eaux usées

et d'eaux vannes
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DTU 64 Assainissement

NF EN 197-1a5 Normalisation des ciments

NF EN 206-1 + A2/CN Béton, spécification, performance, production et conformité -
Complément national & la norme NF EN 206+ A2

NF A35-015 Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et
couronnes

CPT PLANCHER titre Il Cahier des prescriptions techniques communes aux dalles
pleines confectionnées & partir de prédalles préfabriquées et
de béton coulés en ceuvre

CPT MCI Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés
de murs a coffrage intégré

2.2. CONCEPTION, CALCULS, DOCUMENTS GRAPHIQUES

La mission de la maitrise d’ceuvre est une mission de base ingénierie de type loi MOP, elle ne comprend
pas la phase EXE. A ce fitre, 'ensemble des plans et notes de calculs seront fournis par I’entreprise sur
la base des documents de la phase PRO-DCE.

Les études et plans d’exécution sont commencés dés la période de préparation et sont mis au point au
cours des réunions de coordination, au fur et & mesure de |'avancement des travaux avec les entreprises,
dans le respect du planning de pose, intégrant la période d’approvisionnement.

L'entrepreneur devra également établir les Plans d'atelier et de Chantier (PAC) de toutes les parties
d'ouvrage & construire d'apres le projet du maitre d'ceuvre et les soumetire & validation par visa de la
Maitrise d'ceuvre avant toute fabrication.

Les piéces écrites et les plans du présent DCE ne donnent qu’a titre indicatif les dimensions des
ouvrages. Celles-ci seront précisées dans les études d’exécution et devront étre vérifiées par |'entreprise
pour |'établissement des plans d’atelier en fonction de relevés sur place.

Les sections figurant au présent dossier sont données a titre indicatif. L'entreprise reste responsable de
leur justification par note de calcul conformément aux Eurocodes et aux piéces du marché.

Toute optimisation fera l'objet d'une note de calcul justificative et d'une validation préalable de la
Maitrise d'ceuvre.

L'exécution des travaux respectera obligatoirement la conception structurelle originale définie de la
maitrise d'ceuvre, toute modification devra étre faite en concertation avec le maftre d'ceuvre.

L’entrepreneur & aussi & sa charge |'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

- plans remis a jour

- notes de calcul définitives

- fiches techniques

- PV dessais

- ETA desvis

- certificats CE

- certificats PEFC/FSC le cas échéant
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2.3. HYPOTHESE DE CHARGES

2.3.1. Site de construction

I'

| B.A.-BOIS

Bureau d'études Atlantique

Pays : France

Code INSEE : 85191
Commune : Roche-sur-Yon (La) / Canton : Roche-sur-Yon (La) / Département : Vendée

Altitude du site : 67m
Durée du projet (ans) : 50 ans

2.3.2. Charges permanentes

Les complexes et masses associées sont disponibles dans le document 001 _LSRY Complexes

2.3.3. Charges d’exploitations :

- En application entretien des toitures non accessibles (Catégorie H pente <15%) :

gk = 0.8 kN/m?2 sur une aire rectangulaire de 10 m?2 dont la forme et la localisation sont &

choisir de la fagon la plus défavorable

Qk = 1.5 kN & appliquer au point le plus défavorable de la structure & étudier

- En application entretien des toitures non accessibles (Catégorie H pente >15%) :

Qk = 1.5 kN & appliquer au point le plus défavorable de la structure & étudier

2.3.4. Charges de neige

7\

Caractéristiques générales des charges de neige

Région A1
Sko 0.45 kN/m2 |Valeur caractéristique de la charge de neige au niveau de la mer
Sk 0.45 kN/m2 Valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol pour l'altitude considérée
Sad 0 kN/m2 Valeur de la charge exceptionnelle de neige sur le sol : sAd

Accumulations @ prendre en compte en complément.

2.3.5. Charges de vent

/\" Caractéristiques générales des charges de vent
Région 3
RUQOSIt.e du (Illb) Bocage dense
terrain
Orograp@e Terrain plat ou de faible pente (Inférieur a 5%)
du terrain
z 5m Hauteur de calcul de la pression dynamique du vent
vy 26m/s Vitesse de référence du vent
q,(2) 0.56 kN/m2 Pression dynamique de pointe pour la hauteur de calcul z
p Yy q p p
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2.3.6. Charges sismiques

JE'?? Charges sismiques
Zone Importance | Classe de sol Coefficients q | Coefficient S Sl Ly Accélération ag sl tion
Beta avg
_ - - - = - [m/s2] [m/s2]
3 I A q horizontal = 1.5 1 02 1.1 0.99
q vertical = 1.5
Sd{m/s2) Sdim/fs2)
il
1.83 1.65
073 0.66
022 02
. =
TE=0.03 TD=25 Tis) TB=0.03 TD=2.5 Tis)
TC=02 TC=02 » .
Séisme honzontal Seisme vertical

aucune exigence R
m/s?

PS-Mit Eurocode 8 Eurocode 8 °
ag=1,1 m/s? ag=1,1 m/s?
PS-MIL Eurocode 8 ° Eurocode 8°
ag=1,6 m/s? ag=1,6 m/s?
2 Eurocode 8 ° Eurocode 8 °
CP-MI
ag=3 m/s? =3 m/s?

! Application possible (en dispense de I'Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI
2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide
3 Application obligatoire des régles Eurocode 8

2.3.7. Durée d'utilisation
» Catégorie de durée 4 :50ans,
2.3.8. Reégles incendies

Suivant I’Arrétés du 13 janvier 2004 et du 10 décembre 2004, relatif & la Réglement de sécurité contre
l'incendie relatif aux établissements recevant du public :

ERP type X, 5°™ Cat.(h<8m)
= El/ REl Nulle Courant
= El/RElI 60min Locaux & risques (Locaux a nous localiser)
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2.3.9. Matériaux

Sauf prescriptions particuliéres des plans ou des notes de calcul, les matériaux devront présenter au
minimum les caractéristiques suivantes :
e Bois massif de structure : classe C24 conforme & la NF EN 14081.
e Bois lamellé-collé : classe GL24h (ou supérieure selon les plans) conforme & la NF EN 14080.
e Acier de construction : nuance S235JR minimum suivant NF EN 10025.

Les produits employés devront étre compatibles avec la classe de service et la classe d'emploi prévues
pour l'ouvrage.

2.3.10. Tolérances d'exécution

Les ouvrages devront étre exécutés conformément aux tolérances prévues par les DTU et normes
applicables. Les défauts de géométrie susceptibles d'affecter le comportement structural ou la mise en
ceuvre des ouvrages adjacents ne seront pas admis.

Toute non-conformité constatée devra étre corrigée par l'entreprise avant poursuite des travaux, sans
incidence sur le planning ni co0t supplémentaire pour le maitre d'ouvrage.

2.3.11. Humidité des bois

Les bois devront étre livrés, stockés et mis en ceuvre de maniére & conserver leurs caractéristiques
mécaniques.

Sauf dispositions particuliéres du fabricant, I'humidité des bois au moment de leur incorporation dans
l'ouvrage devra étre compatible avec leur classe de service conformément & I'Eurocode 5.

Les ouvrages devront étre protégés contre les reprises d'humidité pendant toute la durée du chantier.

2.3.12. Levage et manutention

L'entreprise définira, sous sa seule responsabilité, les dispositions nécessaires au levage, au transport,
au stockage et & la manutention des éléments de charpente.

Elle établira les procédures de levage adaptées aux dimensions, masses et caractéristiques des
ouvrages.

Les points de levage, dispositifs provisoires et accessoires de manutention relévent de la responsabilité
exclusive de l'entreprise.

Toute détérioration des ouvrages liée aux opérations de manutention sera & la charge de l'entreprise.
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2.3.13. Stabilité provisoire des ouvrages

L'entreprise est seule responsable de la stabilité provisoire des ouvrages pendant toutes les phases de
fabrication, de transport, de stockage, de levage, de montage et jusqu'a la réalisation compléte des
dispositifs définitifs de contreventement et de stabilité.

Elle devra définir et mettre en ceuvre tous les dispositifs provisoires nécessaires, notamment :
contreventements temporaires ;

étaiements ;

haubanages ;

appuis provisoires ;

dispositifs de maintien pendant le montage.

Ces dispositions devront tenir compte des sollicitations susceptibles d'étre rencontrées durant les
différentes phases d'exécution, notamment les charges de montage, les actions climatiques, les effets
du vent, les manutentions ainsi que les sollicitations accidentelles pouvant intervenir pendant les
fravaux.

La stabilité provisoire ne pourra en aucun cas étre déduite des seuls plans d'exécution ou des notes de
calcul des ouvrages définitifs.

2.3.14. Documents d'exécution et de chantier

Avant toute fabrication, I'entreprise établira I'ensemble des documents d'exécution nécessaires
comprenant notamment :

plans d'atelier ;

plans de montage ;

nomenclatures ;

notes de calcul ;

justifications des assemblages ;

procédures particulieres de montage lorsque celles-ci sont nécessaires.

Ces documents seront soumis au visa de la Maitrise d'ceuvre conformément aux dispositions du
marché.

Le visa de la Maitrise d'ceuvre ne dégage en aucun cas l'entreprise de sa responsabilité concernant les
études d'exécution, les méthodes de fabrication, les procédés de montage, les hypothéses retenues
ainsi que la conformité réglementaire des ouvrages réalisés.
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2.3.15. Critéres de dimensionnement

Note générale : Lorsque des poutres se portent successivement les critéres des éléments porteurs
peuvent augmenter de maniére & limiter les fleches cumulées. Exemple : Ui panne = L/300 —> Ujny
Arbalétrier (supportant la panne) : L/400

Critéres de déformation :
- Les panneaux de couverture seront dimensionnés avec une fléche limite :

- Winstgq < L/300
- Wnet, fin < L/200
- Wfin < L/125

- W2 < L/400 ou L/ 500 (suivant DTA des produits composant les complexes notamment en
support de fagade brique)

- Les éléments de couverture type pannes seront dimensionnées avec une fléche limite :
- Winstq < L/300
- Whnet, fin < L/200
- Wfin < L/125
- W2 < selon DTU, AT, ... (Cloison et plafond < 500)
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3. OBLIGATIONS DE LENTREPRISE

3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT
3.2. LIMITES DE PRESTATIONS

- La fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages y compris les piéces
spéciales, les ancrages, les calages ainsi que toutes pieces nécessaires au montage

- Les chargements, le transport, ainsi que tous les ouvrages de sécurité nécessaires & la réalisation

- La mise en ceuvre générale des structures bois

- Lelevage, la mise en place, le réglage et le scellement des structures et charpentes ainsi que les
assemblages définitifs.

- La réalisation des traits de niveaux sur la face intérieure de I'OSB des murs & ossature bois

- Lo protection aux intempéries des ouvrages bois, notamment concernant les bois, sujet & un
gonflement en cas de reprise d’humidité et tout élément préfabriqué constitué en partie de
matériaux isolants sensibles & I’humidité.

- Le matage de tous les boulons aprés montage définitif

- La fourniture avec plans de pose des piéces spéciales d’ancrage & noyer dans les magonneries

- Les refouillements et les scellements complémentaires éventuellement nécessaires dans les
magonneries

- L'entreprise devra également la stabilité de ses ouvrages en phase chantier.

L'étanchéité & 'air (pare vapeur) et a I'eau (pare pluie) de I'enveloppe.

Obligations de I'Entrepreneur :
. Préalablement & toute intervention, parfaitement se coordonner avec les autres intervenants
pour établir toutes méthodologies de travail et pour la mise au point de tous détails d'exécution
(raccords entre matériaux, définition des limites de prestations, livraison et nature des supports,
etc. ...).

Nota : dans le cas de manquement d cette régle ‘Entrepreneur concerné ne pourra arguer, sous aucun
prétexte que ce soit, une non-conformité des supports et/ou ouvrages livrés et assumera pleinement
foutes conséquences et/ou fravaux de reprise nécessaire pour garantir une parfaite étanchéité o l'air de
lenveloppe.

. Emploi de tous produits adaptés (produits de liaison, membrane, etc. ...) avec des tests et fiches
techniques permettant de définir avec certitude leurs performances et leurs tenues dans le temps

(test de vieillissement, etc. ...). L'ensemble des produits utilisés sera issu de marques notoirement
connues (avec une grande expérience et retour d'exécution dans le domaine des performances
exigées).

La plus grande rigueur et méthodologie dans l'exécution de ses prestations, et plus
particulierement, dans celles impactant la parfaite étanchéité & l'air et & I'eau de l'enveloppe.

. Le strict respect des ouvrages préalablement exécutés, y compris toutes protections si
nécessaire.

. La parfaite coordination entre les différents intervenants.

. Tous travaux, préparations et/ou intervention pour le bon déroulement des tests d'infiltrométrie.
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Toutes sujétions jugées nécessaire pour un strict respect de l'exigence du taux de
renouvellement d'air demandé.

Il est précisé que chaque entreprise sera tenue pleinement responsable de ses ouvrages (et des
raccordements avec ouvrages environnants) et assumera toutes conséquences liées & un défaut
d'étanchéité.

Ainsi toutes reprises, modifications, dépose partielle et/ou totale (dans le cas de malfacons avérées),
remplacement, etc. ..., repose de ses ouvrages et test de contrdle (par organisme imposé par le Maiire
de I'Ouvrage), jusqu'a atteinte de l'exigence demandée, seront supposées strictement incluses dans
l'offre de I'Entreprise, sans que cette derniére ne puisse prétexter d'une modification quelconque de son
prix forfaitaire ou d'une prolongation des délais d'exécution.

A ce titre il sera nécessaire de prendre soigneusement en compte tous les détails et raccords nécessitants des
fraifements spécifiques en vue du respect des criféres d'étanchéité & I'air demandés. La pose du pare-vapeur
est & la charge du présent lot (compris fous les raccords réalisés par bandes adhésives spécifiques, tous les
joints étanches de liaisons entre les structures bois et béton, la coordination avec tout lot devant infervenir sur
les facades extérieures.)

la vérification des cotes et dimensions portées sur les plans et le signalement & la maitrise d'ceuvre des
erreurs ou omissions

la parfaite exécution des ouvrages et détails selon les plans de la maitrise d'ceuvre

les adaptations qu'il lui semble utiles & apporter en fonction de la technicité de I'entreprise

le neffoyage et la finition des ouvrages selon le présent CCTP, la mise en ceuvre des moyens nécessaires
aux rectifications suite & d'éventuelles salissures ou chocs

les protections nécessaires conformes & la réglementation en vigueur et les signalisations du chantier
Toutes les obligations ef prescriptions contenues dans le CCAP, le PGC, le planning, la notice thermique
et leurs annexes

D’une maniére générale, I'entrepreneur devra, sur I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires &
la réalisation de ses ouvrages, étre capables de répondre aux besoins exprimés, en fonctionnement
normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité, sans qu’il puisse se prévaloir
d’une erreur ou omission, dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques.

L’entreprise doit fournir tous les documents et échantillons indiqués dans ce document, ainsi que ceux
relevant d’exigences réglementaires. Notamment, la maftrise d’ceuvre demandera & I'entrepreneur des
échantillons des bois, et des traitements & mettre en ceuvre, y compris finition. Celui-ci devra les
présenter avant la mise en fabrication des éléments.

3.3. QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

Qualification QUALIBAT demandée :
Groupe d'activité 23 CHARPENTE ET STRUCTURE EN BOIS, qualifications : 2311 Charpente.
Réalisation de charpentes et de structures en bois par une entreprise :

- disposant, en propre, d'un personnel qualifié d'encadrement et d'exécution,
- disposant d'un atelier ou d'un local de stockage,
- possédant ou louant les matériels appropriés aux travaux.

Les travaux comprennent les ouvrages de charpente de batiment, toutes les structures en bois reprenant
des charges ou des efforts.
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L’entreprise devra justifier de sa compétence par des références de chantiers de natures et importances
similaires, ou proposer dans son offre un sous-traitant ou cotraitant justifiont de ces
qualifications.Coordination avec les autres lots
En coordination avec les autres lots, |"entrepreneur devra :

Les relevés des ouvrages réalisés notamment par le gros ceuvre et le signalement des éventuelles
erreurs ou omissions

Les chevétres et réservations utiles aux autres lots, notamment les descentes d’eau pluviales, les
passages de gaines et de conduites. A ce titre sont & prévoir les réservations des consoles métalliques,
grilles d’aération dans les murs et toiture & ossature bois.

Signalement des dégdts engendrés par la mise en ceuvre des ouvrages bois sur les autres lots et

inversement, des dégdts observés sur les ouvrages du présent lot, par les entreprises des autres lofs.

3.4. MODIFICATIONS

Toute modification par rapport au projet initial sera soumise avant exécution & |'approbation de
I'architecte et du BET et ne pourra étre retenue qu’aprés leur approbation.

Pour le caos :

Ou I'entreprise adjudicataire du présent lot modifierait notablement les sections des structures et des
ferrures, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de réajuster le montant du marché de I'entreprise
en fonction des prix unitaires de son offre.

L’entreprise devra de plus, prévoir dans ce cas, la prise en charge de toutes les incidences sur les autres
lots, consécutives & toutes modifications. Les prestations finales devront étre au moins identiques & celles
de la solution de base. Elle aura également a sa charge la reprise des plans d’exécution.

3.5. PERIODE DE PREPARATION

En phase de préparation et avant exécution des travaux, I'entreprise fournira notamment :
o les élements utiles & 'établissement du calendrier général des travaux
e le plan de sécurité et de protection de la santé

o les Plans d'atelier et de Chantier [PAC)

3.6. FIN DES TRAVAUX

Aprés achévement des travaux, |'entreprise fournira notamment :
e les notices techniques et nomenclature des piéces mises en ceuvre
e les plans des ouvrages exécutés (DOE)
e les documents d'agréments, certifications, procés-verbaux, efc. ... relafifs aux matériaux utilisés.
e Lo liste des fournisseurs et sous-raitants avec coordonnées complétes
o les rapports des essais, vérification et autocontréles réalisés

3.7. INTEMPERIES

L’Entrepreneur devra effectuer la demande de jours d’intempéries auprés de la Maitrise d’ceuvre qui
aprés vérification demandera la validation auprés du Maitre d’ouvrage. Les jours d’intempérie
prévisibles du CCAP seront décomptés du nombre total de jours d’intempéries validé par la Maitrise
d’ouvrage avant décalage du calendrier des travaux.

3.8. ECO CERTIFIACTION

Le bois utilisé devra étre un bois « éco certifié » selon le référentiel PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification schemes) ou FSC (Forest Stewardship Council), garantissant qu’une
proportion minimale ou la totalité des bois utilisés sont issus d’une forét gérée durablement.

17
B.A.-Bois / contaci@ing-babois.fr / APE 7112B / SIRET 801 372 855 00032
3 rue du Bourgneuf, 79500, MELLE / Tél. +33 5 49 07 59 60 / SARL au capital de 5000€



Projet : Construction d’un équipement sportif & la Roche-sur-Yon '
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES I ‘ ' B-A--BOIS
CCTP LOT N°5 : CHARPENTE ET OSSATURE BOIS Bureau d'études Atlantique

L’entreprise de charpente devra privilégier | utilisation de bois issus de la filiére locale, en vue de réduire
le bilan carbone du chantier.
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4. FABRICATION ET MISE EN CEUVRE
4.1. PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions afin d’éviter d’'endommager ou de détruire des
ouvrages existants : réseaux enterrés, cbles d’alimentation électrique, accés batiment dans I'emprise
et a I'extérieur de la zone de travaux. Se reporter aux plans DCE.

Tous les ouvrages provisoires nécessaires & la protection des existants et au fonctionnement des
ouvrages seront & sa charge, pendant la durée des travaux, ainsi que leur éventuelle évacuation en fin
de chantier.

Tous les ouvrages détériorés par |'entreprise du présent lot seront remis en état par |'entreprise
concernée ; les frais occasionnés par la remise en état des ouvrages seront & la charge du présent lot.
Une attention particuliere doit étre portée sur les conditions météorologiques du site (vent violent,
épisodes pluvieux générant des inondations, ...). L'entrepreneur devra assurer le maintien de ses
ouvrages en phase provisoire.

Les ouvrages en bois restant apparent seront protégés efficacement contre les intempéries jusqu’a la
mise hors d’eau du batiment et contre les chocs éventuels des autres corps d’état.

De plus, I'ensemble des tétes de murs et tétes d’alléges en bois recevront en usine une protection aux
intempéries, qui restera pendant toute la durée du chantier.

4.2. TRANSPORT

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de charpente (métal,
béton, bois), sont & exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d’éviter les détériorations de
toute nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'entreprise aura & sa charge d’effectuer les réparations qui s'imposent avant montage.

Ces interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de
résistance des éléments considérés.

L’entreprise est tenue de régler avec le Maitre d’ouvrage ou le mandataire commun, les problémes des
aires de stockage sur chantier, d’utilisation des engins de levage et du programme de montage dans
le cadre du planning d’ensemble.

Le transport de tous les éléments de charpente sera réalisé avec toutes les précautions nécessaires pour
éviter les détériorations de toute nature. Les wagons ou camions plates-formes utilisés seront d’une
longueur suffisante pour qu’on puisse y poser les piéces les plus longues.

Si certaines piéces, en raison de leur forme, sont fragiles, elles seront raidies durant le transport par
des corniéres métalliques ou des fourrures bois et par toute ossature secondaire congue pour éviter tout
déversement des éléments transportés notamment en phase chargement et déchargement.

Les éléments & transporter ne seront pas mis en vrac, mais seront placés et arrimés avec méthode.
L'usage de tasseaux et de cales ne sera toléré qu’da condition gu’ils soient solidement fixés pour éviter
leur déplacement ou leur disparition durant le transport.

Toutes les pieces devront étre manipulées avec le plus grand soin de maniére a ne blesser aucune partie
de celles-ci et & ne pas endommager les peintures.

Au déchargement sur chantier, chaque piéce sera rangée sur un échafaudage ou sur des tasseaux de
fagon & les maintenir au-dessus du sol et a I'abri du contact des eaux de ruissellement.

Tous les voilements, toutes les |légéres torsions ou courbures de peu d'importance devront étre
soigneusement réparées avant le montage des piéces correspondantes, étant bien entendu que ces
réparations devront se faire sans modifier d'une facon appréciable la résistance de la piece.

La maitrise d’ceuvre aura la faculté de refuser les piéces qui présenteraient des avaries sérieuses :
I'entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une réclamation. Dans tous les cas, la
maitrise d’ceuvre et le bureau de contrdle technique auront seules qualités pour apprécier les dégats et
les dispositions & prendre.
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4.3. TOLERANCE DE RECEPTION DU SUPPORT

Avant toute opération de pose, les contrdles suivants devront étre effectués :
Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes) :
Tolérances :
Maconnerie
- L'entrepreneur de charpente devra faire la vérification des cétes de gros ceuvre avant et aprés
coulage.
- Les tolérances dimensionnelles admises non cumulables sont :
o Pour les cotes extérieures de la dalle : +/- 1 cm
o Sur les niveaux : +/- 0,5 cm sur la plus grande dimension des bé&timents avec un
maximum de +/- 0.2 cm/ml
o Sur les diagonales : +/- 2 cm
- Toute anomalie sera signalée en temps voulu a I'architecte afin que les reprises éventuelles de
gros ceuvre ne perturbent pas le planning de chantier.

Charpente
- Les tolérances sur les cétes d'implantation et sur les grandes dimensions de |I'ouvrage sont

égales & :
o +/-0.5cmijusqu’'a7.5m
o +/-1.5cma10m
o +/-5cma 100 m
- Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire de 7.5 m a 10 m et de 10 m
a 100 m.
- Les niveaux doivent étre respectés avec une tolérance +/- 1 cm sur une longueur de 10 m et les
aplombs sont réglés avec une tolérance de +/- 2.5 mm/m sans excéder +/- 2.5 cm.

Ossature bois
- Hauteur : +/- 3 mm sur la cote nominale
- Largeur : +/- 3 mm sur la cote nominale
- Epaisseur : +/- 2 mm sur la cote nominale
- Différence de longueur entre les 2 diagonales : £0.15 %
- Faux équerrage : < 1 mm par metre

4.4. Nettoyage de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage journalier de tous déchets, chutes et débris de toute
sorte provenant de ses travaux (gestion des déchets — voir article suivant « Tri des déchets »).

Dans le cas oU I'entrepreneur du présent lot ne se conformerait pas a cet article, I'architecte se réserve
le droit de faire exécuter ces travaux de nettoyage par une entreprise spécialisée aux frais de
I'entrepreneur.

4.5. Gestion des déchets de chantier

Voir CCTC commun et P.G.C.

La gestion des déchets sera organisée en conformité avec les prescriptions locales notamment celles du
Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP (30/06/2005).

Dans ce cadre, le titulaire réduira au maximum les déchets de chantier & la source par le choix des
produits.
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Le ftitulaire est responsable de ses déchets jusqu'd sa prise en charge par le centre de traitement
approprié. |l devra également respecter le classement et la catégorie de ses déchets afin d'en faciliter
le tri. Des bordereaux de suivi de déchets spécifiques seront remplis par le titulaire afin de définir la
nature et l'estimation quantitative de chaque type de déchets.

Les déchets seront triés au minimum suivant les 4 catégories suivantes :
- Les déchets inertes
- Les déchets industriels banals (DIB) :
Seront trié séparément, & minima, le bois et le métal ;
- Les déchets industriels spéciaux (DIS ou déchets dangereux :
Seront trié séparément, & minima, les huiles et aérosols ;
- Les déchets d’emballages propres :
Seront trié séparément, & minima, les palettes et cartons.

4.6. Protection de l'environnement

Voir CCTC commun et P.G.C.
4.7. Liaison avec les autres corps d’état - Coordination

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, I'Entreprise devra prendre connaissance de tous les
renseignements qui lui seront utiles, et en particulier :

- Des plans d'exécution des batiments de I'ensemble des lots

- De la nature des locaux, structure des parois, etc.
L'ensemble des lots des travaux constituant un document unique, chacun de ceux-ci n'a de valeur
qu'associé aux prestations des autres corps d'états
L'Entrepreneur du présent lot, devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P, prendre connaissance
des travaux des autres corps d'états, pour lesquels une intervention "CHARPENTE" en fourniture, main
d’ceuvre, raccordement, etc. ..., serait décrite ou nécessaire.
L'Entrepreneur du présent lot, devra indiquer aux autres corps d'états, dans les délais imposés par le
planning, les ouvrages dont il a besoin (tels que socles, massifs, réservations, etc. ...). FAUTE DE QUOI,
il se trouverait dans l'obligation de les exécuter & ses frais.
Il devra en outre, et plus particulierement en ce qui concerne ses rapports avec I'Entreprise de Gros
CEuvre, se conformer aux prescriptions suivantes (nettoyage, tri, sécurité, ...)
D'une facon générale, I'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune
mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en
cause le bon fonctionnement ou la sécurité de l'installation. Toute anomalie devra étre aussitdt signalée
au Maitre d'CEuvre.

4.8. Levage

L'entrepreneur du présent lot mettra en place I'ensemble des équipements et moyens nécessaires au
levage des éléments bois, sans détériorations et dégéts & |'objet levé et & son environnement direct.
Une attention particuliére sera portée au levage des éléments de murs et & leur accrochage pendant le
levage, afin d’éviter le balancement pouvant provoquer la rupture des panneaux (palonnier, corde de
guidage...).

Lors du montage, les panneaux sont, dans un premier temps, positionnés & I'emplacement prévu, puis
stabilisés provisoirement par étais tirant-poussant ou éléments de structure déja présents, pour étre fixés
définitivement ensuite par équerres de fixation.

Les éléments bois sont équipés, avant assemblage, des produits permettant de faire I'étanchéité & I'air
a leur jonction.
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4.9. Sécurité

Toutes les mesures de sécurité conformes & la réglementation en vigueur seront prises en ce qui
concerne le personnel sur le chantier.

L'entreprise devra, lors de la mise en ceuvre de la charpente, toutes les protections individuelles des
charpentiers. Elle pourra s'entendre avec 'entreprise de gros ceuvre pour utiliser les protections en place
mais & défaut, devra les assurer elle-méme conformément aux prescriptions du coordinateur de
sécurité. A défaut, sa proposition pourrait étre rejetée ou affectée d'un pourcentage forfaitaire.
L’entreprise aura |'obligation de demander une visite du coordinateur SPS, pour vérification de la mise
en place de tous les moyens de sécurité nécessaires et exigibles, avant le premier démarrage d’activité
sur le site.

4.10. Compte Prorata

L’entreprise titulaire du présent lot aura & sa charge la gestion du compte prorata

La répartition des frais divers d’installation de chantier, de dépenses et recettes d'intérét commun, de
compte prorata et d’hygiéne et de santé sécurité sont définis au CCAP et au PGCSPS de la présente
consultation, et suivant la norme NF P0O3001 (CCAG) notamment son chapitre 14 et ses annexes (A, B,

Q).

4.11. Gestion des ouvrages visibles

Les ouvrages en bois restant apparents seront protégés efficacement contre les intempéries jusqu’a la
mise hors d’eau du bétiment et contre les chocs éventuels des autres corps d’état. L'entreprise posséde
une obligation de résultat, elle est libre de la méthode et des moyens & mettre en ceuvre.

Sans défauts esthétiques sur les éléments bois apparents, ceux-ci peuvent étre directement lasurés.

En cas de défauts, ils peuvent étre repris par poncage en plusieurs passes si nécessaire. Les poncages
ne peuvent cependant pas étre localisés dans la zone de défaut, I'intégralité de la face de I"élément
doit étre poncé afin d'éviter les phénoménes de photo dégradation.

Enfin, I'utilisation de pate & bois, mastic, ou autres produits de calfeutrement est interdite sur les
éléments destinés a rester apparents.

4.12. Hygrométrie du bois en phase chantier

Le bois est un matériau hygroscopique. Il est susceptible de perdre ou de reprendre de I'humidité en
fonction de la présence d’eau, de la température et surtout de I'humidité relative de I'air ambiant.
L'humidité est la quantité d'eau que renferme le bois, exprimée en % de son poids a I'état anhydre.
L'humidité du bois & mettre en ceuvre, pour que le jeu du bois soit minimal, doit se situer entre 10 et
14 %, valeur prise & 3cm de profondeur.

Pendant la phase de chantier, la structure bois est soumise aux intempéries :

- en été (ou pendant la période séche) : les conditions atmosphériques sont de l'ordre de 20°C et 70 %
d'humidité relative de I'air (HR), ce qui correspond & un équilibre hygroscopique du bois d'environ 13
%.

- en hiver (ou pendant la période humide) : les conditions atmosphériques sont de l'ordre de 0 & 5°C
et I'humidité relative de 85 %, ce qui correspond & un équilibre hygroscopique du bois de l'ordre de 19
%.

L’entreprise adjudicataire se devra de tout mettre en ceuvre pour s’assurer de maitriser |"hygrométrie
de la structure bois. Les protections provisoires et tous les moyens matériels nécessaires permettant de
protéger la structure des intempéries sont dues (protections des tétes de murs et des tétes d'alléges,
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protection des nez de dalles, protections des planchers, protections complémentaires, ... [liste non
exhaustive]), et ceci jusqu’d la mise hors d’eau du batiment. La gestion des eaux en phase chantier fait
partie intégrante de la prestation.

L’entreprise aura en charge de produire une procédure détaillant son phasage d’intervention des lots
adjacents & la structure bois (parement extérieurs, parements intérieurs, sur-plancher et faux plafond...),
en explicitant les points de contréle et les points d’arrét lors de I'enchainement des téches.
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5. DEFINITION QUALITE ET NATURE DES MATERIAUX

Tous les produits n’étant pas considérés « traditionnels », au sens des avis techniques, devront étre
détenteur d’un avis technique en cours de validité, en phase chantier, ou, faire I'objet d'une
procédure d’ATEx.

5.1. ANCRAGE SUR MACONNERIES

L'entrepreneur devra tous les ancrages des éléments de charpente sur les ouvrages de magonnerie et
béton armé porteurs.

Toutes ferrures seront mises en place & chaque portée d'éléments afin d'éviter tout risque d'arrachement.
Les dispositions prévues concernant les ancrages seront détaillées au cours du présent C.C.T.P. Un
contrdle sévére sera effectué en cours d'exécution.

La fixation des sabots d'ancrage sur les éléments en béton, béton armé ou magonneries se fera en
licison avec le bureau d'études de I'entreprise de Gros ceuvre.

Cette fixation sera assurée soit par utilisation de douilles, soit par utilisation de rails, soit encore avec
accord du bureau d'études de l'entreprise par chevillage métallique ou goujonnage scellé & la résine
ou tout autre dispositif proposé & l'entreprise avec accord préalable de l'architecte et du contréleur
technique.

Pour les scellements / pré-scellements dans les éléments béton il pourra étre demandé des réservations
& l'entrepreneur du lot 2.1 - GROS OEUVRE pour scellement des goujons d'ancrage.

La fourniture des pré-scellements éventuels restent & la charge du présent lot.

5.2. TRAITEMENT DES BOIS

Protection vis-d-vis des attaques extérieures :
Tous les bois constituant la structure subiront un traitement insecticide et fongicide suivant les normes
NFB 50 105-3, NF EN 335, 350, 351, 460 et NF X 40-101, 102 & 580 (produits certifiés CTB P+) :

Traitement Classe d’emploi 2 :
o Soit par frempage dans un produit & solvant organique ou un produit hydro-
dispersable (les sels hydrosolubles étant exclus).
o Soit par autoclave avec un produit en solvant organique ou des sels hydrosolubles.
o Les coupes et entailles faites aprés traitement seront reprises au pinceau.
o Les piéces de bois lamellé-collé seront traitées en usine par le fabricant.

Traitement Classe d’emploi 3 :
o Soit par tfrempage dans un produit aux sels CB (Classe 3.1).
o Soit par passage en autoclave vide pression par imprégnation profonde aux sels CB
par injection & refus (taux de concentration du produit 3.3) (Classe 3.2).
o Colorant / Pigment : marron ou gris

Traitement Classe d’emploi 4 :
o Par passage en autoclave vide pression par imprégnation profonde aux sels CB par
injection & refus (taux de concentration du produit 3.3).
o Colorant/Pigment : marron ou gris

Protection vis-a-vis des attaques de termites :
Le présent projef se situe dans une zone reconnue infestée par les termites ou susceptible de I'éfre
selon [‘arrété préfectoral dv 12 juin 2023.
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Protection de !'incendie : Réaction au feu

Les bardage et modénatures de facade devront recevoir un traitement permettant d’atteindre
[’Euroclasse C-s3,d0 conformément ¢ la norme NF EN 16755 — DRF EXT.

Le sujet concerne également les plafonds LVL visible pour lesquels un vernis ignifuge devra étre appliqué
pour atfeindre I"Euroclasse B-s1,d0 conformément ¢ lo norme NF EN 16755 — DRF INT 1 ou INT 2
selon zones.

5.3. BOIS LAMELLE-COLLE (BLC)

Essences :
- Résineux : Epicéa, Douglas.

Classe de résistance et caractéristiques :

- GL24h (et GL28h si précisé).

- Pour la composition des éléments en bois lamellé-collé de classe de résistance GL 24h, il sera utilisé
uniquement des résineux de qualité supérieure ou équivalente & du C24, pour la classe de résistance
GL 28h, du C30, comme défini dans la norme NF B 52-001, partie 4-5 de mai 1992. Aussi, la
fabrication du lamellé-collé fera l'objet d'un autocontréle permanent sous l'autorité d'un organisme
habilité (CTBA ou CEBTP).

- Siccité requise 12% = 2%.

- Collage réalisé conformément & la norme NF EN 14080 avec des colles conformes aux normes NF
EN 301 et NF EN 302. Tous les collages se feront dans un atelier climatisé & température ambiante
contrélée. Les colles utilisées ne contiendront ni solvant, ni formaldéhyde.

- Epaisseur des lamelles 45 mm pour les largeurs jusqu'd 140 mm, au-dela ramener |'épaisseur a 33
mm, compris trait de décharge de 4 mm de profondeur pour toute section de lame supérieure & 70
cm?.

- Des essais de rupture, en flexion, au cisaillement, en délamination et un contréle des aboutages seront
pratiqués : selon les normes NF EN 391 méthode B et NF EN 385 et EN 1194,

Dans le cas d’un classement des lamelles par machine, se référer & la norme NF EN 14080.

Dans le cas d’un classement visuel, exemples des normes & respecter :

- NF B 52-001 : Bois d’origine frangaise

- DIN 4074 Partie 1 : Bois provenant d’Allemagne, d’Autriche et de |'Europe centrale, du Nord et de
I'Est.

- INSTA 142 : Bois provenant des pays nordiques et de |’'Europe du Nord et du Nord-est.

Pour toute utilisation en extérieur, les bois refendus sont interdits.

Traitement :

- Classe d’emploi 2 pour les bois situés & l'intérieur.

- Classe d’emploi 3 pour les bois exposés aux intempéries (lamelles traitées classe d’emploi 4 ou choix
de I'essence et désaubiérées pour obtenir un lamellé-collé de classe d'emploi 3. Voir description des
ouvrages)

Usinage pour les bois apparents :
Bois rabotés 4 faces avec arétes abattues.

Finition :

Pour les bois intérieurs :
- X1 couche de lasure de protection prévue au présent lot.
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- Dans le cas de lasure de finition prévue au lot peinture, I'entreprise veillera ¢ mettre en ceuvre
un produit compatible avec les autres finitions prévues.

Pour les bois extérieurs :
- X1 couche de de protection lasure ou saturateur prévue au présent lot. Cette prestation peut
étre complétée par des couches de finitions complémentaires selon les volontés architecturales.
Dans le cas de lasure / saturateur de finition prévue au présent lot ou au lot peinture, I'entreprise
veillera ¢ mettre en ceuvre un produit compatible avec les autres finitions prévues.

5.4. BOIS MASSIF (BM)

Les bois ne respectant pas les descriptions ci-dessous seront refusés. L'hygrométrie sera mesurée et
consignée sur un compte rendu de chantier.

Essence :
- Bois résineux : Sapin, Epicéa, Douglas, Pin Sylvestre.

Classe de résistance et caractéristiques :

- Classe de résistance C24 selon spécifications et norme NF EN 338.
- Taux d'humidité maximum & la mise en ceuvre 12 & 18 %.

- Densité minimum : 400 kg/m3 pour le résineux.

Troitement :

- Classe d’emploi 2 pour les bois situés & l'intérieur.

- Classe d’emploi 3 pour les bois exposés aux intempéries.

- Classe d’emploi 4 pour les bois avec une surface horizontale exposée aux intempéries ou proche du
sol.

Usinage pour les bois apparents :
Bois rabotés 4 faces avec arétes abattues, exempt de piqlres et d'échauffures.

Finition :

X 1 couche de lasure de protection prévue au présent lot.

Dans le cas de lasure de finition prévue au lot peinture, 'entreprise veillera ¢ mettre en ceuvre un
produit compatible avec les autres finitions prévues.

Pour les bois extérieurs :

X 1 couche de de protection lasure ou saturateur prévue au présent lot. Cette prestation peut étre
complétée par des couches de finitions complémentaires selon les volontés architecturales. Dans /e cas
de lasure / saturateur de finition prévue au présent lot ou au lof peinture, 'entreprise veillera a mettre
en ceuvre un produit compatible avec les autres finitions prévues.

Singularité de structure
Noeuds :
X Sains ou noirs de 45 mm de diamétre maximum, jusqu'a une largeur de piece de 150 mm,
n'excédant pas 1/3 de la largeur des faces pour les piéces de largeur supérieure & 150mm.
X Sur les rives, nceuds n'excédant pas la moitié de la largeur de la rive.
Fentes en bout ou de coeur pouvant avoir une longueur égale au maximum & deux fois la largeur de la
piéce, mais n'excédant pas 8 % de la longueur de la piéce.
Grosses poches de résine, de 60 & 80 mm de longueur maximale tolérées.
Entre-écorce et bois ronceux admis & condition de ne pas altérer la résistance mécanique de la piéce.

Singularité de débit
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Flaches admises sur une longueur égale au maximum au 1/3 de la longueur de la piéce et sur une
largeur ne dépassant pas la moitié de I'épaisseur (limitation & 10-15 % des piéces du lot) pour les piéces
de longueur supérieure & 4 m.

- Gerces de séchage admises & condition de ne pas avoir une longueur supérieure & trois fois la largeur
de la piece.

Altérations du bois

- Quelques piqlres et échauffures ne traversant pas la piéce.
- Quelques traces de gui.

- Bleuissement toléré.

Tolérance dimensionnelle des bois
- Sur la longueur des bois : +/- 2 mm
- Sur I'équarrissage des bois : +/- 1 mm

5.5. LVL

Les éléments de structure (en particulier les planchers et sous face de toiture RDC) constitués de
panneaux Lamibois & plis orientés recollés (LVL : Laminated Veneer Lumber — Bois de placages stratifiés)
devra étre conforme & la norme NF EN 14374.

Aussi, une attention particuliére sera portée sur la qualité de finition des éléments en LVL. Tout éléments
structurel apparent en LVL mis en ceuvre devra étre de qualité visible intérieur irréprochable. D’autre
part, un poncage de finition sera & prévoir sur les piéces apparentes.

Des finitions complémentaires pourront étre appliquées — notamment, une lasure ignifuge pour les
éléments au niveau des plafonds visibles.

Compris éléments en caisson de type Kerto RIPA selon D.T.A. 3.1/14-765 V3 ou équivalent en
justifiant d’une section reconstituée.

5.6. OSSATURE BOIS

Transport :
Les panneaux doivent étre transportés en piles compactes, feuillardés, sur véhicules béchés et reposer

sur une assise plate et propre.

Manutentions :

Au cours de manipulations, il convient d'éviter les chocs (fourches d'élévateurs...), de ne pas trainer les
panneaux sur chants.

L'eau et les salissures (huile, terre, traces de pas, ...) sont également & éviter.

Les éléments usinés en rive doivent faire l'objet d'un soin particulier.

Stockage :

Les panneaux doivent étre stockés dans un local sain, & plat, sur des cales les isolant du sol et protégés
des risques de chocs pouvant endommager les rives.

Si le stockage ne peut se faire dans un local abrité, la pile de panneaux doit étre posée sur un
chevronnage l'isolant du sol et recouverte d'une bdache soigneusement arrimée et suffisamment
enveloppante pour que la pluie ou le ressac de I'eau sur le sol n'atteigne pas les panneaux.

Le bois d'ossature :

27
B.A.-Bois / contaci@ing-babois.fr / APE 7112B / SIRET 801 372 855 00032
3 rue du Bourgneuf, 79500, MELLE / Tél. +33 5 49 07 59 60 / SARL au capital de 5000€



Projet : Construction d’un équipement sportif & la Roche-sur-Yon '

CAILIER DES CLAUSES TECHN?QSES PARTI(p:ULIERES I ‘ ' B.A--BOIS
CCTP LOT N°5 : CHARPENTE ET OSSATURE BOIS Bureau d'études Atlantique
L'épaisseur des bois d’ossature sera de 45 mm minimum et les montants seront mis en ceuvre avec un
entraxe de 600 mm maximum.

Au droit des ouvertures, les montants seront systématiquement doublés, voir triplés si le calcul I'exige.
L'assemblage des bois est réalisé par des pointes galvanisées TP 110 mm crantées (3 pour les ossatures
jusqu’a 160 et 4 au-dela).

Les bois ne respectant pas les prescriptions ci-dessous seront refusés. L'hygrométrie sera mesurée et
consignée sur un compte rendu de chantier.

Les bois utilisés sont des résineux classe de résistance C24 selon la norme NFB 52.001.

L’'ensemble des bois respectera les caractéristiques (singularité de structure, de débit, altérations du
bois, tolérance dimensionnelle, humidité, etc.) données dans le § Bois Massif

Le traitement :

L'ensemble des bois constituant I'ossature recevra un traitement insecticide et fongicide de classe
d’emploi 2 suivant les normes NFB 50 105-3, NF EN 335, 350, 351, 460 et NF X 40-101, 102 & 580.

Les lisses basses posées sur les murets BA seront traitées classe d’emploi 3 ou 4 selon les dispositions
constructives et en conformité avec le D.T.U. 31.2.

Les assemblages des panneaux de long pan — Jonction :

lls sont assurés par :

- deux cordons de joint mastic acrylique & la pompe sur la hauteur de l'assemblage.

- des boulons diamétre 10 mm avec rondelles diameétre 30 mm, épaisseur 3 mm (3 boulons pour une
hauteur de 2.50 m).

Dans le cas ouU il y a impossibilité d'utiliser des boulons, effectuer l'assemblage par tirefond 10/90 avec
rondelles (5 unités pour une hauteur de 2.50 m).

(Entraxe 20 cm).

Les assemblages des panneaux d’angle :

lls auront deux cordons de mastic acrylique & la pompe sur la hauteur de l'assemblage, la fixation est
assurée par des tirefonds 10/90 avec des rondelles de diamétre 30 mm, ép : 3 mm : 5 tirefonds pour
une hauteur de 2.50 m.

Un complément de fixation est réalisé par des pointes crantées de 90 mm lardées de biais. (Entraxe 20
cm).

Le chainage des panneaux :

Il est assuré par un chainage de méme section que celle des bois d’ossature, cloué sur les traverses
hautes des panneaux (2 pointes TP 90 crantées au droit de chaque montant jusqu’d une ossature de
160 et 3 au-dela et 1 tous les 20 cm en partie courante sur la lisse haute du panneau).

A la rencontre des chainages en angle de mur, prévoir une plaque métallique & clouer ou équivalent
pour garantir la continuité du chainage.

Chevilles d’ancrage :

Chevilles chimiques de diamétre 12 mm avec rondelles diamétre 35 mm, épaisseur 4mm.

Elles seront de type HAS de chez HILTI ou MAXIMA de chez SPIT agréées par le bureau de contréle. Les
profondeurs de forage et le positionnement par rapport au bord de la dalle seront ceux prescrits par le
cahier des charges du fabricant.

Equerres métalliques :

Selon les efforts repris : équerres de chez SIMPSON ou équivalent, 2 boulons ou tirefonds de diamétre
12 mm avec rondelles, chevilles chimiques SPIT MAXIMA & 12 de chez SPIT, et toutes sujétions.
Comepris : rondelles diamétre 40, épaisseur 4 mm et tirefonds dans le cas d’'impossibilité d’utiliser des
boulons
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Liaison des panneaux d’étage avec ceux du RAC (sauf justification contraire).
Tiges filetées de diameétre 10 mm, écrous et rondelles diamétre 30 mm, épaisseur 3 mm

5.7. PANNEAU DE LAMELLES ORIENTEES (OSB)

Panneau réalisé par des lamelles orientées de bois résineux, disposées en 3 couches croisées et
orientées, conforme & la norme EN 300.

Les lamelles sont liées a l'aide d'un mélange collant résistant & I'humidité et non hydrolysable (collage
aux résines mélaminées urée phénol formol).

Epaisseur : selon calcul

Qualité :
- OSB4 : résistant aux intempéries temporairement, rigidité élevée.
- OSB3 : bonne résistance a I'"humidité

- L'humidité des panneaux au moment de la livraison devra étre comprise entre 9 et 12 % vérifiée
et consignée sur un compte rendu le jour de l'approvisionnement.

Finition :

- Bord & chant droit — pour utilisation standard, si utilisation en contreventement, tous les cétés
doivent étre portés.

- Bord & rainures et languettes — pour utilisation en contreventement avec grand cété non porté.

- Selon |'étude acoustique, les panneaux OSB pourront étre interrompu au droit des cloisons
intermédiaires ou refends afin d’éviter les transmissions acoustiques entre salle différentes.
Fixation :

- Dans noftre cas, les panneaux de fagades ne participant pas & la stabilité de la structure, il
conviendra de se référer plus particuliérement au D.T.U. 31.4.

- Le panneau de contreventement est fixé & l'ossature par des pointes galvanisées crantées TP
60mm. L'entraxe maximum des fixations est de 150mm sur l'ossature des panneaux, et I'entraxe
minimum est de 75mm. Dans le cas d'une hauteur supérieure & 2500mm, il est nécessaire de
prévoir une entretoise & hauteur de 2500mm pour la fixation des 2 panneaux de
contreventement superposés.

5.8. PANNEAU DE CONTRE-PLAQUE (CTBX)

Les contreplaqués de bois seront de la qualité CTBX. Ils devront bénéficier d'un avis technique
correspondant & leur destination.

- Les panneaux de bois résineux en trois couches de lamelles minces encollées devront avoir la
classification O.S.13 4 selon la norme européenne EN 300.

- Pour les panneaux multi-plis la colle sera exempte de solvants, de formaldéhydes et de CFC. Les
panneaux devront disposer d’un agrément technique CE ou NF.

Afin de garantir la durabilité d'un mur porteur extérieur, il est nécessaire :

* de satisfaire & des exigences mécaniques : descentes de charges et indéformabilité (contreventement).
Le choix et le dimensionnement des différents éléments doivent étre déterminés selon pr EN 12871 et
calculé au moyen du DTU Reégles CB 71 ou en respectant les prescriptions du DTU 31.2 « Construction
de maisons et batiments & ossature bois » ;

* de satisfaire & des exigences d'étanchéité a l'eau : le DTU 31.2 décrit les revétements extérieurs
susceptibles d'assurer une protection continue et durable ;
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* de prendre en compte les contraintes hygrothermiques et plus particulierement les risques de
condensation : il s'agit essentiellement des problémes de ventilation des parois.

5.9. PANNEAU DE PARTICULES (CTBH)

Panneau réalisé par des particules de bois liées entre elles par une résine, conforme & la norme NF B

54-100, NF EN 309 et 312.

Qualité :
- CTBS : pour utilisation en classe d’emploi 2.
- CTBH : pour utilisation en classe d’emploi 3 et en plancher sous les pieces humides.

Finition :
- bord & chant droit — pour utilisation standard
- bord & rainures et languettes — pour utilisation en contreventement avec grand cété non porté.

5.10. PANNEAU DE BOIS MASSIF CONTRECOLLE (CLT)

Le panneau contrecollé en bois massif est composé de planches collées entre elles en couches croisées.
Suivant I"épaisseur prescrite et les caractéristiques attendues, les panneaux seront constitués de 3, 5 ou
7 couches.

Il est, dans le projet, utilisé en tant que panneau de plancher, de toiture et en tant que refend
intermédiaire. Le CLT choisi devra pouvoir justifier I'utilisation du panneau en tant que support
d’étanchéité en zone accessible.

Essences :
Résineux : Epicéa.

Classe de résistance et caractéristiques :
Classe de résistance C24 selon spécifications et norme NF EN 338
Taux d'humidité maximum & la mise en ceuvre 10 & 14 %.

Fabrication :

Le collage des différentes planches se fera avec une colle polyuréthane sans formaldéhyde sous presse.
L'assemblage des planches doit étre réalisé par aboutage a plat.

L'assemblage de planches simplement disposées bout & bout ne peut en aucun cas étre employé pour
réaliser des couches de surface ou des plis intérieurs. Le fabricant doit en outre pouvoir présenter pour
le produit en question les certificats d’essai attestant de son étanchéité a I'air.

Le collage des joints & entures multiples et des couches disposées & plis croisés pour obtenir des
panneaux & plusieurs plis doit étre réalisé en utilisant des colles sans formaldéhyde.

Classe d’emploi :

Classe d’emploi 1 ou 2.

Aspect de surface :

La surface des panneaux doit étre poncée, quelle que soit le type de qualité (non visible, visible industrie
ou visible habitat).

Pour les panneaux non apparents : qualité non visible accepté

Pour les panneaux apparents : qualité visible habitat demandé

Profection - Finition :
Pour les bois intérieurs restant apparents :
- Poncage fin, en fin de chantier
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- 1 couche d’'impression

Dans le cas de lasure de finition prévue au lot peinture, 'entreprise veillera ¢ metfre en ceuvre un
produit compatible avec les autres finitions prévues.

- 1 protection par film phase chantier prévue au présent lot.

- 1 protection mécanique provisoire pour éviter les traces d'impact sur le CLT

Assemblages
Les organes d’assemblage pouvant étre utilisés sont les clous, les vis & bois (principalement des vis &

bois auto-foreuses), les boulons (tourillons), les chevilles ainsi que les chevilles et broches spéciales, en
conformité avec les certifications. Les organes d’assemblage doivent étre disposés de maniére &
respecter les exigences constructives et statiques.

Les joints doivent quant & eux étre étanches a I'air et au vent (utiliser par exemple des bandes
d’étanchéité Compriband, des bandes en caoutchouc cellulaire, des bandes d’étanchéité Bytil, etc.).

Bases et semelles :

Les panneaux CLT en bois massif doivent étre protégés des remontées d’humidité |& ou ils sont en
contact avec le béton, la maconnerie, etc. Il faudra, avant le début des travaux, s’assurer que la dalle
de plancher ne présente pas d’irrégularités. Si elle n’est pas entierement plane, il faudra I'égaliser en
compensant les différences de niveau au moyen d’éléments de calage ou de semelles.

Si les panneaux ne peuvent pas reposer parfaitement & plat sur le sol, il sera alors :

- Soit nécessaire d'égaliser la surface du socle, par exemple avec du mortier fluidifié.

- Soit nécessaire d’ajouter une lisse d’accueil en bois, section selon calcul

Dans tous les cas, I'interposition d’une barriére d’étanchéité entre le bois et le béton est obligatoire.

Compris :
Taillage, jonctions mi-bois, réservations unitaires, rainures et toutes sujétions de découpe

Boulons, rondelles, fausses languettes, organes d'assemblage et toutes sujétions d’assemblages
Résilients acoustiques aux endroits nécessaires
Joints Compriband et toutes sujétions d’étanchéité a I'air.

Situation incendje :
Le produit CLT utilisé devra étre titulaire d’un avis technique garantissant que ce dernier est non
délaminant.

5.11. ISOLANTS

Les éléments d'isolation seront disposés entre :

- les montants d’ossature. Tous les espaces devront étre comblés, & savoir (liste non exhaustive) :
o Murs périphériques et refends

o Passage de ventilation sur traverse haute des menuiseries des piéces séches
o Poteaux reconstitués / Trumeaux

o Traversée de profils acier dans les MOB

o Imposte et alléges des menuiseries

o Epaisseur plancher en bout de dalle

o

- Les solives de planchers
- Les pannes de toitures hautes et basses

Les isolants seront conformes @ la notice thermique et disposeront d’une certification ACERMI.
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Les isolants thermiques en contact avec l'air intérieur n'émettront pas de particules ou de fibres
cancérogeénes. lls seront certifiés ACERMI ou auront fait l'objet de tests de cancérogénicité prévus par la
directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 transposée en droit francais le 28/8/98.

L’entreprise fournira a la maitrise d’ceuvre environnementale dés la phase préparation de chantier un
tableau récapitulatif des surfaces de chaque isolant qui sera posé ainsi que leur performance
énergétique :

e Localisation de I'isolant

e Surface approximative de l'isolant (+/- 10%)

e Performance thermique (lambda, épaisseur et résistance)
e Présence de I'’ACERMI

e Présence de la FDES

Les bons de livraisons des isolants seront demandés pour justifier de la bonne fourniture du
produit.

5.12. PARE PLUIE

Description :
- Pour les bardages non ajourés, pose d'un pare pluie en feutre bitumé armé, posé sur le panneau de

contreventement et maintenu au moyen de tasseaux.

- Réaction au feu : selon normes, classe E & minima

- Résistance a la rupture : 200 N/5cm minimum

- Résistance a la déchirure au clou : 75 N

- Essai a I"étanchéité : = 400 mm

- Produit HPV : Sd < 0.1 m sauf indication contraire de la notice thermique

Pose : selon les D.T.U. 31.2 et 31.4

- Les lés de pare pluie/membrane d’étanchéité sur tasseaux ajourés seront posées horizontalement
aprés la mise en place de l'ensemble des panneaux avec un recouvrement minimum de :

X5 ¢cm pour les joints horizontaux,

X 10 cm pour les joints verticaux.

- En partie basse des panneaux, les bandes viendront en recouvrement de 10 mm contre la dalle BA.

Compris :
- Tasseautage bois massif, traité classe d’emploi 3b, pour maintien du pare pluie/membrane

d’étanchéité sur tasseaux et ventilation du bardage (pose selon calepinage des facades architecte).

La mise en ceuvre des pare vapeur devront respecter les exigences Ee1 ou Ee2 selon la localisation des
MOBs sur le projet.

5.13. JOINTS EN MOUSSE COMPRESSIBLE

Matériaux :
- Mousse de polyuréthane et / ou polyester & cellules ouvertes imprégnée & cceur, soit d’une résine
acrylique, soit de bitume, soit d’'un mélange caoutchouteux.

Caracféristiques :
- Bande pré comprimée avec une face auto-adhésive pour faciliter la mise en ceuvre
- Classement au feu M2.
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- Perméable & la vapeur d’eau.

- Etanche & I'eau et & l'air.

- Résistance a la température de — 30°C & + 90°C.

Mise en ceuvre :

- 2 joints section 20/15 seront posés parallélement sur la largeur de la lisse de |'ossature des panneaux,
entre le feutre bitumé et I'ossature pour assurer une parfaite étanchéité a I'air.

- Les extrémités devront se superposées sur une longueur 50 mm minimum.

- Les joints devront &tre comprimés & 75 % de leur épaisseur initiale afin d’assurer I'étanchéité & I'eau.

La mise en ceuvre des joints devra respecter les exigences Eel ou Ee2 selon la localisation des MOBs
sur le projet.

5.14. PARE VAPEUR ET RACCORDS D’ETANCHEITE A L’AIR

Pare vapeur en fibre de polypropyléne revétu d’une enduction polypropyléne.
Epaisseur d'une couche d’air équivalente Sd selon étude thermique du projet document

Résistance & la déchirure : 150 N/5cm minimum

Réaction au feu : E

Les lés de pare vapeur seront assemblés entre eux par recouvrement et mise en place d'une bande
autocollante spéciale pour recouvrement compatible avec le pare vapeur.

L'entrepreneur doit I'ensemble des raccords permettant d’obtenir |I'étanchéité a I'air requise, et pas
seulement au droit du pare-vapeur. Toutes les zones de raccord sont concernées : raccords des
panneaux entre eux, raccords panneau et poutre, raccords en pied de mur, raccords avec menuiseries
et volets, raccords au droit des réservations.... (Liste non exhaustive...).

Voir notice thermique.

Dans le cas de pare-vapeur exposés derriére élément perforés, ils devront étre & minima B-s1,d0.

Deux sujets de vigilance :
- L'adjudicataire du présent lot devra veiller & la non-perforation des vapeurs au cours de la mise

en ceuvre et de la phase chantier de ses éléments.
A cet effet il pourra étre envisagé la mise en ceuvre par le titulaire du présent lot d’un tasseau
intermédiaire & mi-hauteur du panneau pour créer I'appui |'intermédiaire du rail sans que le
plaguiste n'ait & percer la pare vapeur. Ce sujet devra faire |'objet d’une synthése en phase
chantier.

La mise en ceuvre des pare vapeur devront respecter les exigences Ee1 ou Ee2 selon la localisation des

MOBs sur le projet.

5.15. FIXATIONS ET FERRURES METALLIQUES

En cas d’ambiance agressives : ambiance marine ou contact avec des pH de faible valeur, les ferrures
et quincailleries devront avoir une protection en inox. Dans notre cas |'ambiance marine impose un
inox A4.

5.15.1. Structure
Les profils des structures devront étre conforme au catalogue OTUA - Produits en acier pour la

Construction — Caractéristiques géométriques et statiques.

Sauf indication contraire, la nuance d’acier minimum & mettre en ceuvre est : S235
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5.15.2. Ferrures et piéces d’assemblage

Tous les prix des piéces métalliques comprennent les opérations nécessaires & leur fabrication et mise
en ceuvre : découpe, fagonnage, soudure, traitement et finitions notamment.

Ces derniéres pourront faire appel & des profils décrits au poste précédent.

Les ferrures du commerce devront étre certifiées CE.

5.15.3. Boulons

Sauf indications contraires, les boulons de charpente devront étre de qualité d’acier 6.8 avec rondelles
normalisées.

Les boulons, écrous et rondelles seront protégés par galvanisation ou électro-zingage pour les structures
protégées de |'ambiance marine.

Les boulons en contact avec le Douglas en fagade et/ou soumis & une ambiance extérieure seront en
Inox A4.

Si besoin est, on emploiera des écrous & auto-verrouillage, sinon le filetage des boulons sera refoulé
pour éviter le dévissage de |'écrou.

5.15.4. Pointes et assembleurs

Les pointes seront torsadées ou crantées, galvanisées, ou en inox. Les autres assemblages se feront par
vis, cheville mécanique ou autres assemblages similaires, selon le calcul aux Eurocodes. Les exigences
sont précisées au D.T.U. 31.1 § 6.4.

Les fixations devront étre compatibles avec I'essence du bois, et inoxydables quand cela est nécessaire
(notamment en extérieur, bardage, ambiance marine efc...).

5.15.5. Soudures

Le soudage sera effectué par des spécialistes, tant en atelier que sur le chantier. Toutes les soudures
devront étre aussi résistantes que les piéces qu'elles assemblent. Les soudeurs devront faire la preuve
de leur qualification professionnelle et devront étre capables d'accomplir un travail de premiére qualité
conforme aux réglements en vigueur et aux exigences du Maitre d'CEuvre.

Il sera demandé & |'entreprise de garantir des soudures conformes a I'EN ISO 5817.
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6. Etudes d’exécution

L'entreprise aura & sa charge la confection de I'ensemble des études d’exécution (notes de calculs,
plans d’exécution, plan de fabrication, et DOE...).

Les travaux seront exécutés selon les plans de principe du bureau d’études, aprés approbation par le
bureau de contréle.

L’entrepreneur devra soumetire au Maitre d’ceuvre et bureau de contréle en temps utile, les plans de
détails et d’atelier en double exemplaire permettant un examen complet des dispositions. Il devra tenir
compte des observations et rectifications demandées par ceux-ci. L'approbation des plans ne diminuant
en rien les responsabilités de I'entrepreneur qui demeure responsable de la bonne exécution de ses
ouvrages dans le cadre des réglements applicables & I'exécution des travaux. Ce poste regroupe celle
relatives au batiment AT.

Le présent poste comprend |'édition et la transmission du Dossier des Ouvrages Exécutés DOE selon
les formats et quantité décrite aux piéces administratives du présent marché.

7. Levage

Le présent poste comprend I'ensemble des prestations et moyens nécessaires a la mise en ceuvre des
différentes prestations citées précédemment.

8. Description des ouvrages

8.1. Lisse basse, ancrage sur maconnerie

Il est prévu, au titre du présent article, la fourniture et la pose de |'assise des murs ossature bois
sur la magonnerie. Cette assise comprend la mise en place : de ferrures d’ancrage du FOB sur
la magonnerie, d'un traitement sanitaire et étanche & 'aire, d’une lisse C24 Classe IV, d'une
bavette aluminium laqué RAL au choix de |'architecte. Le vide d’air ventilé et les matériaux
sortant de la maconnerie sont protégés par une grille anti-rongeur.

Comprenant :

- Lisse C24 45x145 mm CLIV
- Arase sanitaire constituée par le feutre bitumineux et une étanchéité & I'air constituée par deux
joints en mousse compressible
- Bavette alu thermolaqué en pied de bardage
- Grille anti-rongeurs
- Ferrure d’'acroche de la Fagade ossature bois FOB
- Fixations diverses
Localisation :

- Périphérie du batiment en plancher haut RDC
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8.2. Facade a ossature bois

Il est prévu, au titre du présent article, la fourniture et la pose d’une fagade ossature bois isolée droit,
composé de montant de 45 x 145 mm avec un entraxe de 0.60 m, isolé en laine minérale d’'épaisseur
équivalente & |'ossature contreventée par un panneau OSB Il d’épaisseur 12mm. Fermé depuis
I'intérieur par un pare vapeur, et depuis |’extérieur par un pare pluie pincée par un tasseautage vertical.
Le FOBO1 étant fait la périphérie de la salle de danse, le FOB02 assure la fonction d’acrotére, le FOB02
recouvre la magonnerie.
Prévoir toutes les dispositions permettant la reprise ou la traversée :

- de traversée de CVC

- du brise soleil extérieur

- du bardage et modénatures.

- menuiseries extérieures

Comprenant pour le FOBO1:

- Pare vapeur + scotchage

- Montant C24 45x145 mm entraxe 0.6 m et C24

- lsolation laine minérale ép. 145 mm

- Panneau OSB3 ép, 12 mm + retour intérieur acrotére (passerelles d’accés devant salle
polyvalente)

- Pare pluie

- Tasseautage vertical C24 — 22x50 mm - e : 0.60 m ou maintien du pare pluie par agrafe /
pointe + rondelle (selon D.T.U. 31.2 et 31.4) au droit des parements brique

- Tasseautage intérieur acrotére (passerelle d’acces devant salle polyvalente)

Hors lot :
- Doublage intérieur formant écran feu

Localisation :

- Parois extérieures périphériques du R+1

8.3. Bardage et modénature de facade

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et la pose du bardage bois extérieur et des épines
formant la modénature de fagade. L'ensemble des fixations seront en acier inoxydable.

Comprenant :

- Lame de bardage horizintale classe 3,2

- Epine et Traverse bois 50x 70mm classe 3,2

- Epine bois de rive de baie 50x 120mm classe 3,2

- Epine bois complémentaires shed 50x 40mm classe 3,2
- Finition Pré-grisé et brut de sciage.

- Traitement ignifuge - Euroclasse C-s2,d0

- Bavette aluminium lagquée, RAL au choix de I'architecte
- Fixation diverse clouage inox A4 mini.

Localisation :
- Parois extérieures périphériques des niveaux R+1.
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8.4. Bardage intérieur acrotére

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et la pose du bardage bois extérieur et des épines
formant la modénature de facade. L'ensemble des fixations seront en acier inoxydable.

Comprenant :

Lame de bardage horinzontale classe 3.2

Traitement ignifuge - Euroclasse C-s2,d0

Bavette aluminium laquée, RAL au choix de |'architecte
Fixation diverse clouage inox A4 mini.

Localisation :
- Parois extérieures périphériques des niveaux R+1.

8.5. Structure bois

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d’une structure bois formant le squelette
de |"étage R+ 1. La structure & pour base une des poteaux, montants, épines contreventées par des
diagonales bois, y repose une charpente formée d’arbalétriers et de pannes, le plan de toiture étant
stabilitsé par une poutre au vent. L'ensemble des assemblages visible seront cachés. Et les bois seront
de qualité visible. Compris ensemble des fixation et ferrures mécano-soudées.

Les bois visibles sont RO, les bois dissimulés par un plafond seront R30.

Comprenant :

POTEAUX POUTRES DIAGONALISATION :
- Poteaux lamellé GL24 220x280 mm
- Poteaux lamellé GL24 220x240 mm
- Poteaux lamellé GL24 180x280 mm
- Epine Pignon GL24h 160x240 mm
- Traverses Linteaux FOB Pignon GL24h 100x280 mm
- Epine Shed GL24h 140x240 mm
- Montant Shed visible C24 60x80 mm
- Contreventement Facade GL24h 160x280 mm
- Contreventement Shed GL24h 160x280 mm
- Sommier Shed GL24h 200x520 mm
- Fixations diverses
TOITURE HAUTE
- Arbalétrier coudé GL28h 180x720 mm avec ferrure de jonction
- Arbalétrier pignon GL24h 120x360 mm
- Diagonalisation treillis GL24h 140x280 mm
- Contreventement GL24h 160x240 mm
- Contreventement GL24h 140x240 mm
- Panne inter GL24h 120x280 mm
- Panne inter GL24h 140x280 mm
- Panne noue GL24h 160x360 mm
- Panne sabliére haute GL24h 180x240 mm
- Panne sabliére basse GL24h 120x280 mm + traverse120x240 mm
- Fixations diverses

TOITURE TERRASSE
- Contreventement GL24h 120x280 mm
- Arbalétrier GL24h 140x360 mm
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- Arbalétrier GL24h 120x360 mm

- Panne sabliére GL24h 140x440 mm

- Panne inter GL24h 120x240 mm

- Panne inter C24 80x240 mm

- Panne, chevéire, muraillére C24 80x200 mm
- Muraillére GL24h 80x240 mm

- Fixations diverses

Localisation :
- Structure et charpente des niveaux R+1.

8.6. Isolation sous plancher béton

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d’un complexe d’isolation et d’un
parement d’habillage visible en sous face.

Comprenant :
- Isolation sous face laine minérale M1 fixée sous dalle

Localisation :
- Habillage sous face du plancher Haut RDC donnant sur |'extérieur.

8.7. Ossature et parement sous plancher béton

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d’un parement d’habillage visible en
sous face.

Comprenant :

- Ossature 45x120 mm et suspente

Pare pluie

Tasseautage

Habillage bardage bois identique aux facades.

Localisation :
- Habillage sous face du plancher Haut RDC donnant sur |'extérieur.

8.8. Couvertine téte de facade ossature bois

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose de la couvertine en téte de fagade
ossature bois. Comprenant toute sujétions de fixations.

Comprenant :

- Couvertine aluminium laquée, RAL au choix de |'architecte
- Fixations diverses

Localisation :
- Habillage téte de facade ossature bois
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8.9. Bavette pourtour du systéme translucide simple peau en facade

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose de bavette aluminium laquée RAL au
choix de I'architecte en périphérique du systéme translucide simple peau du type Dampalon.

Comprenant :

- Bavettes aluminium laquée, RAL au choix de I'architecte
- Fixations diverses

Localisation :
- Habillage du systéme translucide simple peau sur le SHED

8.10. Habillage tableau, linteaux, alleges menviserie extérieur

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose des habillages extérieur des
encadrements de menuiseries. Compris toute suggestion de fixation des Epine intermédiaire

Comprenant :

- Habillage tableau verticaux suivant détail architecte

- Habillage tableau sous face de linteau suivant détails architecte
- Pied de menuiserie en aluminium laquée

- Seuil et jouées du portillon d'accés toiture

- Fixations diverses

Localisation :
- Habillage tableau extérieur des menuiseries sur facade ossature bois du R+ 1

8.11. Epine bois extérieur

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d’épines bois et traverses devant les
baies. Compris toute sujétion de fixation.

Comprenant :

- Epines bois 80x160 mm classe 3.2
- Lame inclinée 50x70 mm classe 3.2
- Fixations diverses

Localisation :
- Devant menuiseries du R+1
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8.12. Porte accés toiture haute

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d'une porte en ossature bois et bardage
dans I'emprise de I'acrotére. Compris toute sujétion de fixation.

Comprenant :

- Ossature bois 45x 95mm

- Panneaux OSB3 12mm x2

- Piéce d’appuis GL24h 80x 275 délardée classe 3.2
- Pare pluie

- Penture Inox A4

- Butée et loquet A4

- Fixations diverses

Localisation :
- Acrotére toiture haute file 2
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