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 GÉNÉRALITÉS 

Le présent lot concerne les travaux de gros œuvre nécessaires à la construction d’un équipement sportif, 

ERP de 5
ème

 catégorie, effectif global < 300 personnes, comprenant : 

- Une salle de musculation, 

- Une salle de danse, 

- Un Espace Associatif, 

- Terrain sportif extérieur. 

Le projet situé boulevard Gaston Defferre à la Roche-sur-Yon, sur le complexe Sportif de Campus de 

l’Université. 

1.1.  NOTE PRÉLIMINAIRE 

Tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux règles de l’art, aux différents documents 

contractuels, aux règles de construction, lois, décrets, arrêtés et leurs circulaires d’application dont les 

textes seront en vigueur à la date d’établissement des prix. 

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pièces écrites et graphiques n’ont pas un 

caractère limitatif et que l’Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni 

réserve, tous les travaux indispensables à la réalisation et à l’achèvement complet de l’ouvrage décrit. 

En conséquence, l’entrepreneur, ne pourra jamais arguer des erreurs ou omissions sur les plans et devis 

pour se dispenser d’exécuter tous les travaux, ou fassent l’objet d’une demande de supplément de prix. 

L’entrepreneur consulté étant considéré comme maître des techniques propres à son corps d’état, devra 

aviser, par écrit, le Maître d’œuvre au moment de l’appel d’offres et au plus tard avant la signature de 

son marché, de toutes les réserves et remarques de sa part quant aux prescriptions contenues dans le 

présent document et qui lui semblent incompatibles avec l’art de la bonne construction. Il devra, le cas 

échéant, motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou plusieurs solutions de remplacement. 

Il appartient à chaque entreprise de consulter le lot Cahier des prestations techniques communes. Les 

travaux du présent lot comprennent tous les ouvrages nécessaires à la réalisation de la structure et de 

l’ossature bois. 

Ces constructions répondront aux différentes réglementations en vigueur, à la remise des offres par les 

entreprises. 

1.2.  ÉTUDES DES DOSSIERS 

Les quantités figurant à la DPGF sont fournies à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de les vérifier 

avant remise de son offre. Aucune réclamation fondée sur une erreur ou une omission de quantité ne 

pourra être admise après signature du marché. 

Dans le cas de manque d'informations, les entrepreneurs soumissionnaires sont tenus de requérir 

auprès du maître d'œuvre ou du bureau d'études, tous renseignements complémentaires. 

L’entreprise soumissionnaire du présent lot est réputée avoir pris connaissance de la totalité des CCTP 

définissant les prescriptions particulières de chaque lot et notamment des obligations dues par les 

entreprises. L’entreprise est tenue de la même façon avoir pris connaissance des différentes pièces du 

dossier DCE, notamment les différentes notices, les prescriptions, ainsi que les pièces administratives 

(Acte d’Engagement, CCAP et Règlement de Consultation) 

Les travaux étant régis au forfait, l’entrepreneur s’engage par sa soumission à exécuter tous travaux ou 

fournitures principaux et accessoires, pouvant être considérés comme indispensables à la réalisation 

des ouvrages suivant leur destination. 
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Le dossier technique réalisé par le bureau d’études a été établi dans le cadre d’une mission de base 

selon la loi MOP. 

Le dossier DCE comprend notamment les documents décrits dans le document « LISTE DES PIECES », 

émis par les architectes. Et plus précisément celle relatives au présent lot : 

 

▪ Pièces écrites : 

- Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) 

- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

 

▪ Dossier de plans : 

- 001_LSRY_PRO_Complexes_Ind-0 

- 002_LSRY_PRO_Détails_Ind-0 

- 003_LSRY_PRO_Plan de niveaux_Ind-0 

1.3.  CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRE 

Sous peine d’être rejetée, l’offre devra faire apparaître les unitaires pour chaque nature d’ouvrage. 

1.4.  CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’entrepreneur devra : 

- S’être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux 

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions 

générales et particulières qui y sont attachées 

- Avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installation de chantier, de stockage de 

matériaux, etc.… 

- Avoir pris tous les renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations 

- Connaître les disponibilités en eau, en électricité, etc.… 

En résumé, l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions 

pouvant en quelque manière que ce soit exercer une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur 

la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 

suppléments de prix ou à des prolongations de délais. 

1.5.  MÉMOIRE TECHNIQUE 

Voir règlement de consultation et CCTC commun 

Il est demandé aux entreprises soumissionnaires la rédaction d’un mémoire technique selon le 

règlement de consultation, comprenant : 

- Un tableau des marques et types de matériaux, qu’elle compte mettre en œuvre pour cette 

opération 

- Le mode opératoire qu’elle compte mettre en œuvre pour réaliser les travaux (phasage bâtiment 

par bâtiment et le cas échéant avancement de plusieurs blocs simultanément). 

- Les moyens techniques, humains et matériels à disposition de l’entreprise 

- Les éventuelles remarques de l’entreprise concernant la nature des travaux 

- Toutes hypothèses non confirmées au CCTP faisant objet d’une variante entreprise 
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 HYPOTHÈSES GÉNÉRALES DE CALCUL 

2.1.  NORMES, RÈGLEMENTS ET RECOMMANDATIONS À RESPECTER 

Le titulaire du présent lot devra conformer l’ensemble de ses prestations aux règles de l’art usuelles, 

normes, DTU, règlements et texte en vigueur et plus spécialement aux prescriptions des documents 

suivants : 

 

Calculs de structures  

NF EN 1990 Base de calcul des structures 

NF EN 1991 Actions sur les structures 

NF EN 1993 Conception et calculs des structures en acier 

NF EN 1995 Conception et calculs des structures en bois 

NF EN 1998 Calculs des structures pour leur résistance aux séisme 

 

Structure bois  

DTU 31.1 (NF P 21-203) Charpentes et escalier en bois 

DTU 31.2 (NF P 21-204) Ossatures en bois 

DTU 31.3 (NF P 21-205) Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques 

ou goussets 

DTU 36.1 (NF P 23-201-1) Menuiseries en bois 

DTU 41.2 (NF P 65-210-1) Revêtements extérieurs en bois 

DTU 43.4 (NF P 84-207) Travaux de toitures ou éléments porteurs bois 

DTU 51.3 (NF P 63-203-1-1) Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois 

DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois 

NF B 50 Généralité, nomenclature, terminologie 

NF B 50-101 (sept 86) Bois et ouvrages en bois - préservation - traitement préventif -

directives pour la vérification des caractéristiques des bois en 

fonction des risques biologiques 

NF B 50-102 (mars 1986) Bois et ouvrages en bois - traitement préventif - attestation 

NF EN 50 105-3 Durabilité du bois et des produits à base de bois - bois massif 

traité avec produit de préservation 

NF B 51 Méthodes d'essai du bois et des panneaux 

NF B 51-003 (sept 85) Conditions générales d'essai - essais physiques et mécaniques 

NF B 51-021 (déc 79) Aboutages à entures multiples - essai de flexion 

NF B 51-022 (déc 79) Aboutages à entures multiples - essai de traction 

NF B 51-031 (juin 81) Bois lamellé-collé - essai de délamination - méthode dite 

d'injection-séchage 

NF B 51-032 (juin 81) Bois lamellé-collé - essai de cisaillement par compression 

NF B 52-001 (2 parties août 

2011 

Classement de structure visuel 

NF B 53 Cubage - dimensions et classement d'aspect des sciages 

NF B 53-520 (juillet 88) Sciage de bois résineux - classement d'aspect - définitions des 

choix 

NF B 54 - 040 Lames de platelages extérieurs en bois 

NF EN 301 Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structure 

portante en bois - classification et exigences de rétention 

NF EN 302 Adhésifs pour structure portante en bois – méthodes d’essai 

NF EN 335 Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois – 

définition des classes d’emploi 
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NF EN 336 Bois de structure - dimensions, écarts admissibles 

NF EN 338 Bois de structures - classes de résistance 

NF EN 350 Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois – 

durabilité naturelle du bois massif 

NF EN 351 Durabilité du bois et des produits à base de bois - bois massif 

traité avec produit de préservation 

NF EN 385 Aboutage à entures multiples dans les bois de construction 

exigences de performances et prescriptions minimales de 

fabrication 

NF EN 386 Bois lamellé collé - exigences performances et prescriptions 

minimales de fabrication 

NF EN 390 Bois lamellé-collé - dimensions, écarts admissibles 

NF EN 391 Bois lamellé-collé - essai de délamination des joints de collage 

NF EN 392 Bois lamellé-collé - essai de cisaillement des joints de collage 

NF EN 460 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – durabilité 

naturelle du bois massif - guide d’exigences de durabilité du 

bois pour son utilisation selon les classes de risque 

NF EN 519 Classement structure par machine 

NF EN 599 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois 

performances des produits préventifs de préservation du bois 

établies par des essais biologiques 

NF EN 927-1 Produit de peinture et systèmes de peinture pour le bois en 

extérieur - classification et sélection 

NF EN 1194 Structures en bois - bois lamellé-collé - classes de résistance et 

détermination des valeurs caractéristiques 

NF EN 1611 Classement d’aspect des bois résineux 

NF X 40-101 Produits de préservation des bois – critères d'identification 

NF X 40-102 Produits de préservation des bois - étiquetage 

NF X 41-580 Produits de préservation des bois - essais physio-chimiques 

NFE 25 et NFE 27 Eléments de fixation (boulonnerie et divers) 

NF EN 301 Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste pour structure 

portante en bois - classification et exigences de performance 

NF EN 13 374 (Octobre 2004) Garde-corps périphériques temporaires – spécification du 

produit, méthode d’essai 

NF EN 300 Panneau de lamelles minces longues et orientées (OSB), 

définition, classification et exigences. 

NF B 54-100 (octobre 1985) Panneau de particules, définitions, classification, désignation 

NF EN 309 (juillet 2005) Panneau de particules, définition et classification 

NF EN 312 (novembre 2010) Panneau de particules, exigences 

NF B 54 -150 (décembre 1988) Contreplaqué, classification, désignation 

NF EN 313 (janvier 2000) Contreplaqué, classification et terminologie 

NF EN 314 (juin 2005) Contreplaqué, qualité de collage 

NF EN 315 (juin 2001) Contreplaqué, tolérances sur les dimensions 

NF EN 636 (novembre 2012) Contreplaqué, exigences 

NF EN 13353 (juillet 2011) Bois panneauté SWP, exigences 

Cahier 117 du CTBA Maisons à ossature bois ou à colombage 

 

Structure acier  

DTU 32.1 Charpente en acier 
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NF A 35-501 (avril 83) Aciers de construction d'usage général, tôles, laminés 

marchands, poutrelles 

NF A 35-600 (oct 81) Aciers de constructions d'usage général – comparaison des 

nuances normalisées françaises et étrangères 

NF A 36-010 (mai 80) Choix des qualités d'acier pour construction métallique ou 

chaudronnerie vis à vis du risque de rupture fragile 

NF A 36-201 (janv 84) (NF 

EN10025) 

Tôles en acier à haute limite d'élasticité livrées à l'état traité 

pour constructions soudées, nuances et qualités 

NF A 36-204 (janv 84) (NF 

EN10025) 

Tôles en acier à haute limite d'élasticité livrées à l'état 

Traité pour constructions soudées, nuances et qualités 

NF A 49-501 (EN 10210) Profils creux finis à chaud pour charpente et construction 

métallique 

NF A 49-541 (EN 10219) Profils creux finis à froid pour charpente et construction 

métallique 

NF A 65-502 (nov 84) Aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion 

atmosphérique 

NF E 27-005 (oct 69) Articles de boulonnerie d'usage général – spécifications 

générales 

NF E 27-701 (janv 77) Boulonnerie à serrage contrôlé destinée à l'exécution des 

constructions métalliques 

NF P 01-001 Tolérances (pour les laminés, les normes de la série 45 et en 

particulier pour les profilés creux, les normes de la série 49) 

EN ISO 1461 Norme de galvanisation – Revêtement par galvanisation à 

chaud sur produits finis ferreux 

EN ISO 14713 Protection contre la corrosion du fer et de l’acier dans les 

constructions. Revêtement de zinc et de l’aluminium 

TS E 24-2 ou TU E 24-2 Pour les profilés tubulaires en acier mécano soudé, limite 

minimale d'élasticité 235 N/mm² 

NF P 24351 Menuiserie métallique. Fenêtre façade rideaux, semi rideaux, 

panneau à ossature métallique. Protection contre la corrosion 

et préservation des états de surface. 

 

Structure béton  

DTU 12 Terrassements pour le bâtiment (PM : DTU Retiré) 

NF P 94-261 Justification des ouvrages géotechniques - Fondations 

superficielles 

Ce document regroupe les procédures courantes utilisées en France pour le calcul des fondations superficielles (celles 

figurant dans les référentiels comme le Fascicule 62 - Titre V des CCTG et la norme NF P 11-711 - ex DTU 13.12) ainsi 

que celles recommandées dans la norme NF EN 1997-1 

DTU 13.3 Dallages 

DTU 20 Maçonnerie, béton armé, plâtrerie 

DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 

DTU 20.12 Conception du Gros Œuvre en maçonnerie des toitures 

destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité 

DTU 21 Exécution des travaux en béton 

DTU 26.1 Mortier pour enduits DTU 26.2. Chapes et dalles à base 

de liants hydrauliques 

DTU 60.32 Travaux de canalisations en PVC - Evacuations des eaux 

pluviales. 

DTU 60.33 Travaux de canalisations en PVC - Evacuations d'eaux usées 

et d'eaux vannes 
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DTU 64 Assainissement 

NF EN 197-1à5 Normalisation des ciments 

NF EN 206-1 + A2/CN Béton, spécification, performance, production et conformité - 

Complément national à la norme NF EN 206+A2 

NF A35-015 Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et 

couronnes 

CPT PLANCHER titre II Cahier des prescriptions techniques communes aux dalles 

pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et 

de béton coulés en œuvre 

CPT MCI Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés 

de murs à coffrage intégré 

2.2.  CONCEPTION, CALCULS, DOCUMENTS GRAPHIQUES 

La mission de la maîtrise d’œuvre est une mission de base ingénierie de type loi MOP, elle ne comprend 

pas la phase EXE. À ce titre, l’ensemble des plans et notes de calculs seront fournis par l’entreprise sur 

la base des documents de la phase PRO-DCE. 

Les études et plans d’exécution sont commencés dès la période de préparation et sont mis au point au 

cours des réunions de coordination, au fur et à mesure de l’avancement des travaux avec les entreprises, 

dans le respect du planning de pose, intégrant la période d’approvisionnement.  

L'entrepreneur devra également établir les Plans d'atelier et de Chantier (PAC) de toutes les parties 

d'ouvrage à construire d'après le projet du maître d'œuvre et les soumettre à validation par visa de la 

Maîtrise d'œuvre avant toute fabrication. 

Les pièces écrites et les plans du présent DCE ne donnent qu’à titre indicatif les dimensions des 

ouvrages. Celles-ci seront précisées dans les études d’exécution et devront être vérifiées par l’entreprise 

pour l’établissement des plans d’atelier en fonction de relevés sur place.  

Les sections figurant au présent dossier sont données à titre indicatif. L'entreprise reste responsable de 

leur justification par note de calcul conformément aux Eurocodes et aux pièces du marché. 

Toute optimisation fera l'objet d'une note de calcul justificative et d'une validation préalable de la 

Maîtrise d'œuvre.  

L'exécution des travaux respectera obligatoirement la conception structurelle originale définie de la 

maîtrise d'œuvre, toute modification devra être faite en concertation avec le maître d'œuvre. 

L’entrepreneur à aussi à sa charge l’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). 

- plans remis à jour 

- notes de calcul définitives 

- fiches techniques  

- PV d'essais  

- ETA des vis  

- certificats CE  

- certificats PEFC/FSC le cas échéant 

- … 
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2.3.  HYPOTHÈSE DE CHARGES 

2.3.1.  Site de construction 

 

Pays : France 

Code INSEE : 85191 

Commune : Roche-sur-Yon (La) / Canton : Roche-sur-Yon (La) / Département : Vendée 

Altitude du site : 67m 

Durée du projet (ans) : 50 ans 

 

2.3.2.  Charges permanentes 

Les complexes et masses associées sont disponibles dans le document 001_LSRY _Complexes 

2.3.3.  Charges d’exploitations : 

 
- En application entretien des toitures non accessibles (Catégorie H pente <15%) : 

qk = 0.8 kN/m² sur une aire rectangulaire de 10 m² dont la forme et la localisation sont à 

choisir de la façon la plus défavorable 

Qk = 1.5 kN à appliquer au point le plus défavorable de la structure à étudier 

 

- En application entretien des toitures non accessibles (Catégorie H pente >15%) : 
Qk = 1.5 kN à appliquer au point le plus défavorable de la structure à étudier 

 

2.3.4.  Charges de neige 

 

 
Caractéristiques générales des charges de neige 

Région A1  

𝑠𝑘0 0.45 kN/m2 Valeur caractéristique de la charge de neige au niveau de la mer 

𝑠𝑘 0.45 kN/m2 Valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol pour l'altitude considérée 

𝑠Ad 0 kN/m2 Valeur de la charge exceptionnelle de neige sur le sol : sAd 

 

Accumulations à prendre en compte en complément. 

 

2.3.5.  Charges de vent 

 

 
Caractéristiques générales des charges de vent 

Région 3  

Rugosité du 

terrain 
(IIIb) Bocage dense 

Orographie 

du terrain 
Terrain plat ou de faible pente (Inférieur à 5%) 

z 5 m Hauteur de calcul de la pression dynamique du vent 

𝑣𝑏 26m/s Vitesse de référence du vent 

𝑞𝑝(𝑧) 0.56 kN/m2 Pression dynamique de pointe pour la hauteur de calcul z 
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2.3.6.  Charges sismiques 

 
Charges sismiques 

Zone Importance Classe de sol Coefficients q Coefficient S 
Coefficient 

Beta 
Accélération ag 

Accélération 

avg 

- - - - - - [m/s2] [m/s2] 

3 II A 
q horizontal = 1.5 

q vertical = 1.5 
1 0.2 1.1 0.99 

  

 

 

2.3.7.  Durée d’utilisation 

▪ Catégorie de durée 4 : 50ans, 

2.3.8.  Règles incendies 

Suivant l’Arrêtés du 13 janvier 2004 et du 10 décembre 2004, relatif à la Règlement de sécurité contre 

l'incendie relatif aux établissements recevant du public : 

ERP type X, 5
ème

 Cat.(h<8m) 

▪ EI / REI Nulle Courant 

▪ EI / REI 60min Locaux à risques (Locaux à nous localiser) 
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2.3.9.  Matériaux 

 

Sauf prescriptions particulières des plans ou des notes de calcul, les matériaux devront présenter au 

minimum les caractéristiques suivantes : 

• Bois massif de structure : classe C24 conforme à la NF EN 14081.  

• Bois lamellé-collé : classe GL24h (ou supérieure selon les plans) conforme à la NF EN 14080.  

• Acier de construction : nuance S235JR minimum suivant NF EN 10025.  

 

Les produits employés devront être compatibles avec la classe de service et la classe d'emploi prévues 

pour l'ouvrage. 

 

2.3.10.  Tolérances d'exécution 

Les ouvrages devront être exécutés conformément aux tolérances prévues par les DTU et normes 

applicables. Les défauts de géométrie susceptibles d'affecter le comportement structural ou la mise en 

œuvre des ouvrages adjacents ne seront pas admis. 

Toute non-conformité constatée devra être corrigée par l'entreprise avant poursuite des travaux, sans 

incidence sur le planning ni coût supplémentaire pour le maître d'ouvrage. 

 

2.3.11.  Humidité des bois 

Les bois devront être livrés, stockés et mis en œuvre de manière à conserver leurs caractéristiques 

mécaniques. 

Sauf dispositions particulières du fabricant, l'humidité des bois au moment de leur incorporation dans 

l'ouvrage devra être compatible avec leur classe de service conformément à l'Eurocode 5. 

Les ouvrages devront être protégés contre les reprises d'humidité pendant toute la durée du chantier. 

 

 

2.3.12.  Levage et manutention 

L'entreprise définira, sous sa seule responsabilité, les dispositions nécessaires au levage, au transport, 

au stockage et à la manutention des éléments de charpente. 

Elle établira les procédures de levage adaptées aux dimensions, masses et caractéristiques des 

ouvrages. 

Les points de levage, dispositifs provisoires et accessoires de manutention relèvent de la responsabilité 

exclusive de l'entreprise. 

Toute détérioration des ouvrages liée aux opérations de manutention sera à la charge de l'entreprise. 
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2.3.13.  Stabilité provisoire des ouvrages 

L'entreprise est seule responsable de la stabilité provisoire des ouvrages pendant toutes les phases de 

fabrication, de transport, de stockage, de levage, de montage et jusqu'à la réalisation complète des 

dispositifs définitifs de contreventement et de stabilité. 

Elle devra définir et mettre en œuvre tous les dispositifs provisoires nécessaires, notamment : 

contreventements temporaires ;  

étaiements ;  

haubanages ;  

appuis provisoires ;  

dispositifs de maintien pendant le montage.  

 

Ces dispositions devront tenir compte des sollicitations susceptibles d'être rencontrées durant les 

différentes phases d'exécution, notamment les charges de montage, les actions climatiques, les effets 

du vent, les manutentions ainsi que les sollicitations accidentelles pouvant intervenir pendant les 

travaux. 

La stabilité provisoire ne pourra en aucun cas être déduite des seuls plans d'exécution ou des notes de 

calcul des ouvrages définitifs. 

 

2.3.14.  Documents d'exécution et de chantier 

Avant toute fabrication, l'entreprise établira l'ensemble des documents d'exécution nécessaires 

comprenant notamment : 

plans d'atelier ;  

plans de montage ;  

nomenclatures ;  

notes de calcul ;  

justifications des assemblages ;  

procédures particulières de montage lorsque celles-ci sont nécessaires.  

Ces documents seront soumis au visa de la Maîtrise d'œuvre conformément aux dispositions du 

marché. 

Le visa de la Maîtrise d'œuvre ne dégage en aucun cas l'entreprise de sa responsabilité concernant les 

études d'exécution, les méthodes de fabrication, les procédés de montage, les hypothèses retenues 

ainsi que la conformité réglementaire des ouvrages réalisés. 
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2.3.15.  Critères de dimensionnement 

 

Note générale : Lorsque des poutres se portent successivement les critères des éléments porteurs 

peuvent augmenter de manière à limiter les flèches cumulées. Exemple : Uinst panne = L/300 –> Uinst 

Arbalétrier (supportant la panne) : L/400 

 

Critères de déformation : 

- Les panneaux de couverture seront dimensionnés avec une flèche limite : 

- Winst q < L/300 

- Wnet, fin < L/200 

- Wfin < L/125 

- W2 < L/400 ou L/ 500 (suivant DTA des produits composant les complexes notamment en 

support de façade brique) 

 

- Les éléments de couverture type pannes seront dimensionnées avec une flèche limite : 

- Winst q < L/300 

- Wnet, fin < L/200 

- Wfin < L/125 

- W2 < selon DTU, AT, … (Cloison et plafond < 500) 
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 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 

3.1.  CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

3.2.  LIMITES DE PRESTATIONS 

- La fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages y compris les pièces 

spéciales, les ancrages, les calages ainsi que toutes pièces nécessaires au montage 

- Les chargements, le transport, ainsi que tous les ouvrages de sécurité nécessaires à la réalisation 

- La mise en œuvre générale des structures bois 

- Le levage, la mise en place, le réglage et le scellement des structures et charpentes ainsi que les 

assemblages définitifs. 

- La réalisation des traits de niveaux sur la face intérieure de l’OSB des murs à ossature bois 

- La protection aux intempéries des ouvrages bois, notamment concernant les bois, sujet à un 

gonflement en cas de reprise d’humidité et tout élément préfabriqué constitué en partie de 

matériaux isolants sensibles à l’humidité. 

- Le matage de tous les boulons après montage définitif 

- La fourniture avec plans de pose des pièces spéciales d’ancrage à noyer dans les maçonneries 

- Les refouillements et les scellements complémentaires éventuellement nécessaires dans les 

maçonneries 

- L’entreprise devra également la stabilité de ses ouvrages en phase chantier. 

 

 

L’étanchéité à l’air (pare vapeur) et à l’eau (pare pluie) de l’enveloppe.  

 

Obligations de l'Entrepreneur : 

. Préalablement à toute intervention, parfaitement se coordonner avec les autres intervenants 

pour établir toutes méthodologies de travail et pour la mise au point de tous détails d'exécution 

(raccords entre matériaux, définition des limites de prestations, livraison et nature des supports, 

etc. ...). 

 

Nota : dans le cas de manquement à cette règle l'Entrepreneur concerné ne pourra arguer, sous aucun 

prétexte que ce soit, une non-conformité des supports et/ou ouvrages livrés et assumera pleinement 

toutes conséquences et/ou travaux de reprise nécessaire pour garantir une parfaite étanchéité à l'air de 

l'enveloppe. 

 

. Emploi de tous produits adaptés (produits de liaison, membrane, etc. ...) avec des tests et fiches 

techniques permettant de définir avec certitude leurs performances et leurs tenues dans le temps 

(test de vieillissement, etc. ...). L'ensemble des produits utilisés sera issu de marques notoirement 

connues (avec une grande expérience et retour d'exécution dans le domaine des performances 

exigées). 

 

. La plus grande rigueur et méthodologie dans l'exécution de ses prestations, et plus 

particulièrement, dans celles impactant la parfaite étanchéité à l'air et à l’eau de l'enveloppe. 

 

. Le strict respect des ouvrages préalablement exécutés, y compris toutes protections si 

nécessaire. 

 

. La parfaite coordination entre les différents intervenants. 

 

. Tous travaux, préparations et/ou intervention pour le bon déroulement des tests d'infiltrométrie. 
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. Toutes sujétions jugées nécessaire pour un strict respect de l'exigence du taux de 

renouvellement d'air demandé. 

 

Il est précisé que chaque entreprise sera tenue pleinement responsable de ses ouvrages (et des 

raccordements avec ouvrages environnants) et assumera toutes conséquences liées à un défaut 

d'étanchéité. 

Ainsi toutes reprises, modifications, dépose partielle et/ou totale (dans le cas de malfaçons avérées), 

remplacement, etc. ..., repose de ses ouvrages et test de contrôle (par organisme imposé par le Maître 

de l'Ouvrage), jusqu'à atteinte de l'exigence demandée, seront supposées strictement incluses dans 

l'offre de l'Entreprise, sans que cette dernière ne puisse prétexter d'une modification quelconque de son 

prix forfaitaire ou d'une prolongation des délais d'exécution. 

 
A ce titre il sera nécessaire de prendre soigneusement en compte tous les détails et raccords nécessitants des 
traitements spécifiques en vue du respect des critères d’étanchéité à l’air demandés. La pose du pare-vapeur 
est à la charge du présent lot (compris tous les raccords réalisés par bandes adhésives spécifiques, tous les 
joints étanches de liaisons entre les structures bois et béton, la coordination avec tout lot devant intervenir sur 
les façades extérieures.) 

 
 La vérification des côtes et dimensions portées sur les plans et le signalement à la maîtrise d’œuvre des 

erreurs ou omissions 
La parfaite exécution des ouvrages et détails selon les plans de la maîtrise d’œuvre 
Les adaptations qu’il lui semble utiles à apporter en fonction de la technicité de l’entreprise 

 Le nettoyage et la finition des ouvrages selon le présent CCTP, la mise en œuvre des moyens nécessaires 
aux rectifications suite à d’éventuelles salissures ou chocs  
Les protections nécessaires conformes à la réglementation en vigueur et les signalisations du chantier 

 Toutes les obligations et prescriptions contenues dans le CCAP, le PGC, le planning, la notice thermique 
et leurs annexes 

 
D’une manière générale, l’entrepreneur devra, sur l’ensemble des travaux et fournitures nécessaires à 

la réalisation de ses ouvrages, être capables de répondre aux besoins exprimés, en fonctionnement 

normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité, sans qu’il puisse se prévaloir 

d’une erreur ou omission, dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques. 

L’entreprise doit fournir tous les documents et échantillons indiqués dans ce document, ainsi que ceux 

relevant d’exigences réglementaires. Notamment, la maîtrise d’œuvre demandera à l’entrepreneur des 

échantillons des bois, et des traitements à mettre en œuvre, y compris finition. Celui-ci devra les 

présenter avant la mise en fabrication des éléments. 

3.3.  QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE 

Qualification QUALIBAT demandée : 

Groupe d'activité 23 CHARPENTE ET STRUCTURE EN BOIS, qualifications : 2311 Charpente. 

Réalisation de charpentes et de structures en bois par une entreprise : 

 

- disposant, en propre, d'un personnel qualifié d'encadrement et d'exécution, 

- disposant d'un atelier ou d'un local de stockage, 

- possédant ou louant les matériels appropriés aux travaux. 

 

Les travaux comprennent les ouvrages de charpente de bâtiment, toutes les structures en bois reprenant 

des charges ou des efforts. 
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L’entreprise devra justifier de sa compétence par des références de chantiers de natures et importances 

similaires, ou proposer dans son offre un sous-traitant ou cotraitant justifiant de ces 

qualifications.Coordination avec les autres lots 

En coordination avec les autres lots, l’entrepreneur devra : 

 Les relevés des ouvrages réalisés notamment par le gros œuvre et le signalement des éventuelles 

erreurs ou omissions 

 Les chevêtres et réservations utiles aux autres lots, notamment les descentes d’eau pluviales, les 

passages de gaines et de conduites. A ce titre sont à prévoir les réservations des consoles métalliques, 

grilles d’aération dans les murs et toiture à ossature bois. 

  Signalement des dégâts engendrés par la mise en œuvre des ouvrages bois sur les autres lots et 

inversement, des dégâts observés sur les ouvrages du présent lot, par les entreprises des autres lots. 

3.4.  MODIFICATIONS 

Toute modification par rapport au projet initial sera soumise avant exécution à l’approbation de 

l’architecte et du BET et ne pourra être retenue qu’après leur approbation. 

Pour le cas : 

Où l’entreprise adjudicataire du présent lot modifierait notablement les sections des structures et des 

ferrures, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de réajuster le montant du marché de l’entreprise 

en fonction des prix unitaires de son offre. 

L’entreprise devra de plus, prévoir dans ce cas, la prise en charge de toutes les incidences sur les autres 

lots, consécutives à toutes modifications. Les prestations finales devront être au moins identiques à celles 

de la solution de base. Elle aura également à sa charge la reprise des plans d’exécution. 

3.5.  PÉRIODE DE PRÉPARATION 

En phase de préparation et avant exécution des travaux, l’entreprise fournira notamment : 

• Les éléments utiles à l’établissement du calendrier général des travaux 
• Le plan de sécurité et de protection de la santé 
• Les Plans d’atelier et de Chantier (PAC) 

 

3.6.  FIN DES TRAVAUX 

Après achèvement des travaux, l’entreprise fournira notamment : 

• Les notices techniques et nomenclature des pièces mises en œuvre 
• Les plans des ouvrages exécutés (DOE) 
• Les documents d’agréments, certifications, procès-verbaux, etc. ... relatifs aux matériaux utilisés. 
• La liste des fournisseurs et sous-traitants avec coordonnées complètes 
• Les rapports des essais, vérification et autocontrôles réalisés 

 

3.7.  INTEMPÉRIES 

L’Entrepreneur devra effectuer la demande de jours d’intempéries auprès de la Maîtrise d’œuvre qui 

après vérification demandera la validation auprès du Maître d’ouvrage. Les jours d’intempérie 

prévisibles du CCAP seront décomptés du nombre total de jours d’intempéries validé par la Maîtrise 

d’ouvrage avant décalage du calendrier des travaux. 

 

3.8.  ECO CERTIFIACTION 

Le bois utilisé devra être un bois « éco certifié » selon le référentiel PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification schemes) ou FSC (Forest Stewardship Council), garantissant qu’une 

proportion minimale ou la totalité des bois utilisés sont issus d’une forêt gérée durablement. 
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L’entreprise de charpente devra privilégier l’utilisation de bois issus de la filière locale, en vue de réduire 

le bilan carbone du chantier. 
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 FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE 

4.1.  PROTECTION DES OUVRAGES 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions afin d’éviter d’endommager ou de détruire des 

ouvrages existants : réseaux enterrés, câbles d’alimentation électrique, accès bâtiment dans l’emprise 

et à l’extérieur de la zone de travaux. Se reporter aux plans DCE. 

 

Tous les ouvrages provisoires nécessaires à la protection des existants et au fonctionnement des 

ouvrages seront à sa charge, pendant la durée des travaux, ainsi que leur éventuelle évacuation en fin 

de chantier. 

Tous les ouvrages détériorés par l’entreprise du présent lot seront remis en état par l’entreprise 

concernée ; les frais occasionnés par la remise en état des ouvrages seront à la charge du présent lot. 

Une attention particulière doit être portée sur les conditions météorologiques du site (vent violent, 

épisodes pluvieux générant des inondations, …). L’entrepreneur devra assurer le maintien de ses 

ouvrages en phase provisoire. 

Les ouvrages en bois restant apparent seront protégés efficacement contre les intempéries jusqu’à la 

mise hors d’eau du bâtiment et contre les chocs éventuels des autres corps d’état. 

De plus, l’ensemble des têtes de murs et têtes d’allèges en bois recevront en usine une protection aux 

intempéries, qui restera pendant toute la durée du chantier. 

 

4.2.  TRANSPORT 

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de charpente (métal, 

béton, bois), sont à exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d’éviter les détériorations de 

toute nature. 

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations, 

l’entreprise aura à sa charge d’effectuer les réparations qui s’imposent avant montage. 

Ces interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de 

résistance des éléments considérés. 

L’entreprise est tenue de régler avec le Maître d’ouvrage ou le mandataire commun, les problèmes des 

aires de stockage sur chantier, d’utilisation des engins de levage et du programme de montage dans 

le cadre du planning d’ensemble. 

Le transport de tous les éléments de charpente sera réalisé avec toutes les précautions nécessaires pour 

éviter les détériorations de toute nature. Les wagons ou camions plates-formes utilisés seront d’une 

longueur suffisante pour qu’on puisse y poser les pièces les plus longues. 

Si certaines pièces, en raison de leur forme, sont fragiles, elles seront raidies durant le transport par 

des cornières métalliques ou des fourrures bois et par toute ossature secondaire conçue pour éviter tout 

déversement des éléments transportés notamment en phase chargement et déchargement. 

Les éléments à transporter ne seront pas mis en vrac, mais seront placés et arrimés avec méthode. 

L’usage de tasseaux et de cales ne sera toléré qu’à condition qu’ils soient solidement fixés pour éviter 

leur déplacement ou leur disparition durant le transport. 

Toutes les pièces devront être manipulées avec le plus grand soin de manière à ne blesser aucune partie 

de celles-ci et à ne pas endommager les peintures. 

Au déchargement sur chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur des tasseaux de 

façon à les maintenir au-dessus du sol et à l’abri du contact des eaux de ruissellement. 

Tous les voilements, toutes les légères torsions ou courbures de peu d’importance devront être 

soigneusement réparées avant le montage des pièces correspondantes, étant bien entendu que ces 

réparations devront se faire sans modifier d’une façon appréciable la résistance de la pièce. 

La maîtrise d’œuvre aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses : 

l’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une réclamation. Dans tous les cas, la 

maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle technique auront seules qualités pour apprécier les dégâts et 

les dispositions à prendre. 
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4.3.  TOLÉRANCE DE RÉCEPTION DU SUPPORT 
 

Avant toute opération de pose, les contrôles suivants devront être effectués :  

Exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes) :  

Tolérances :  

Maçonnerie  

- L’entrepreneur de charpente devra faire la vérification des côtes de gros œuvre avant et après 

coulage.  

- Les tolérances dimensionnelles admises non cumulables sont :  

o Pour les côtes extérieures de la dalle : +/- 1 cm  

o Sur les niveaux : +/- 0,5 cm sur la plus grande dimension des bâtiments avec un 

maximum de +/- 0.2 cm/ml  

o Sur les diagonales : +/- 2 cm  

- Toute anomalie sera signalée en temps voulu à l’architecte afin que les reprises éventuelles de 

gros œuvre ne perturbent pas le planning de chantier.  

 

Charpente  

- Les tolérances sur les côtes d’implantation et sur les grandes dimensions de l’ouvrage sont 

égales à :  

o +/- 0.5 cm jusqu’à 7.5 m  

o +/- 1.5 cm à 10 m  

o +/- 5 cm à 100 m  

- Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire de 7.5 m à 10 m et de 10 m 

à 100 m.  

- Les niveaux doivent être respectés avec une tolérance +/- 1 cm sur une longueur de 10 m et les 

aplombs sont réglés avec une tolérance de +/- 2.5 mm/m sans excéder +/- 2.5 cm.  

 

Ossature bois  

- Hauteur : +/- 3 mm sur la cote nominale  

- Largeur : +/- 3 mm sur la cote nominale  

- Epaisseur : +/- 2 mm sur la cote nominale  

- Différence de longueur entre les 2 diagonales : ≤ 0.15 %  

- Faux équerrage : ≤ 1 mm par mètre 

4.4.  Nettoyage de chantier 

L’entrepreneur du présent lot devra le nettoyage journalier de tous déchets, chutes et débris de toute 

sorte provenant de ses travaux (gestion des déchets – voir article suivant « Tri des déchets »).  

Dans le cas où l’entrepreneur du présent lot ne se conformerait pas à cet article, l’architecte se réserve 

le droit de faire exécuter ces travaux de nettoyage par une entreprise spécialisée aux frais de 

l’entrepreneur. 

4.5.  Gestion des déchets de chantier 

Voir CCTC commun et P.G.C. 

La gestion des déchets sera organisée en conformité avec les prescriptions locales notamment celles du 

Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP (30/06/2005). 

Dans ce cadre, le titulaire réduira au maximum les déchets de chantier à la source par le choix des 

produits. 
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Le titulaire est responsable de ses déchets jusqu'à sa prise en charge par le centre de traitement 

approprié. Il devra également respecter le classement et la catégorie de ses déchets afin d'en faciliter 

le tri. Des bordereaux de suivi de déchets spécifiques seront remplis par le titulaire afin de définir la 

nature et l'estimation quantitative de chaque type de déchets. 

Les déchets seront triés au minimum suivant les 4 catégories suivantes : 

- Les déchets inertes 

- Les déchets industriels banals (DIB) : 

Seront trié séparément, à minima, le bois et le métal ; 

- Les déchets industriels spéciaux (DIS ou déchets dangereux : 

Seront trié séparément, à minima, les huiles et aérosols ; 

- Les déchets d’emballages propres : 

Seront trié séparément, à minima, les palettes et cartons. 

4.6.  Protection de l'environnement 

Voir CCTC commun et P.G.C. 

4.7.  Liaison avec les autres corps d’état - Coordination 

 

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, l'Entreprise devra prendre connaissance de tous les 

renseignements qui lui seront utiles, et en particulier :  

- Des plans d'exécution des bâtiments de l’ensemble des lots 

- De la nature des locaux, structure des parois, etc.  

L'ensemble des lots des travaux constituant un document unique, chacun de ceux-ci n'a de valeur 

qu'associé aux prestations des autres corps d'états  

L'Entrepreneur du présent lot, devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P, prendre connaissance 

des travaux des autres corps d'états, pour lesquels une intervention "CHARPENTE" en fourniture, main 

d’œuvre, raccordement, etc. ..., serait décrite ou nécessaire.  

L'Entrepreneur du présent lot, devra indiquer aux autres corps d'états, dans les délais imposés par le 

planning, les ouvrages dont il a besoin (tels que socles, massifs, réservations, etc. ...). FAUTE DE QUOI, 

il se trouverait dans l'obligation de les exécuter à ses frais.  

Il devra en outre, et plus particulièrement en ce qui concerne ses rapports avec l'Entreprise de Gros 

Œuvre, se conformer aux prescriptions suivantes (nettoyage, tri, sécurité, …)  

D'une façon générale, l'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune 

mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en 

cause le bon fonctionnement ou la sécurité de l'installation. Toute anomalie devra être aussitôt signalée 

au Maître d'Œuvre. 

4.8.  Levage  

L’entrepreneur du présent lot mettra en place l’ensemble des équipements et moyens nécessaires au 

levage des éléments bois, sans détériorations et dégâts à l’objet levé et à son environnement direct. 

Une attention particulière sera portée au levage des éléments de murs et à leur accrochage pendant le 

levage, afin d’éviter le balancement pouvant provoquer la rupture des panneaux (palonnier, corde de 

guidage…). 

Lors du montage, les panneaux sont, dans un premier temps, positionnés à l’emplacement prévu, puis 

stabilisés provisoirement par étais tirant-poussant ou éléments de structure déjà présents, pour être fixés 

définitivement ensuite par équerres de fixation. 

Les éléments bois sont équipés, avant assemblage, des produits permettant de faire l’étanchéité à l’air 

à leur jonction. 
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4.9.  Sécurité 

Toutes les mesures de sécurité conformes à la réglementation en vigueur seront prises en ce qui 

concerne le personnel sur le chantier.  

L'entreprise devra, lors de la mise en œuvre de la charpente, toutes les protections individuelles des 

charpentiers. Elle pourra s'entendre avec l'entreprise de gros œuvre pour utiliser les protections en place 

mais à défaut, devra les assurer elle-même conformément aux prescriptions du coordinateur de 

sécurité. A défaut, sa proposition pourrait être rejetée ou affectée d'un pourcentage forfaitaire.  

L’entreprise aura l’obligation de demander une visite du coordinateur SPS, pour vérification de la mise 

en place de tous les moyens de sécurité nécessaires et exigibles, avant le premier démarrage d’activité 

sur le site. 

4.10.  Compte Prorata 

L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la gestion du compte prorata 

La répartition des frais divers d’installation de chantier, de dépenses et recettes d’intérêt commun, de 

compte prorata et d’hygiène et de santé sécurité sont définis au CCAP et au PGCSPS de la présente 

consultation, et suivant la norme NF P03001 (CCAG) notamment son chapitre 14 et ses annexes (A, B, 

C). 

4.11.  Gestion des ouvrages visibles 

Les ouvrages en bois restant apparents seront protégés efficacement contre les intempéries jusqu’à la 

mise hors d’eau du bâtiment et contre les chocs éventuels des autres corps d’état. L’entreprise possède 

une obligation de résultat, elle est libre de la méthode et des moyens à mettre en œuvre. 

Sans défauts esthétiques sur les éléments bois apparents, ceux-ci peuvent être directement lasurés. 

En cas de défauts, ils peuvent être repris par ponçage en plusieurs passes si nécessaire. Les ponçages 

ne peuvent cependant pas être localisés dans la zone de défaut, l’intégralité de la face de l’élément 

doit être poncé afin d’éviter les phénomènes de photo dégradation. 

Enfin, l’utilisation de pâte à bois, mastic, ou autres produits de calfeutrement est interdite sur les 

éléments destinés à rester apparents. 

4.12.  Hygrométrie du bois en phase chantier 

 

Le bois est un matériau hygroscopique. Il est susceptible de perdre ou de reprendre de l'humidité en 

fonction de la présence d’eau, de la température et surtout de l'humidité relative de l'air ambiant.  

L'humidité est la quantité d'eau que renferme le bois, exprimée en % de son poids à l'état anhydre.  

L'humidité du bois à mettre en œuvre, pour que le jeu du bois soit minimal, doit se situer entre 10 et 

14 %, valeur prise à 3cm de profondeur.  

Pendant la phase de chantier, la structure bois est soumise aux intempéries :  

- en été (ou pendant la période sèche) : les conditions atmosphériques sont de l'ordre de 20°C et 70 % 

d'humidité relative de l'air (HR), ce qui correspond à un équilibre hygroscopique du bois d'environ 13 

%.  

- en hiver (ou pendant la période humide) : les conditions atmosphériques sont de l'ordre de 0 à 5°C 

et l'humidité relative de 85 %, ce qui correspond à un équilibre hygroscopique du bois de l'ordre de 19 

%.  

 

L’entreprise adjudicataire se devra de tout mettre en œuvre pour s’assurer de maitriser l’hygrométrie 

de la structure bois. Les protections provisoires et tous les moyens matériels nécessaires permettant de 

protéger la structure des intempéries sont dues (protections des têtes de murs et des têtes d’allèges, 
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protection des nez de dalles, protections des planchers, protections complémentaires, … [liste non 

exhaustive]), et ceci jusqu’à la mise hors d’eau du bâtiment. La gestion des eaux en phase chantier fait 

partie intégrante de la prestation.  

L’entreprise aura en charge de produire une procédure détaillant son phasage d’intervention des lots 

adjacents à la structure bois (parement extérieurs, parements intérieurs, sur-plancher et faux plafond…), 

en explicitant les points de contrôle et les points d’arrêt lors de l’enchainement des tâches. 

  



Projet : Construction d’un équipement sportif à la Roche-sur-Yon 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

CCTP LOT N°5 : CHARPENTE ET OSSATURE BOIS 

 

24  

B.A.-Bois / contact@ing-babois.fr  / APE 7112B / SIRET 801 372 855 00032 

3 rue du Bourgneuf, 79500, MELLE / Tél. +33 5 49 07 59 60 / SARL au capital de 5000€  

 DÉFINITION QUALITÉ ET NATURE DES MATÉRIAUX 

 

Tous les produits n’étant pas considérés « traditionnels », au sens des avis techniques, devront être 

détenteur d’un avis technique en cours de validité, en phase chantier, ou, faire l’objet d’une 

procédure d’ATEx. 

 

5.1.  ANCRAGE SUR MAÇONNERIES 

L'entrepreneur devra tous les ancrages des éléments de charpente sur les ouvrages de maçonnerie et 

béton armé porteurs. 

Toutes ferrures seront mises en place à chaque portée d'éléments afin d'éviter tout risque d'arrachement. 

Les dispositions prévues concernant les ancrages seront détaillées au cours du présent C.C.T.P. Un 

contrôle sévère sera effectué en cours d'exécution. 

La fixation des sabots d'ancrage sur les éléments en béton, béton armé ou maçonneries se fera en 

liaison avec le bureau d'études de l'entreprise de Gros œuvre. 

Cette fixation sera assurée soit par utilisation de douilles, soit par utilisation de rails, soit encore avec 

accord du bureau d'études de l'entreprise par chevillage métallique ou goujonnage scellé à la résine 

ou tout autre dispositif proposé à l'entreprise avec accord préalable de l'architecte et du contrôleur 

technique.  

Pour les scellements / pré-scellements dans les éléments béton il pourra être demandé des réservations 

à l'entrepreneur du lot 2.1 - GROS OEUVRE pour scellement des goujons d'ancrage. 

La fourniture des pré-scellements éventuels restent à la charge du présent lot. 

 

5.2.  TRAITEMENT DES BOIS 

Protection vis-à-vis des attaques extérieures :  

Tous les bois constituant la structure subiront un traitement insecticide et fongicide suivant les normes 

NFB 50 105-3, NF EN 335, 350, 351, 460 et NF X 40-101, 102 & 580 (produits certifiés CTB P+) : 

 

Traitement Classe d’emploi 2 :  

o Soit par trempage dans un produit à solvant organique ou un produit hydro-

dispersable (les sels hydrosolubles étant exclus).  

o Soit par autoclave avec un produit en solvant organique ou des sels hydrosolubles.  

o Les coupes et entailles faites après traitement seront reprises au pinceau.  

o Les pièces de bois lamellé-collé seront traitées en usine par le fabricant.  

 

Traitement Classe d’emploi 3 :  

o Soit par trempage dans un produit aux sels CB (Classe 3.1).  

o Soit par passage en autoclave vide pression par imprégnation profonde aux sels CB 

par injection à refus (taux de concentration du produit 3.3) (Classe 3.2).  

o Colorant / Pigment : marron ou gris  

 

Traitement Classe d’emploi 4 :  

o Par passage en autoclave vide pression par imprégnation profonde aux sels CB par 

injection à refus (taux de concentration du produit 3.3).  

o Colorant/Pigment : marron ou gris  

 

Protection vis-à-vis des attaques de termites :  

Le présent projet se situe dans une zone reconnue infestée par les termites ou susceptible de l’être 

selon l’arrêté préfectoral du 12 juin 2023. 
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Protection de l’incendie : Réaction au feu  

 

Les bardage et modénatures de façade devront recevoir un traitement permettant d’atteindre 

l’Euroclasse C-s3,d0   conformément à la norme NF EN 16755 – DRF EXT. 

 

Le sujet concerne également les plafonds LVL visible pour lesquels un vernis ignifuge devra être appliqué 

pour atteindre l’Euroclasse B-s1,d0 conformément à la norme NF EN 16755 – DRF INT 1 ou INT 2 

selon zones. 

 

5.3.  BOIS LAMELLÉ-COLLÉ (BLC) 
 

Essences :  

- Résineux : Epicéa, Douglas.  

 

Classe de résistance et caractéristiques :  

- GL24h (et GL28h si précisé).  

- Pour la composition des éléments en bois lamellé-collé de classe de résistance GL 24h, il sera utilisé 

uniquement des résineux de qualité supérieure ou équivalente à du C24, pour la classe de résistance 

GL 28h, du C30, comme défini dans la norme NF B 52-001, partie 4-5 de mai 1992. Aussi, la 

fabrication du lamellé-collé fera l'objet d'un autocontrôle permanent sous l'autorité d'un organisme 

habilité (CTBA ou CEBTP).  

- Siccité requise 12% ± 2%.  

- Collage réalisé conformément à la norme NF EN 14080 avec des colles conformes aux normes NF 

EN 301 et NF EN 302. Tous les collages se feront dans un atelier climatisé à température ambiante 

contrôlée. Les colles utilisées ne contiendront ni solvant, ni formaldéhyde.  

- Epaisseur des lamelles 45 mm pour les largeurs jusqu'à 140 mm, au-delà ramener l'épaisseur à 33 

mm, compris trait de décharge de 4 mm de profondeur pour toute section de lame supérieure à 70 

cm².  

- Des essais de rupture, en flexion, au cisaillement, en délamination et un contrôle des aboutages seront 

pratiqués : selon les normes NF EN 391 méthode B et NF EN 385 et EN 1194.  

Dans le cas d’un classement des lamelles par machine, se référer à la norme NF EN 14080.  

Dans le cas d’un classement visuel, exemples des normes à respecter :  

- NF B 52-001 : Bois d’origine française  

- DIN 4074 Partie 1 : Bois provenant d’Allemagne, d’Autriche et de l’Europe centrale, du Nord et de 

l’Est.  

- INSTA 142 : Bois provenant des pays nordiques et de l’Europe du Nord et du Nord-est.  

 

Pour toute utilisation en extérieur, les bois refendus sont interdits.  

 

Traitement :  

- Classe d’emploi 2 pour les bois situés à l'intérieur.  

- Classe d’emploi 3 pour les bois exposés aux intempéries (lamelles traitées classe d’emploi 4 ou choix 

de l’essence et désaubiérées pour obtenir un lamellé-collé de classe d'emploi 3. Voir description des 

ouvrages)  

 

Usinage pour les bois apparents :  

Bois rabotés 4 faces avec arêtes abattues.  

 

Finition :  

 

Pour les bois intérieurs :  

- ¤ 1 couche de lasure de protection prévue au présent lot.  
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- Dans le cas de lasure de finition prévue au lot peinture, l’entreprise veillera à mettre en œuvre 

un produit compatible avec les autres finitions prévues.  

 

Pour les bois extérieurs :  

- ¤ 1 couche de de protection lasure ou saturateur prévue au présent lot. Cette prestation peut 

être complétée par des couches de finitions complémentaires selon les volontés architecturales. 

Dans le cas de lasure / saturateur de finition prévue au présent lot ou au lot peinture, l’entreprise 

veillera à mettre en œuvre un produit compatible avec les autres finitions prévues. 

 

5.4.  BOIS MASSIF (BM) 

Les bois ne respectant pas les descriptions ci-dessous seront refusés. L'hygrométrie sera mesurée et 

consignée sur un compte rendu de chantier.  

 

Essence :  

- Bois résineux : Sapin, Epicéa, Douglas, Pin Sylvestre.  

 

Classe de résistance et caractéristiques :  

- Classe de résistance C24 selon spécifications et norme NF EN 338.  

- Taux d'humidité maximum à la mise en œuvre 12 à 18 %.  

- Densité minimum : 400 kg/m3 pour le résineux.  

 

Traitement :  

- Classe d’emploi 2 pour les bois situés à l'intérieur.  

- Classe d’emploi 3 pour les bois exposés aux intempéries.  

- Classe d’emploi 4 pour les bois avec une surface horizontale exposée aux intempéries ou proche du 

sol. 

 

Usinage pour les bois apparents :  

Bois rabotés 4 faces avec arêtes abattues, exempt de piqûres et d'échauffures.  

 

Finition :  

¤ 1 couche de lasure de protection prévue au présent lot.  

Dans le cas de lasure de finition prévue au lot peinture, l’entreprise veillera à mettre en œuvre un 

produit compatible avec les autres finitions prévues.  

Pour les bois extérieurs :  

¤ 1 couche de de protection lasure ou saturateur prévue au présent lot. Cette prestation peut être 

complétée par des couches de finitions complémentaires selon les volontés architecturales. Dans le cas 

de lasure / saturateur de finition prévue au présent lot ou au lot peinture, l’entreprise veillera à mettre 

en œuvre un produit compatible avec les autres finitions prévues. 

 

Singularité de structure  

Nœuds :  

¤ Sains ou noirs de 45 mm de diamètre maximum, jusqu'à une largeur de pièce de 150 mm, 

n'excédant pas 1/3 de la largeur des faces pour les pièces de largeur supérieure à 150mm.  

¤ Sur les rives, nœuds n'excédant pas la moitié de la largeur de la rive.  

Fentes en bout ou de cœur pouvant avoir une longueur égale au maximum à deux fois la largeur de la 

pièce, mais n'excédant pas 8 % de la longueur de la pièce.  

Grosses poches de résine, de 60 à 80 mm de longueur maximale tolérées.  

Entre-écorce et bois ronceux admis à condition de ne pas altérer la résistance mécanique de la pièce. 

 

Singularité de débit 
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Flaches admises sur une longueur égale au maximum au 1/3 de la longueur de la pièce et sur une 

largeur ne dépassant pas la moitié de l'épaisseur (limitation à 10-15 % des pièces du lot) pour les pièces 

de longueur supérieure à 4 m.  

- Gerces de séchage admises à condition de ne pas avoir une longueur supérieure à trois fois la largeur 

de la pièce.  

 

Altérations du bois  

- Quelques piqûres et échauffures ne traversant pas la pièce.  

- Quelques traces de gui.  

- Bleuissement toléré.  

 

Tolérance dimensionnelle des bois  

- Sur la longueur des bois : +/- 2 mm  

- Sur l'équarrissage des bois : +/- 1 mm  

 

5.5.  LVL 

 

Les éléments de structure (en particulier les planchers et sous face de toiture RDC) constitués de 

panneaux Lamibois à plis orientés recollés (LVL : Laminated Veneer Lumber – Bois de placages stratifiés) 

devra être conforme à la norme NF EN 14374.  

 

Aussi, une attention particulière sera portée sur la qualité de finition des éléments en LVL. Tout éléments 

structurel apparent en LVL mis en œuvre devra être de qualité visible intérieur irréprochable. D’autre 

part, un ponçage de finition sera à prévoir sur les pièces apparentes. 

 

Des finitions complémentaires pourront être appliquées – notamment, une lasure ignifuge pour les 

éléments au niveau des plafonds visibles. 

 

Compris éléments en caisson de type Kerto RIPA selon D.T.A. 3.1/14-765_V3 ou équivalent en 

justifiant d’une section reconstituée. 

 

 

 

5.6.  OSSATURE BOIS 

Transport :  

Les panneaux doivent être transportés en piles compactes, feuillardés, sur véhicules bâchés et reposer 

sur une assise plate et propre.  

Manutentions :  

Au cours de manipulations, il convient d'éviter les chocs (fourches d'élévateurs...), de ne pas traîner les 

panneaux sur chants.  

L'eau et les salissures (huile, terre, traces de pas, ...) sont également à éviter.  

Les éléments usinés en rive doivent faire l'objet d'un soin particulier.  

Stockage :  

Les panneaux doivent être stockés dans un local sain, à plat, sur des cales les isolant du sol et protégés 

des risques de chocs pouvant endommager les rives.  

Si le stockage ne peut se faire dans un local abrité, la pile de panneaux doit être posée sur un 

chevronnage l'isolant du sol et recouverte d'une bâche soigneusement arrimée et suffisamment 

enveloppante pour que la pluie ou le ressac de l'eau sur le sol n'atteigne pas les panneaux.  

Le bois d'ossature :  
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L’épaisseur des bois d’ossature sera de 45 mm minimum et les montants seront mis en œuvre avec un 

entraxe de 600 mm maximum.  

Au droit des ouvertures, les montants seront systématiquement doublés, voir triplés si le calcul l’exige.  

L'assemblage des bois est réalisé par des pointes galvanisées TP 110 mm crantées (3 pour les ossatures 

jusqu’à 160 et 4 au-delà).  

Les bois ne respectant pas les prescriptions ci-dessous seront refusés. L'hygrométrie sera mesurée et 

consignée sur un compte rendu de chantier.  

Les bois utilisés sont des résineux classe de résistance C24 selon la norme NFB 52.001.  

L’ensemble des bois respectera les caractéristiques (singularité de structure, de débit, altérations du 

bois, tolérance dimensionnelle, humidité, etc.) données dans le § Bois Massif  

Le traitement :  

L’ensemble des bois constituant l’ossature recevra un traitement insecticide et fongicide de classe 

d’emploi 2 suivant les normes NFB 50 105-3, NF EN 335, 350, 351, 460 et NF X 40-101, 102 & 580.  

 

Les lisses basses posées sur les murets BA seront traitées classe d’emploi 3 ou 4 selon les dispositions 

constructives et en conformité avec le D.T.U. 31.2. 

 

Les assemblages des panneaux de long pan – Jonction :  

Ils sont assurés par :  

- deux cordons de joint mastic acrylique à la pompe sur la hauteur de l'assemblage.  

- des boulons diamètre 10 mm avec rondelles diamètre 30 mm, épaisseur 3 mm (3 boulons pour une 

hauteur de 2.50 m).  

 

Dans le cas où il y a impossibilité d'utiliser des boulons, effectuer l'assemblage par tirefond 10/90 avec 

rondelles (5 unités pour une hauteur de 2.50 m).  

 

(Entraxe 20 cm).  

Les assemblages des panneaux d’angle :  

Ils auront deux cordons de mastic acrylique à la pompe sur la hauteur de l'assemblage, la fixation est 

assurée par des tirefonds 10/90 avec des rondelles de diamètre 30 mm, ép : 3 mm : 5 tirefonds pour 

une hauteur de 2.50 m.  

Un complément de fixation est réalisé par des pointes crantées de 90 mm lardées de biais. (Entraxe 20 

cm).  

Le chaînage des panneaux :  

Il est assuré par un chaînage de même section que celle des bois d’ossature, cloué sur les traverses 

hautes des panneaux (2 pointes TP 90 crantées au droit de chaque montant jusqu’à une ossature de 

160 et 3 au-delà et 1 tous les 20 cm en partie courante sur la lisse haute du panneau).  

A la rencontre des chaînages en angle de mur, prévoir une plaque métallique à clouer ou équivalent 

pour garantir la continuité du chaînage.  

 

Chevilles d’ancrage :  

Chevilles chimiques de diamètre 12 mm avec rondelles diamètre 35 mm, épaisseur 4mm.  

Elles seront de type HAS de chez HILTI ou MAXIMA de chez SPIT agréées par le bureau de contrôle. Les 

profondeurs de forage et le positionnement par rapport au bord de la dalle seront ceux prescrits par le 

cahier des charges du fabricant.  

 

Equerres métalliques :  

Selon les efforts repris : équerres de chez SIMPSON ou équivalent, 2 boulons ou tirefonds de diamètre 

12 mm avec rondelles, chevilles chimiques SPIT MAXIMA ø 12 de chez SPIT, et toutes sujétions.  

Compris : rondelles diamètre 40, épaisseur 4 mm et tirefonds dans le cas d’impossibilité d’utiliser des 

boulons  
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Liaison des panneaux d’étage avec ceux du RdC (sauf justification contraire).  

Tiges filetées de diamètre 10 mm, écrous et rondelles diamètre 30 mm, épaisseur 3 mm  

 

5.7.  PANNEAU DE LAMELLES ORIENTÉES (OSB) 

Panneau réalisé par des lamelles orientées de bois résineux, disposées en 3 couches croisées et 

orientées, conforme à la norme EN 300.  

Les lamelles sont liées à l'aide d'un mélange collant résistant à l'humidité et non hydrolysable (collage 

aux résines mélaminées urée phénol formol). 

Epaisseur : selon calcul 

 

Qualité :  

- OSB4 : résistant aux intempéries temporairement, rigidité élevée.  

- OSB3 : bonne résistance à l’humidité  

- L'humidité des panneaux au moment de la livraison devra être comprise entre 9 et 12 % vérifiée 

et consignée sur un compte rendu le jour de l'approvisionnement.  

 
Finition :  

- Bord à chant droit – pour utilisation standard, si utilisation en contreventement, tous les côtés 

doivent être portés.  

- Bord à rainures et languettes – pour utilisation en contreventement avec grand côté non porté.  

- Selon l’étude acoustique, les panneaux OSB pourront être interrompu au droit des cloisons 

intermédiaires ou refends afin d’éviter les transmissions acoustiques entre salle différentes. 

Fixation :  

- Dans notre cas, les panneaux de façades ne participant pas à la stabilité de la structure, il 

conviendra de se référer plus particulièrement au D.T.U. 31.4. 

- Le panneau de contreventement est fixé à l'ossature par des pointes galvanisées crantées TP 

60mm. L'entraxe maximum des fixations est de 150mm sur l'ossature des panneaux, et l’entraxe 

minimum est de 75mm. Dans le cas d'une hauteur supérieure à 2500mm, il est nécessaire de 

prévoir une entretoise à hauteur de 2500mm pour la fixation des 2 panneaux de 

contreventement superposés.  

 

5.8.  PANNEAU DE CONTRE-PLAQUÉ (CTBX) 

Les contreplaqués de bois seront de la qualité CTBX. Ils devront bénéficier d'un avis technique 

correspondant à leur destination. 

- Les panneaux de bois résineux en trois couches de lamelles minces encollées devront avoir la 

classification O.S.13 4 selon la norme européenne EN 300. 

- Pour les panneaux multi-plis la colle sera exempte de solvants, de formaldéhydes et de CFC. Les 

panneaux devront disposer d’un agrément technique CE ou NF. 

Afin de garantir la durabilité d'un mur porteur extérieur, il est nécessaire : 

• de satisfaire à des exigences mécaniques : descentes de charges et indéformabilité (contreventement). 

Le choix et le dimensionnement des différents éléments doivent être déterminés selon pr EN 12871 et 

calculé au moyen du DTU Règles CB 71 ou en respectant les prescriptions du DTU 31.2 « Construction 

de maisons et bâtiments à ossature bois » ; 

• de satisfaire à des exigences d'étanchéité à l'eau : le DTU 31.2 décrit les revêtements extérieurs 

susceptibles d'assurer une protection continue et durable ; 
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• de prendre en compte les contraintes hygrothermiques et plus particulièrement les risques de 

condensation : il s'agit essentiellement des problèmes de ventilation des parois. 

 

5.9.  PANNEAU DE PARTICULES (CTBH) 

Panneau réalisé par des particules de bois liées entre elles par une résine, conforme à la norme NF B 

54-100, NF EN 309 et 312.  

 

Qualité :  

- CTBS : pour utilisation en classe d’emploi 2.  

- CTBH : pour utilisation en classe d’emploi 3 et en plancher sous les pièces humides.  

 

Finition :  

- bord à chant droit – pour utilisation standard  

- bord à rainures et languettes – pour utilisation en contreventement avec grand côté non porté.  

5.10.  PANNEAU DE BOIS MASSIF CONTRECOLLÉ (CLT) 

 

Le panneau contrecollé en bois massif est composé de planches collées entre elles en couches croisées. 

Suivant l’épaisseur prescrite et les caractéristiques attendues, les panneaux seront constitués de 3, 5 ou 

7 couches. 

Il est, dans le projet, utilisé en tant que panneau de plancher, de toiture et en tant que refend 

intermédiaire. Le CLT choisi devra pouvoir justifier l’utilisation du panneau en tant que support 

d’étanchéité en zone accessible. 

 

Essences : 

Résineux : Epicéa. 

 

Classe de résistance et caractéristiques : 

Classe de résistance C24 selon spécifications et norme NF EN 338 

Taux d'humidité maximum à la mise en œuvre 10 à 14 %. 

 

Fabrication : 

Le collage des différentes planches se fera avec une colle polyuréthane sans formaldéhyde sous presse. 

L’assemblage des planches doit être réalisé par aboutage à plat. 

L’assemblage de planches simplement disposées bout à bout ne peut en aucun cas être employé pour 

réaliser des couches de surface ou des plis intérieurs. Le fabricant doit en outre pouvoir présenter pour 

le produit en question les certificats d’essai attestant de son étanchéité à l’air. 

Le collage des joints à entures multiples et des couches disposées à plis croisés pour obtenir des 

panneaux à plusieurs plis doit être réalisé en utilisant des colles sans formaldéhyde. 

Classe d’emploi : 

Classe d’emploi 1 ou 2. 

 

Aspect de surface : 

La surface des panneaux doit être poncée, quelle que soit le type de qualité (non visible, visible industrie 

ou visible habitat). 

Pour les panneaux non apparents : qualité non visible accepté 

Pour les panneaux apparents : qualité visible habitat demandé 

 

Protection - Finition : 

Pour les bois intérieurs restant apparents : 

- Ponçage fin, en fin de chantier  
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- 1 couche d’impression  

Dans le cas de lasure de finition prévue au lot peinture, l’entreprise veillera à mettre en œuvre un 

produit compatible avec les autres finitions prévues.  

- 1 protection par film phase chantier prévue au présent lot.  

- 1 protection mécanique provisoire pour éviter les traces d’impact sur le CLT  

 

Assemblages  

Les organes d’assemblage pouvant être utilisés sont les clous, les vis à bois (principalement des vis à 

bois auto-foreuses), les boulons (tourillons), les chevilles ainsi que les chevilles et broches spéciales, en 

conformité avec les certifications. Les organes d’assemblage doivent être disposés de manière à 

respecter les exigences constructives et statiques.  

Les joints doivent quant à eux être étanches à l’air et au vent (utiliser par exemple des bandes 

d’étanchéité Compriband, des bandes en caoutchouc cellulaire, des bandes d’étanchéité Bytil, etc.).  

 

Bases et semelles :  

Les panneaux CLT en bois massif doivent être protégés des remontées d’humidité là où ils sont en 

contact avec le béton, la maçonnerie, etc. Il faudra, avant le début des travaux, s’assurer que la dalle 

de plancher ne présente pas d’irrégularités. Si elle n’est pas entièrement plane, il faudra l’égaliser en 

compensant les différences de niveau au moyen d’éléments de calage ou de semelles.  

Si les panneaux ne peuvent pas reposer parfaitement à plat sur le sol, il sera alors : 
- Soit nécessaire d’égaliser la surface du socle, par exemple avec du mortier fluidifié.  

- Soit nécessaire d’ajouter une lisse d’accueil en bois, section selon calcul  

Dans tous les cas, l’interposition d’une barrière d’étanchéité entre le bois et le béton est obligatoire. 

 

Compris :  

Taillage, jonctions mi-bois, réservations unitaires, rainures et toutes sujétions de découpe  

Boulons, rondelles, fausses languettes, organes d'assemblage et toutes sujétions d’assemblages  

Résilients acoustiques aux endroits nécessaires  

Joints Compriband et toutes sujétions d’étanchéité à l’air. 

 

Situation incendie : 

Le produit CLT utilisé devra être titulaire d’un avis technique garantissant que ce dernier est non 

délaminant. 

 

5.11.  ISOLANTS 

Les éléments d’isolation seront disposés entre : 

 

- les montants d’ossature. Tous les espaces devront être comblés, à savoir (liste non exhaustive) : 

o Murs périphériques et refends 

o Passage de ventilation sur traverse haute des menuiseries des pièces sèches 

o Poteaux reconstitués / Trumeaux 

o Traversée de profils acier dans les MOB 

o Imposte et allèges des menuiseries 

o Épaisseur plancher en bout de dalle 

o … 

- Les solives de planchers 

- Les pannes de toitures hautes et basses 

 

Les isolants seront conformes à la notice thermique et disposeront d’une certification ACERMI. 
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Les isolants thermiques en contact avec l'air intérieur n'émettront pas de particules ou de fibres 

cancérogènes. Ils seront certifiés ACERMI ou auront fait l'objet de tests de cancérogénicité prévus par la 

directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 transposée en droit français le 28/8/98. 

 

L’entreprise fournira à la maîtrise d’œuvre environnementale dès la phase préparation de chantier un 

tableau récapitulatif des surfaces de chaque isolant qui sera posé ainsi que leur performance 

énergétique : 

• Localisation de l’isolant 

• Surface approximative de l’isolant (+/- 10%) 

• Performance thermique (lambda, épaisseur et résistance) 

• Présence de l’ACERMI 

• Présence de la FDES 

Les bons de livraisons des isolants seront demandés pour justifier de la bonne fourniture du 

produit. 

 

5.12.  PARE PLUIE 

Description :  

- Pour les bardages non ajourés, pose d'un pare pluie en feutre bitumé armé, posé sur le panneau de 

contreventement et maintenu au moyen de tasseaux.  

- Réaction au feu : selon normes, classe E à minima 

- Résistance à la rupture : 200 N/5cm minimum  

- Résistance à la déchirure au clou : 75 N  

- Essai à l’étanchéité : ± 400 mm  

- Produit HPV : Sd < 0.1 m sauf indication contraire de la notice thermique 

 

Pose : selon les D.T.U. 31.2 et 31.4 

- Les lés de pare pluie/membrane d’étanchéité sur tasseaux ajourés seront posées horizontalement 

après la mise en place de l'ensemble des panneaux avec un recouvrement minimum de :  

¤ 5 cm pour les joints horizontaux,  

¤ 10 cm pour les joints verticaux.  

- En partie basse des panneaux, les bandes viendront en recouvrement de 10 mm contre la dalle BA.  

 

Compris :  

- Tasseautage bois massif, traité classe d’emploi 3b, pour maintien du pare pluie/membrane 

d’étanchéité sur tasseaux et ventilation du bardage (pose selon calepinage des façades architecte).  

 

La mise en œuvre des pare vapeur devront respecter les exigences Ee1 ou Ee2 selon la localisation des 

MOBs sur le projet.  

 

5.13.  JOINTS EN MOUSSE COMPRESSIBLE 

Matériaux :  

- Mousse de polyuréthane et / ou polyester à cellules ouvertes imprégnée à cœur, soit d’une résine 

acrylique, soit de bitume, soit d’un mélange caoutchouteux.  

 

Caractéristiques :  

- Bande pré comprimée avec une face auto-adhésive pour faciliter la mise en œuvre  

- Classement au feu M2.  
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- Perméable à la vapeur d’eau.  

- Etanche à l’eau et à l’air.  

- Résistance à la température de – 30°C à + 90°C.  

 

Mise en œuvre :  

- 2 joints section 20/15 seront posés parallèlement sur la largeur de la lisse de l’ossature des panneaux, 

entre le feutre bitumé et l’ossature pour assurer une parfaite étanchéité à l’air.  

- Les extrémités devront se superposées sur une longueur 50 mm minimum.  

- Les joints devront être comprimés à 75 % de leur épaisseur initiale afin d’assurer l’étanchéité à l’eau.  

 

La mise en œuvre des joints devra respecter les exigences Ee1 ou Ee2 selon la localisation des MOBs 

sur le projet.  

 

5.14.  PARE VAPEUR ET RACCORDS D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 

Pare vapeur en fibre de polypropylène revêtu d’une enduction polypropylène.  

Epaisseur d’une couche d’air équivalente Sd selon étude thermique du projet document  

 

Résistance à la déchirure : 150 N/5cm minimum  

Réaction au feu : E  

Les lés de pare vapeur seront assemblés entre eux par recouvrement et mise en place d’une bande 

autocollante spéciale pour recouvrement compatible avec le pare vapeur.  

L’entrepreneur doit l’ensemble des raccords permettant d’obtenir l’étanchéité à l’air requise, et pas 

seulement au droit du pare-vapeur. Toutes les zones de raccord sont concernées : raccords des 

panneaux entre eux, raccords panneau et poutre, raccords en pied de mur, raccords avec menuiseries 

et volets, raccords au droit des réservations…. (Liste non exhaustive…). 

Voir notice thermique. 

Dans le cas de pare-vapeur exposés derrière élément perforés, ils devront être à minima B-s1,d0. 

 

Deux sujets de vigilance : 

- L’adjudicataire du présent lot devra veiller à la non-perforation des vapeurs au cours de la mise 

en œuvre et de la phase chantier de ses éléments. 

A cet effet il pourra être envisagé la mise en œuvre par le titulaire du présent lot d’un tasseau 

intermédiaire à mi-hauteur du panneau pour créer l’appui l’intermédiaire du rail sans que le 

plaquiste n’ait à percer la pare vapeur. Ce sujet devra faire l’objet d’une synthèse en phase 

chantier. 

La mise en œuvre des pare vapeur devront respecter les exigences Ee1 ou Ee2 selon la localisation des 

MOBs sur le projet. 

 

5.15.  FIXATIONS ET FERRURES MÉTALLIQUES  

 

En cas d’ambiance agressives : ambiance marine ou contact avec des pH de faible valeur, les ferrures 

et quincailleries devront avoir une protection en inox. Dans notre cas l’ambiance marine impose un 

inox A4. 

 

5.15.1.  Structure 

Les profils des structures devront être conforme au catalogue OTUA - Produits en acier pour la 

Construction – Caractéristiques géométriques et statiques.  

 

Sauf indication contraire, la nuance d’acier minimum à mettre en œuvre est : S235 
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5.15.2.  Ferrures et pièces d’assemblage 

 

Tous les prix des pièces métalliques comprennent les opérations nécessaires à leur fabrication et mise 

en œuvre : découpe, façonnage, soudure, traitement et finitions notamment.  

 

Ces dernières pourront faire appel à des profils décrits au poste précédent. 

 

Les ferrures du commerce devront être certifiées CE. 

 

5.15.3.  Boulons  

Sauf indications contraires, les boulons de charpente devront être de qualité d’acier 6.8 avec rondelles 

normalisées.  

Les boulons, écrous et rondelles seront protégés par galvanisation ou électro-zingage pour les structures 

protégées de l’ambiance marine.  

Les boulons en contact avec le Douglas en façade et/ou soumis à une ambiance extérieure seront en 

Inox A4.  

Si besoin est, on emploiera des écrous à auto-verrouillage, sinon le filetage des boulons sera refoulé 

pour éviter le dévissage de l'écrou. 

 

5.15.4.  Pointes et assembleurs  

 

Les pointes seront torsadées ou crantées, galvanisées, ou en inox. Les autres assemblages se feront par 

vis, cheville mécanique ou autres assemblages similaires, selon le calcul aux Eurocodes. Les exigences 

sont précisées au D.T.U. 31.1 § 6.4.  

 

Les fixations devront être compatibles avec l’essence du bois, et inoxydables quand cela est nécessaire 

(notamment en extérieur, bardage, ambiance marine etc…).  

 

5.15.5.  Soudures 

 

Le soudage sera effectué par des spécialistes, tant en atelier que sur le chantier. Toutes les soudures 

devront être aussi résistantes que les pièces qu'elles assemblent. Les soudeurs devront faire la preuve 

de leur qualification professionnelle et devront être capables d'accomplir un travail de première qualité 

conforme aux règlements en vigueur et aux exigences du Maître d'Œuvre. 

Il sera demandé à l’entreprise de garantir des soudures conformes à l’EN ISO 5817. 
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 Etudes d’exécution 

L’entreprise aura à sa charge la confection de l’ensemble des études d’exécution (notes de calculs, 

plans d’exécution, plan de fabrication, et DOE...). 

Les travaux seront exécutés selon les plans de principe du bureau d’études, après approbation par le 

bureau de contrôle.  

L’entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre et bureau de contrôle en temps utile, les plans de 

détails et d’atelier en double exemplaire permettant un examen complet des dispositions. Il devra tenir 

compte des observations et rectifications demandées par ceux-ci. L’approbation des plans ne diminuant 

en rien les responsabilités de l’entrepreneur qui demeure responsable de la bonne exécution de ses 

ouvrages dans le cadre des règlements applicables à l’exécution des travaux. Ce poste regroupe celle 

relatives au bâtiment A1. 

Le présent poste comprend l’édition et la transmission du Dossier des Ouvrages Exécutés DOE selon 

les formats et quantité décrite aux pièces administratives du présent marché. 

 

 Levage 

Le présent poste comprend l’ensemble des prestations et moyens nécessaires à la mise en œuvre des 

différentes prestations citées précédemment. 

 Description des ouvrages 

8.1.  Lisse basse, ancrage sur maçonnerie 

Il est prévu, au titre du présent article, la fourniture et la pose de l’assise des murs ossature bois 

sur la maçonnerie. Cette assise comprend la mise en place : de ferrures d’ancrage du FOB sur 

la maçonnerie, d’un traitement sanitaire et étanche à l’aire, d’une lisse C24 Classe IV, d’une 

bavette aluminium laqué RAL au choix de l’architecte. Le vide d’air ventilé et les matériaux 

sortant de la maçonnerie sont protégés par une grille anti-rongeur.  

Comprenant : 

- Lisse C24 45x145 mm CLIV 

- Arase sanitaire constituée par le feutre bitumineux et une étanchéité à l’air constituée par deux 

joints en mousse compressible 

- Bavette alu thermolaqué en pied de bardage 

- Grille anti-rongeurs 

- Ferrure d’acroche de la Façade ossature bois FOB 

- Fixations diverses 

Localisation : 

- Périphérie du bâtiment en plancher haut RDC 
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8.2.  Façade à ossature bois 

Il est prévu, au titre du présent article, la fourniture et la pose d’une façade ossature bois isolée droit, 

composé de montant de 45 x 145 mm avec un entraxe de 0.60 m, isolé en laine minérale d’épaisseur 

équivalente à l’ossature contreventée par un panneau OSB III d’épaisseur 12mm. Fermé depuis 

l’intérieur par un pare vapeur, et depuis l’extérieur par un pare pluie pincée par un tasseautage vertical. 

Le FOB01 étant fait la périphérie de la salle de danse, le FOB02 assure la fonction d’acrotère, le FOB02 

recouvre la maçonnerie. 

Prévoir toutes les dispositions permettant la reprise ou la traversée : 

- de traversée de CVC 

- du brise soleil extérieur 

- du bardage et modénatures. 

- menuiseries extérieures 

 

Comprenant pour le FOB01: 

- Pare vapeur + scotchage 

- Montant C24 45x145 mm entraxe 0.6 m et C24  

- Isolation laine minérale ép. 145 mm 

- Panneau OSB3 ép, 12 mm + retour intérieur acrotère (passerelles d’accès devant salle 

polyvalente) 

- Pare pluie 

- Tasseautage vertical C24 – 22x50 mm - e : 0.60 m ou maintien du pare pluie par agrafe / 

pointe + rondelle (selon D.T.U. 31.2 et 31.4) au droit des parements brique 

- Tasseautage intérieur acrotère (passerelle d’accès devant salle polyvalente) 

 

Hors lot :  

- Doublage intérieur formant écran feu 

 

Localisation : 

- Parois extérieures périphériques du R+1 

8.3.  Bardage et modénature de façade 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et la pose du bardage bois extérieur et des épines 

formant la modénature de façade. L’ensemble des fixations seront en acier inoxydable. 

Comprenant : 

- Lame de bardage horizintale classe 3,2 

- Épine et Traverse bois 50x 70mm classe 3,2 

- Épine bois de rive de baie 50x 120mm classe 3,2 

- Épine bois complémentaires shed 50x 40mm classe 3,2 

- Finition Pré-grisé et brut de sciage. 

- Traitement ignifuge - Euroclasse C-s2,d0 

- Bavette aluminium laquée, RAL au choix de l’architecte 

- Fixation diverse clouage inox A4 mini. 

 

Localisation : 

- Parois extérieures périphériques des niveaux R+1. 
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8.4.  Bardage intérieur acrotère 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et la pose du bardage bois extérieur et des épines 

formant la modénature de façade. L’ensemble des fixations seront en acier inoxydable. 

Comprenant : 

- Lame de bardage horinzontale classe 3.2 

- Traitement ignifuge - Euroclasse C-s2,d0 

- Bavette aluminium laquée, RAL au choix de l’architecte 

- Fixation diverse clouage inox A4 mini. 

 

Localisation : 

- Parois extérieures périphériques des niveaux R+1. 

8.5.  Structure bois 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d’une structure bois formant le squelette 

de l’étage R+1. La structure à pour base une des poteaux, montants, épines contreventées par des 

diagonales bois, y repose une charpente formée d’arbalétriers et de pannes, le plan de toiture étant 

stabilitsé par une poutre au vent. L’ensemble des assemblages visible seront cachés. Et les bois seront 

de qualité visible. Compris ensemble des fixation et ferrures mécano-soudées. 

Les bois visibles sont R0, les bois dissimulés par un plafond seront R30. 

Comprenant : 

POTEAUX POUTRES DIAGONALISATION :  

- Poteaux lamellé GL24 220x280 mm 

- Poteaux lamellé GL24 220x240 mm 

- Poteaux lamellé GL24 180x280 mm 

- Epine Pignon GL24h 160x240 mm 

- Traverses Linteaux FOB Pignon GL24h 100x280 mm 

- Epine Shed GL24h 140x240 mm 

- Montant Shed visible C24 60x80 mm 

- Contreventement Façade GL24h 160x280 mm 

- Contreventement Shed GL24h 160x280 mm 

- Sommier Shed GL24h 200x520 mm 

- Fixations diverses 

TOITURE HAUTE 

- Arbalétrier coudé GL28h 180x720 mm avec ferrure de jonction 

- Arbalétrier pignon GL24h 120x360 mm 

- Diagonalisation treillis GL24h 140x280 mm 

- Contreventement GL24h 160x240 mm 

- Contreventement GL24h 140x240 mm 

- Panne inter GL24h 120x280 mm 

- Panne inter GL24h 140x280 mm 

- Panne noue GL24h 160x360 mm 

- Panne sablière haute GL24h 180x240 mm 

- Panne sablière basse GL24h 120x280 mm + traverse120x240 mm 

- Fixations diverses 

 

TOITURE TERRASSE 

- Contreventement GL24h 120x280 mm 

- Arbalétrier GL24h 140x360 mm 
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- Arbalétrier GL24h 120x360 mm 

- Panne sablière GL24h 140x440 mm 

- Panne inter GL24h 120x240 mm 

- Panne inter C24 80x240 mm 

- Panne, chevêtre, muraillère C24 80x200 mm 

- Muraillère GL24h 80x240 mm 

- Fixations diverses 

 

Localisation : 

- Structure et charpente des niveaux R+1. 

8.6.  Isolation sous plancher béton 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d’un complexe d’isolation et d’un 

parement d’habillage visible en sous face. 

Comprenant : 

- Isolation sous face laine minérale M1 fixée sous dalle 

Localisation : 

- Habillage sous face du plancher Haut RDC donnant sur l’extérieur. 

8.7.  Ossature et parement sous plancher béton 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d’un parement d’habillage visible en 

sous face. 

Comprenant : 

- Ossature 45x120 mm et suspente 

- Pare pluie 

- Tasseautage  

- Habillage bardage bois identique aux façades. 

 

Localisation : 

- Habillage sous face du plancher Haut RDC donnant sur l’extérieur. 

8.8.  Couvertine tête de façade ossature bois 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose de la couvertine en tête de façade 

ossature bois. Comprenant toute sujétions de fixations. 

Comprenant : 

- Couvertine aluminium laquée, RAL au choix de l’architecte 

- Fixations diverses 

 

Localisation : 

- Habillage tête de façade ossature bois 
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8.9.  Bavette pourtour du système translucide simple peau en façade 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose de bavette aluminium laquée RAL au 

choix de l’architecte en périphérique du système translucide simple peau du type Dampalon. 

Comprenant : 

- Bavettes aluminium laquée, RAL au choix de l’architecte 

- Fixations diverses 

 

Localisation : 

- Habillage du système translucide simple peau sur le SHED 

8.10.  Habillage tableau, linteaux, allèges menuiserie extérieur 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose des habillages extérieur des 

encadrements de menuiseries. Compris toute suggestion de fixation des Epine intermédiaire 

Comprenant : 

- Habillage tableau verticaux suivant détail architecte 

- Habillage tableau sous face de linteau suivant détails architecte 

- Pied de menuiserie en aluminium laquée 

- Seuil et jouées du portillon d’accès toiture 

- Fixations diverses 

 

Localisation : 

- Habillage tableau extérieur des menuiseries sur façade ossature bois du R+1 

8.11.  Épine bois extérieur 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d’épines bois et traverses devant les 

baies. Compris toute sujétion de fixation. 

Comprenant : 

- Epines bois 80x160 mm classe 3.2 

- Lame inclinée 50x70 mm classe 3.2 

- Fixations diverses 

 

Localisation : 

- Devant menuiseries du R+1 
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8.12.  Porte accès toiture haute 

Il est prévu au titre du présent article, la fourniture et le pose d’une porte en ossature bois et bardage 

dans l’emprise de l’acrotère. Compris toute sujétion de fixation. 

 

Comprenant : 

- Ossature bois 45x 95mm 

- Panneaux OSB3 12mm x2 

- Pièce d’appuis GL24h 80x 275 délardée classe 3.2 

- Pare pluie 

- Penture Inox A4 

- Butée et loquet A4 

- Fixations diverses 

 

Localisation : 

- Acrotère toiture haute file 2 
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