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ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION

1 GENERALITES

11 Textes réglementaires.
Les travaux du présent lot sont soumis aux régles de construction et normes suivantes.
L'énumération ci-aprés, n'est pas limitative et vient préciser pour ce lot, les prescriptions générales du CCTP a ce
sujet.
-DTU.
- DTU 42.1 : Réfection de fagades par revétements d'imperméabilité a base de polyméres.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments.
- DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton.
- DTU 59.3 : Peinture de sol.
- DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux.
- DTU 39 : Travaux de miroiterie-vitrerie
- Normes Francaises relatives aux travaux de peintures.
- NF T 30-608 : Peintures - Enduits de peinture pour travaux intérieurs.
- NF T 30-700 : Peintures - Revétements plastiques épais.
- NF T 30-804 : Spécifications des peintures microporeuses.
- NF T 30-805 : Guide relatif aux produits de peinture.
- NF T 30-806 : Peintures et vernis - Schéma d'entretien.
- NF T 30-808 : Guide relatif aux produits de peinture et vernis.
- NF T 31-004 : Pigments - Minium pour peintures.
- NF EN 927-1 : Produit de peinture pour le bois extérieur.
- NF EN 1062-1 : Produit de peinture pour maconnerie extérieure et béton.
- XP T 34-722 : Produit de revétement pour magonnerie extérieure et béton.
- NF T 36-005 : Classification des peintures, vernis et produits connexes.
- Lois, décrets et arrétés, réglements et circulaires en vigueur a I'époque de la passation des marchés.
- Tous documents publiés postérieurement a |'établissement du présent dossier, connus et validés au jour de la
remise des offres.
- Spécifications de I'union nationale des peintures et vitrerie de France.
- Cahier des charges complémentaires de peinture édition OTH de mars 1970.

12 Consistance des travaux.
Le présent lot comprend les travaux suivants :
- La visite des constructions existantes concernées par les travaux.
- Présence au rendez-vous de chantier d'une personne qualifiée de I'entreprise.
- Protections des travailleurs (garde-corps, étaiements provisoires, platelages et autres protections).
- L'amenée et le repli du matériel sur le site.
- Les moyens d'accés, échafaudage, nacelle escaliers intérieurs, extérieurs provisoire nécessaire au chantier.
- La reconnaissance des subjectiles.
- L'ensemble des travaux des documents particuliers du marché.
- Les protections des ouvrages et des batiments nécessaires pendant la durée des travaux, tels que les baches
provisoires en polyane ou toile et panneaux de bois, caches, calfeutrements, etc...
- La fourniture des produits propres a I'exécution des travaux.
- La fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages.
- La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles fagonnées par les autres corps
d'état.
- Réception des subjectiles avant application de ses peintures ou des ouvrages livrés antirouilles. En cas de
réserve sur ces subjectiles, I'entrepreneur devra faire connaitre ses réserves auprés de la maitrise d’ceuvre.
- L'impression des ouvrages extérieurs avant pose des ouvrages en collaboration avec le corps d'état concerné.
- Elimination des surfaces a peindre de toutes aspérités, taches d'huile, graisse et oxyde ou ciment, nceuds
brilés ou encollés.
- L'application des produits suivant prescriptions des normes et des documents particuliers du marché
concernant I'état de finition, I'aspect mat, satiné, brillant et les coloris.
- Le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du présent lot.
- Les pongages a l'abrasif a I'eau et les pongages spéciaux dans le cas de support le nécessitant.
- La remise en état des subjectiles, dans le cas de travaux d'entretien.
- Les raccords estimés nécessaires par la maitrise d’ceuvre, suite a l'intervention d'autres corps d'état, aprés
achévement des travaux de peinture.
- La préparation des métaux ferreux pour I'enlévement de la rouille et de la calamine.
- En travaux d'entretien, les déplacements du mobilier, la dépose et repose des différents ouvrages.
- Les travaux de décapage du primaire ainsi que les travaux consécutifs de préparation des métaux ferreux.
- Les nettoyages consécutifs aux travaux exécutés par les autres corps d'état excepté dans le cas ou un lot
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...Suite de "1 2 Consistance des travaux...."
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14

15

16

nettoyage spécifique est prévu au présent marché.

- La dépose et la repose des appareils d'équipements, de lustrerie et des appareillages électriques.

- Les manutentions et équipements spéciaux nécessités pour permettre le libre accés aux subjectiles.

- La mise en chauffage des locaux pour I'exécution des ouvrages.

- La connaissance des prescriptions particuliéres des autres lots concernant les subjectiles.

- Les traitements nécessaires des bois exotiques, en particulier le dégraissage et les travaux préparatoires
devront faire disparaitre toutes les traces du chantier.

- L'élimination des peluches de bois par passage au papier de verre.

- La réfection des ouvrages défectueux constatés jusqu'a la réception définitive.

- Le traitements par joints acryliques entre les ouvrages et les plaques de platre.

- Les nettoyages sur appareils et appareillages divers ainsi que sur vitrages et sur les sols.

- Le nettoyage des ouvrages apres réalisation.

- L'évacuation de I'ensemble des gravats du site a la décharge publique au fur et a mesure des travaux.
- Nettoyage d'achévement des travaux.

Teinte des revétements.

La Maitrise d'Oeuvre se réserve le choix des teintes, toiles, revétements... sans supplément de prix quelles que
soient les teintes choisies avec éventuelle polychromie par piéce.

L'entreprise a a sa charge tous les rechampissages en découlant.

En général les grandes surfaces seront traitées en teintes claires et les petites surfaces en teintes vives.

Les différentes couches d'impressions seront de teintes différentes a définir en début de chantier dans le ton de
la couche de finition.

Prescription des peintures.
Tous les travaux de peintures seront réalisés avec des produits couverts par une garantie décennale en ce qui
concerne les revétements dits extérieurs.

L'entrepreneur pourra proposer tout autre produit qui est prescrit pour les travaux de peinture courante, dans la
mesure ou ces produits sont de méme niveau de qualité, conduisant a des aspects de finition possédant les
mémes performances telles que SEIGNEURIE GAUTIER, UNIKALO, JEFCO, TOLLENS, STO, SIKKENS ou
équivalent.

Concernant les peintures décoratives et revétements muraux, I'entreprise aura la liberté de proposer des produits
équivalents aux prescriptions de marque du présent document ; mais elle devra obligatoirement préciser dans
son bordereau la marque, le type et la référence du produit proposé et elle joindra a son offre une notice détaillée
ainsi qu'un échantillon du produit. Seul la maitrise d’ceuvre sera habilitée a juger de I'équivalence du produit
proposé par rapport a celui prescrit dans le descriptif.

L'entrepreneur devra obtenir des fabricants des produits retenus, un certificat garantissant les caractéristiques de
ces produits, ainsi qu'un engagement assurant la responsabilit¢ conjointe et solidaire du fabricant avec
I'entrepreneur.

Concernant les travaux de fagcade en entretien, ces travaux respecteront en tous points la norme NF P 84.404 et
le DTU 42.1, ainsi que les Cahiers des Clauses Techniques et fiches techniques et de mise en ceuvre du
fabricant de revétement.

Les consommations indiquées dans le présent C.C.T.P. sont données pour des surfaces lisses. Elles sont a
majorer en fonction du support et des conditions spécifiques du chantier. L'entreprise devra en tenir compte pour
établir son offre.

Classe des travaux.

Les travaux de peintures seront exécutés conformément a la classe de travaux précisés dans les prescriptions.
En 'absence de définition, I'état de finition retenu est la finition B ; il en est de méme en cas de non-définition de
la nature de subjectiles.

Conditions pour I'exécution des travaux.

Si, au début ou au cours de I'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de
températures de l'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires, il en avisera par écrit le
Maitre d'ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d’ceuvre prescriront :

- soit I'ajournement des travaux jusqu'a ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de température soient
obtenues, en prorogeant le délai d'exécution en fonction de la date a laquelle 'application des enduits et la pose
des revétements pourra s'effectuer normalement,

- soit la mise en service d'un chauffage permettant la mise en température progressive des locaux nécessaires a
I'exécution des travaux.
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L'application des produits de peinture est assujettie a la satisfaction des clauses suivantes :

- Température ambiante supérieure a + 8 °C,

- Humidité ambiante inférieure a 70 % d'humidité relative,

- Température du support supérieure a + 5 °C,

- Humidité du support inférieure a 4 % en masse ou dans le cas de liants hydrauliques et 14 % dans le cas du
bois.

Ces conditions seront maintenues aprés pose du revétement. Les frais correspondant a I'obtention de ces
conditions, notamment de ceux qui pourraient résulter du chauffage des locaux doivent étre payés conformément
clauses du C.C.A.P. Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais
afférents feront I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du Maitre d’ceuvre, entre le Maitre d'ouvrage
et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.

Réalisation de surfaces témoins.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais suivant les différents types de subjectiles et
suivant les teintes de son choix, sans toutefois que les surfaces de ces essais n'excedent pas 2,00 m? par type
d'ouvrage et de choix de coloris.

D'autre part des échantillonnages seront conservés, comme référence, jusqu'a I'achévement des travaux.

lls seront en nombre suffisant pour permettre de fixer le choix du Maitre d’'ceuvre. lls pourront étre réalisés sous
forme de panneaux et étre entreposés en salle de réunion.

Mode de métré.

Les quantités présentent dans la cadre de bordereau sont mesurées pour la définition des surfaces développées
a peindre de la maniére suivante :

- Huisserie ou poteau avec chantplats : linéaire x 0.30 m.

- Vantaux de bloc-porte : surface x 2 faces x coef. 1.10.

- Plinthes : linéaire x 0.15 m.

- Trappe : surface x 1 face x coef. 1.10.

- Encadrement de baie ou tablette : linéaire x 0.40 m.

- Menuiserie fixe : surface hors-oeuvre x 2 faces x coef 1.10.

- Menuiserie ouvrante : surface hors-oeuvre x 2 faces x coef 1.30.

- Chassis mixte bois/métallique (pour 2 faces) hors volet et hors encadrement : surface x coef. 0.50.
- Barre d'appuis ou main-courante : linéaire x 0.15 m.

- Garde-corps a barreaux / lisses (pour 2 faces) : surface x coef. 1.50.
- Garde-corps orné (pour 2 faces) : surface x coef. 1.75.

- Garde-corps plein (pour 2 faces) : surface x coef. 2.00.

- Marche : surface vue x coef. 1.15.

- Grille (pour 2 faces) : surface x coef. 1.50.

- Volets pleins : surface x 2 faces x coef. 1.30.

- Volets a lames persiennées : surface x 2 faces x coef. 1.60.

- Bardage a clins (pour 1 face) : surface x coef. 1.10.

- Bardage alterné (pour 1 face) : surface x coef. 1.20.

- Brise-soleil a lames pleines (pour 2 faces) : surface x 2 faces x 1.10.

Ce mode de métré devra étre respecté, les modifications éventuelles di aux différences de mode de métré de
I'entreprise, devront étre gérées dans le prix unitaire du bordereau.

Gestion des déchets.

L'entreprise doit maintenir le chantier dans un état de propreté constant.

Les gravois, emballages, détritus et tous déchets seront descendus, sortis et évacués au fur et mesure de
|'avancement.

Aucune incinération sur le chantier ne sera tolérée.

L'entreprise devra trier ces déchets avant I'évacuation a la décharge publique conformément a la réglementation.
Les bennes seront de nombre suffisant et seront soit compartimenté soit approprié¢ a un type de déchets
(métaux, cartons, gravats...)

Les bennes, le compartimentage, l'enlévement et le droit de décharge sont a la charge des entreprises
concernées.

Présentation des offres.

L'entreprise formulera obligatoirement son offre suivant la décomposition d'ouvrage figurant au bordereau en
respect du CCTP, en décomposant le prix global en autant de postes détaillés qu'il y a de natures d'ouvrages
exprimés.

Les quantités portées a ce bordereau ne sont pas contractuelles sauf stipulations contraires et doivent étre

CCE Associés - 256bis, route de Coulonges -79000 NIORT - Tél : 05.49.73.43.75 - e-mail : contact@cce-associes.fr 14 septembre 2026 Lot 12 - 4/12



] ) B Construction d'un équipement Sportif pour I''UT a LA ROCHE/YON
L@C€] Lot N°12 PEINTURE

ASSOCIE
|_poLci&AuvRAl Dossier de Consultation des Entreprises

ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION

...Suite de "1 10 Présentation des offres...."
vérifiées par I'entreprise pour I'établissement de son offre forfaitaire.
Les prix unitaires exprimés en regard des articles tiendront compte d'un parfait achévement de l'ouvrage.
Pour les produits ou matériaux décrits : (... ou équivalent), dans les articles prescriptifs, I'entreprise devra
obligatoirement préciser les marques et joindre les fiches techniques des produits ou matériaux proposés dans

son offre.
2 TRAVAUX PREPARATOIRES
21 Installation de chantier
211 Chauffage de chantier et déshumidificateur.

Fourniture, montage, démontage et double transport de chauffage type radiant, électrique soufflant ou autre de
chantier pour exécution des travaux de finition y compris des autres lots (platre, sols, peinture, agencements,
portes, mobiliers, etc...).
La maintenance et I'entretien ou le remplacement si nécessaire sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
Si les conditions conformes d'hygrométrie ne sont pas respectées, il sera assuré une ventilation naturelle des
locaux par ouverture partielle et provisoire des menuiseries en place ou si nécessaire a l'aide d'un dispositif type
déshumidificateur si nécessaire devront étre mis en ceuvre par le titulaire et laissés en place jusqu'a réception
des ouvrages concernés.
Les consommations seront a la charge du compte prorata.

> Localisation :

Pour l'exécution des ouvrages de second oeuvre (cloisons, sols souples, peintures)

212 Dossier de chantier.
Intégration des frais pour établissement des dossiers de chantier comprenant le Dossier de Réservations,
Dossier Technique et de Dossier des Ouvrages Exécutés.
Le Dossier Technique constituera le Dossier des Ouvrages Exécutés aprés visa de la maitrise d'ceuvre,
exécution de l'entreprise et les éléments amendant le dossier (complément de fiches, choix MOe, ...). Des
dossiers comprendront respectivement les documents suivants sur le plan donné :

Dossier des Réservations sera transmis au Directeur de Chantier par courrier en 1 dossier papier, a la Maitrise
d’'ceuvre, a l'ensemble des intervenants et entreprises par mail en 1 fichier PDF et DWG dés le début de la
période de préparation pour approbation de la Maitrise d’ceuvre, des entreprises et constitué comme suit :

- Page de garde : Nom de I'entreprise / Numéro et intitulé de chapitre / Intitulé du dossier / Tableau des
modifications avec indices et dates,

- Plan de repérage avec code de repére,

- Dessin / Schéma a I'échelle avec cbtes réelles des encombrements, référencé suivant code de repére.

Dossier Technique sera transmis au Directeur de Chantier par courrier en 1 dossier papier, a la Maitrise d’ceuvre
par mail en 1 fichier PDF et DWG pendant la période de préparation pour approbation de la Maitrise d’ceuvre et
constitué comme suit :

- Page de garde : Nom de l'entreprise / Numéro et intitulé de chapitre / Intitulé du dossier / Tableau des
modifications avec indices et dates,

- Sommaire / Listing des produits a mettre en ceuvre marques et gamme avec référence aux articles du CCTP,

- Plans de repérage, matériaux, coloris avec code de repére,

- Plans de calepinage avec code de repére,

- Fiches techniques et PV des produits mis en place référencé suivant code de repére.

Dossier des Ouvrages Exécutés sera transmis a la Maitrise d'ouvrages par courrier en 2 exemplaires papiers (1
Maitre d'Ouvrage, 1 Controleur technique) et 1 Clé USB aprés réception a la Maitrise d'ouvrages et par mail en 1
fichier PDF et DWG a la Maitrise d’ceuvre et constitué comme suit :

- Page de garde : Nom de l'entreprise / Numéro et intitulé de chapitre / Intitulé du dossier / Tableau des
modifications avec indices et dates,

- Sommaire / Listing des produits & mettre en ceuvre marques et gamme avec référence aux articles du CCTP
mis a jour,

- Plans de repérage, matériaux, coloris avec code de repére mis a jour,

- Fiches techniques et PV des produits mis en place avec leur dimensions, fixations, ... référencé suivant code de
repére,

- Polychromie, gamme retenue,

- Note d'entretien.
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...Suite de "2.1 2 Dossier de chantier...."

Liste non exhaustive, compris tous autres éléments demandés par la Maitrise d’ceuvre, le Maitre d'ouvrage et les
BET.
> Localisation :
Pour les ouvrages et études du présent lot.

3 PEINTURE INTERIEURE

3.1 Peinture de sol

311 Peinture de sol époxy.
Exécution de peinture sur béton surfacé ou chape non peints, en travaux intérieurs neufs, travaux A en phase
aqueuse type DURSOL EPOX HYDRO de chez JEFCO ou équivalent.
Préparation par dépoussiérage soigné par aspiration, nettoyage avec nettoyant dérochant acide, ringage soigné,
application d'une couche primaire de peinture époxydique dilué type DURSOL EPOX HYDRO, finition par
application de deux couches de peinture époxydique.
> Localisation :
AuRDC :
En sol des locaux suivants :
- Local technique,
- Dégagement 2,
- Escalier central PMR.
AuR+1:
En sol des locaux suivants :
- Local technique CTA,
- Dégagement 4.

312 Peinture de sol époxy - Signalétique de sol : 3 lignes continues et discontinue
Exécution de signalétique directionnelle ou d'espace par peinture sur béton surfacé ou chape non peints, en
travaux intérieurs neufs, travaux A en phase aqueuse type DURSOL EPOX HYDRO de chez JEFCO ou
équivalent.
Préparation par dépoussiérage soigné par aspiration, nettoyage avec nettoyant dérochant acide, ringage soigné,
application d'une couche primaire de peinture époxydique dilué type DURSOL EPOX HYDRO, finition par
application de deux couches de peinture époxydique.
Fabrication de pochoir si besoin.
> Localisation :
AuRDC :
En sol depuis I'entrée jusqu'au R+1 y compris dans I'escalier principal et jusqu'a la porte de la salle
de musculation.
Devant I'escalier central.
Devant le Bar.

3.2 Travaux sur bois et dérivés intérieur en neuf

3.21 Vernis mate a 2 couches sur boiseries neuves.

Exécution de vernis mat transparent a 3 couches sur bois neuf et dérivés en travaux A intérieur a base de

résines acrylique de type VERNIS AQUA MAT de chez SEIGNEURIE ou équivalent comprenant :

- Préparation par pongage, époussetage, dégraissage,

- Impression par une couche de VERNIS AQUA MAT de chez la SEIGNEURIE ou équivalent,

- Finition par deux couches de VERNIS AQUA MAT de chez la SEIGNEURIE ou équivalent.

> Localisation :

AuRDC et R+1 :
En finition des vantaux de porte replaqués en bois naturel et huisserie chéne des portes des locaux
suivants :
- Vestiaires 01, 02,
- Sanitaires.
En finition vantaux vitrés, huisseries de portes et des dormant de chassis vitrés attenants en chéne
des locaux suivants :
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...Suite de "3.2 1 Vernis mate a 2 couches sur boiseries neuves...."

- Salle de musculation,
- Salle de Danse.
En finition des huisseries chéne et bois européen des portes des locaux.

3.22 Peinture satinée a 2 couches sur boiseries intérieures pré-imprimées.
Exécution de peinture satinée a 2 couches sur boiseries neuves intérieures pré-imprimées, phase aqueuse,
travaux B type ELYOPUR LAQUE SATIN de chez SEIGNEURIE ou équivalent. Produits labellisés Ecolabel
Européen.
Préparation par rebouchage, enduit non repassé, pongage a sec et dépoussiérage, finition par deux couches de
peinture garnissante demi-brillante aux résines alkydes.
Localisation :
En finition des vantaux des portes restantes.
3.23 Peinture satinée a 3 couches sur boiseries intérieures.
Exécution de peinture satinée a 3 couches sur boiseries neuves intérieures, phase aqueuse, travaux B type
ELYOPUR LAQUE SATIN de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent. Produits labellisés Ecolabel Européen.
Préparation par brossage des salissures, époussetage, impression nourrissante a base de résines alkydes type
EXPRIM, rebouchage, enduit non repassé, pongage a sec et dépoussiérage, finition par deux couches de
peinture garnissante demi-brillante aux résines alkydes.
Localisation :
En finition des huisseries des portes restantes.
En finition des plinthes en sapin.
3.3 Travaux sur pvc et dérivés intérieur en neuf
3.31 Peinture satinée a 3 couches sur pvc neuf.
Peinture intérieure satinée a 3 couches sur pvc neuf, travaux B en phase aqueuse comprenant :
- Préparation du support par nettoyage, dégraissage, pongage, dépoussiérage,
- Impression par une couche de peinture aux résines acryliques type FREITACCROCH,
- Finition par 2 couches de peinture satinée copolymeéres acryliques type ELYOPUR LAQUE SATIN de chez
SEIGNEURIE ou équivalent.
Localisation :
Pour I'ensemble des canalisations pvc apparentes.
34 Travaux sur métaux et dérivés intérieur en neuf
341 Peinture brillante a 3 couches sur métaux neufs.

Exécution de peinture brillante intérieure a 3 couches sur métaux et dérivés neuf travaux B en phase solvant
comprenant :
- Préparation par nettoyage, dégraissage, grattage de la calamine, brossage de la rouille, dépoussiérage,
- Impression par une couche de peinture aux résines alkydes FREITACCROCH de chez LA SEIGNEURIE ou
équivalent,
- Finition par 2 couches de peinture brillante type FREITACOLOR de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.
Localisation :
Pour I'ensemble des tuyauteries cuivre apparentes.

4 PEINTURE SUR PAROIS

4.1

Préparation des support béton destiné a étre peint

411

Ratissage sur enduit ciment.
Ratissage a I'enduit gras sur enduit ciment comprenant un dressage d'enduit garnissant appliqué a la lisseuse
métallique ou la lame a enduire sur le support sain et sec pour obtention d'une planimétrie appropriée avec les
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...Suite de "4.1 1 Ratissage sur enduit ciment...."

»

finitions.

Enduit de révision et de surfagage a base de résines acrylique, compris pongages soignés entre les couches.
Localisation :
Aux RDC et R+1 :

Sur les ouvrages béton : sous face de volées d'escalier y compris joues, sous face de paliers.
En sous face des planchers béton apparents (partiellement) y compris retombée de poutre : Hall,
Salle de musculation.

4.2 Travaux sur platres et dérivés intérieur en neuf
421 Peinture velours a 3 couches sur murs en plaques de platre.
Exécution de peinture velours a 3 couches sur murs en plaque de platre, carreaux de platre et ouvrages ratissés,
platres et dérivés en travaux neufs intérieurs, phase aqueuse, travaux B comprenant :
- Préparation par égrenage, époussetage, révision des joints, enduit non repassé, pongage, époussetage,
- Impression diluée par une couche de peinture type SYLAQUA EVOLUTION PRIM, finition par deux couches de
peinture,
- Finition par 2 couches de peinture velours aux résines acryliques type SYLAQUA EVOLUTION VELOURS de
chez JEFCO ou équivalent, classe 1 de résistance a I'abrasion.
> Localisation :
Aux RDC et R+1 :
En murs de I'ensemble des locaux.
422 Peinture mate a 3 couches sur plafonds en plaques de platre.
Exécution de peinture mate a 3 couches sur plafond en plaque de platre, carreaux de platre et ouvrages ratissés,
platres et dérivés en travaux neufs intérieurs, phase aqueuse, travaux B comprenant :
- Préparation par égrenage, époussetage, révision des joints, enduit non repassé, pongage, époussetage,
- Impression diluée par une couche de peinture type PRELUDE GRIP, finition par deux couches de peinture,
- Finition par 2 couches de peinture mate aux copolymeres acryliques type ATLAS EXTREME de chez JEFCO
ou équivalent, classe 1 de résistance a I'abrasion.
> Localisation :
AuRDC :
En plafond béton ratissé y compris retombée de poutre (en complément des ilots en fibre de bois)
dans les locaux suivants :
- Hall,
- Salle de musculation.
Nota : RAL 9004
En plafond plaque de platre y compris joue du Hall.
4.3 Travaux sur ciments et dérivés intérieur en neuf
431 Protection pour support poreux intérieur.
Exécution de protection sur support béton surfacé poreux, en travaux intérieurs, en phase aqueuse, comprenant :
- Préparation par grattage, lessivage, dépoussiérage soigné par aspiration, nettoyage avec nettoyant adapté,
ringage soigné.
- Finition : application de une couche de protection a base de copolymére acrylique en phase aqueuse type
IMPERPRIM OH de chez JEFCO ou équivalent.
> Localisation :
Aux RDC et R+1 :
En protection des refends béton laissé brut hors locaux techniques.
432 Peinture au pistolet sur mur ciment et dérivés.

Exécution de peinture mate sur mur béton, enduit de ciment, ou agglomérés de ciment, travaux neufs intérieurs,
phase aqueuse, travaux C type FLASH MAT AIRLESS de chez JEFCO ou équivalent.
Préparation par égrenage, brossage et dépoussiérage, finition par application pneumatique d'une couche croisée
de peinture aux résines acryliques.

Localisation :

AuRDC :

En mur, dans les locaux suivants :
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...Suite de "4.3 2 Peinture au pistolet sur mur ciment et dérivés...."
- Local technique,
- Stockage MS,
- Local Ménage.

433 Peinture au pistolet sur plafond ciment et dérivés.
Exécution de peinture mate sur plafond béton, enduit de ciment, ou agglomérés de ciment, travaux neufs
intérieurs, phase aqueuse, travaux C type FLASH MAT AIRLESS de chez JEFCO ou équivalent.
Préparation par égrenage, brossage et dépoussiérage, finition par application pneumatique d'une couche croisée
de peinture aux résines acryliques.
> Localisation :
AuRDC :
En plafond, dans les locaux suivants :
- Local technique,
- Local Ménage.

4.4 Signalétique en peinture

441 Signalétique Lettrage au pochoir par Peinture mate
Exécution d'une signalétique de lettrage et chiffre de hauteur 30 cm par peinture sur mur béton, enduit de ciment
lissé ou taloché, ou agglomérés de ciment, travaux neufs intérieurs, phase aqueuse, travaux B, finition mate type
PANTEX 900 de chez SEIGNEURIE ou équivalent comprenant :
- Fabrication d'un pochoir, police et taille suivant plan fourni par I'architecte,
- Préparation par égrenage, ébavurage pour les agglomérés, brossage, dépoussiérage, dégrossissage, révision,
pongage et dépoussiérage et
- Finition par application de deux couches de peinture mate pochée acrylique.
> Localisation :
AuRDC :
En murs pour signalétique d'orientation, dans le Hall, Dégagements 1 et 3.

5 OUVRAGES DIVERS

5.1 Travaux divers

511 Bande podotactile en clou inox.
Fourniture et pose de bandes podotactiles pour signal d'éveil de vigilance en clou inox de chez TACTIFRANCE
ou équivalent sur une largeur 420 mm comprenant :
- Réception du support, nettoyage et époussetage,
- Percement, gabarit et réglages,
- Clou en inox qualité 316 avec tige filetée type TACTIPICOT ou TACTINOX de chez TACTIFRANCE ou
équivalent, motif des reliefs ou stries au choix de I'architecte et sans supplément de prix,
- Pose scellée dans les trous a la colle polyuréthane. Conformément a la norme NF P98-351- aolt 2010 et les
recommandation du fascicule P98-350 de 'AFNOR.
- Nettoyage et élimination des traces de colle aprés exécution.
> Localisation :
En haut des deux volées de l'escalier central.

512 Nez de marche rapportée en alu
Fourniture et pose de nez de marche rapporté en aluminium strié de dimension 40 x 20 mm type NEZ DE
MARCHE ALU N91 de chez TACTIFRANCE ou équivalent, avec fixation mécanique par visseries adapté au
support. Compris coupes et chutes.
> Localisation :
Du RDC au R+1 :
En nez de marches de l'escalier central.

513 Peinture sur premiére et derniére contremarche pour réglementation PMR.
Application sur la premiére et derniére contremarche de peinture sur ouvrage béton neuf, de peinture adaptée au
type de support, en plusieurs couches si nécessaire sur hauteur réglementaire compris toutes sujétions de
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...Suite de "5.1 3 Peinture sur premiere et derniere contremarche pou..."
calfeutrement des ouvrages adjacents. Coloris au choix de I'architecte sans restriction de prix, tout en permettant
un contraste suffisant.
> Localisation :
Sur les premieres et dernieres contremarches de chaque volées de I'escalier central.

6 NETTOYAGE

6.1 Nettoyage

6.11 Nettoyage général en fin de chantier : premiére passe Début d'OPR
Réalisation de nettoyage général et complet de fin de travaux a chaque phase de travaux par premier nettoyage
au début des opérations de réception comprenant :
- Lavage et effacement de toutes les traces confondues (colle, MAP, platre, joints, ...) et éventuels déchets
résiduels de I'ensemble des autre lots avec des produits appropriés n'attaquant pas les support.
- Dépoussiérage et nettoyage de I'ensemble des ouvrages intérieurs : menuiseries extérieures, chassis de toit,
menuiseries intérieures, volet roulant, stores, placards, garde-corps, escaliers, luminaires, miroirs, mobiliers ...
- Dépoussiérage et nettoyage de l'ensemble des ouvrages extérieurs : menuiseries extérieures, balcon,
circulations extérieures, soubassements, murets, garde-corps, escaliers, serrurerie, luminaires, mobiliers ...
- Lavage et nettoyage des verres et glaces intérieurs et extérieurs y compris en toiture, sur les deux faces avec
les produits détergents et les moyens mécaniques que I'entreprise jugera les plus appropriés, compris profil et
drainage.
- Balayage, passage de I'aspirateur et lavage des sols et plinthes, compris grattage et éventuellement passage
au gres.
- Nettoyage des sols de toute nature a I'aide d'une serpillere humidifiée a I'eau claire.
- Nettoyage des appareils sanitaires et électriques et équipements comprenant l'enlévement des étiquettes,
lavage et effacement de toutes traces avec des produits appropriés n'attaquant pas le revétement.
- Nettoyage des revétements muraux de toute nature (parois agro-alimentaires, revétements vinyle, surfaces
peintes, revétements plastiques, etc...) et de plafonds de toute nature par lavage et effacement de toutes traces.
> Localisation :
Pour I'ensemble des béatiments.

6.12 Nettoyage général en fin de chantier : seconde passe Remise des clés
Réalisation de nettoyage général et complet de fin de travaux a chaque phase de travaux par un deuxieme
nettoyage aprés exécution des travaux en réserves pour a la remise des clés au maitre d'ouvrage comprenant :
- Reprise du lavage et effacement de toutes les traces confondues (colle, MAP, platre, joints, ...) et éventuels
déchets résiduels de I'ensemble des autre lots avec des produits appropriés n'attaquant pas les support.
- Reprise du nettoyage de l'ensemble des ouvrages intérieurs : menuiseries extérieures, chassis de toit,
menuiseries intérieures, volet roulant, stores, placards, garde-corps, escaliers, luminaires, miroirs, mobiliers ...
- Reprise du nettoyage de I'ensemble des ouvrages extérieurs : menuiseries extérieures, balcon, circulations
extérieures, soubassements, murets, garde-corps, escaliers, serrurerie, luminaires, mobiliers ...
- Reprise du nettoyage des verres et glaces intérieurs et extérieurs y compris en toiture, sur les deux faces avec
les produits détergents et les moyens mécaniques que I'entreprise jugera les plus appropriés, compris profil et
drainage.
- Reprise du balayage, passage de I'aspirateur et lavage des sols et plinthes, compris grattage et éventuellement
passage au grés.
- Reprise du nettoyage des sols de toute nature a I'aide d'une serpillere humidifiée a I'eau claire.
- Reprise du nettoyage des appareils sanitaires et électriques et équipements comprenant I'enlévement des
étiquettes, lavage et effacement de toutes traces avec des produits appropriés n'attaquant pas le revétement.
- Reprise du nettoyage des revétements muraux de toute nature (parois agro-alimentaires, revétements vinyle,
surfaces peintes, revétements plastiques, etc...) et de plafonds de toute nature par lavage et effacement de
toutes traces.
- Nettoyage apres pose d'équipement spécifiques hors marché.
> Localisation :
Pour I'ensemble des batiments.
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7 TRAVAUX PREPARATOIRES
71 Installation de chantier
711 Moyen d'intervention

Montage, démontage et double transport d'un moyen d'intervention (échafaudage, nacelle, ...) approprié et au
choix de I'entreprise pour exécution des travaux de fagcade en hauteur compris démontage et remontage partiels
pour adaptation a la hauteur du travail a exécuter et tous déplacements nécessaires au sol.

Signalisation de sécurité si nécessaire.

Bachage de la facade derriére I'échafaudage avec film polyane ou bache en toile protection, compris protection
des baies.

Protection en sol par film polyane ou une fine couche de sable propre et sec.

Moyen de levage éventuel pour interventions ponctuelles.

Localisation :
Prestation ajoutée dans le cadre de l'option :
Pour l'exécution des lasure de fagades.

8 PEINTURE EXTERIEURE

8.1 Travaux sur ciments et dérivés extérieur neuf

8.11 Lasure sur béton
Exécution d'une lasure satinée a base de résine acrylique sur béton, travaux neufs extérieurs B, phase
aqueuse, comprenant :
- Réception du support, reconnaissance du support et vérification de la prescription,
- Traitement anticryptogamique avec un fongicide et algicide en solution type LIQUIDE 542.
- Pongage ponctuelle si nécessaire,
- Impression par application d'une couche d'impression acrylique type KUBIK'O FIXATEUR dilué.
- Finition par application de deux couches de lasure acrylique pigmenté en phase aqueuse type KUBIK'O
de chez SEIGNEURIE ou équivalent, classé D1.
- Compris éventuelle polychromie au choix de l'architecte sans aucune plus value.

>

Localisation :
Prestation ajoutée dans le cadre de l'option :
Sur les fagades béton du RDC y compris les poteaux.
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9 TRAVAUX PREPARATOIRES
9.1 Installation de chantier
9.11 Moyen d'intervention

Montage, démontage et double transport d'un moyen d'intervention (échafaudage, nacelle, ...) approprié et au
choix de I'entreprise pour exécution des travaux de fagcade en hauteur compris démontage et remontage partiels
pour adaptation a la hauteur du travail a exécuter et tous déplacements nécessaires au sol.

Signalisation de sécurité si nécessaire.

Bachage de la fagcade derriere I'échafaudage avec film polyane ou bache en toile protection, compris protection
des baies.

Protection en sol par film polyane ou une fine couche de sable propre et sec.

Moyen de levage éventuel pour interventions ponctuelles.

Localisation :
Prestation ajoutée dans le cadre de l'option :
Pour l'exécution des lasure de fagades.

10 PEINTURE EXTERIEURE

10.1 Travaux sur ciments et dérivés extérieur neuf

10.11 Protection permanente satinée anti-graffiti sur béton
Exécution d'une protection satinée anti-graffiti bi-composant a base de résine polyuréthane en phase
aqueuse sur béton, permanente (ne nécessitant pas d'étre réappliquer avec enlévement de graffiti) type
ANTIGRAFFITI GUARD de chez GUARD INDUSTRIE ou équivalent, travaux neufs extérieurs B
comprenant :
- Réception du support, reconnaissance du support et vérification de la prescription,
- Mise en place d'échafaudage roulant ou fixe si nécessaire, a préciser dans le bordereau.
- Préparation du support : dépoussiérage, dégraissage et séchage,
- Nettoyage (en nombre suffisant jusqu'a enlévement de toute les taches) en solution type CLEAN'GUARD
ES de chez GUARD INDUSTRIE ou équivalent,
- Impression par une couche d'impression acrylique type PRIMAIRE GUARD de chez GUARD
INDUSTRIE, application a la brosse au rouleau ou au pulvérisateur HVLP et conforme au préconisation du
fabricant,
- Protection par deux couches en 2 passes chacune du vernis bi-composant a base de résine polyuréthane
en phase aqueuse type ANTIGRAFFITI GUARD de chez GUARD INDUSTRIE ou équivalent, application a
la brosse au rouleau ou au pulvérisateur HVLP et conforme au préconisation du fabricant.

>

Localisation :
Prestation ajoutée dans le cadre de l'option :
Sur les fagades béton du RDC y compris les poteaux.
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