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Complexe: T_01  Toiture haute + Photovoltaique
Pente = 8%/ 4,57°
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Charpente/Structure bois

Tenue au feu exigée : RO

T_01 Toiture étanchéité + Photovoltaique
Couches du complexe Non fragiles
Hors lot  ext. |Panneaux photovoltaiques 15
Hors ot Etanchéité 5
Hors lot Isolation 1 6
Hors lot Isolation 2 9
Hors lot Pare vapeur 1
Hors lot  int. |Bac support 8
Divers 10
Sous total 0 54
0% 100%
TOTAL 54 daN/m?

PROJET : CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SUR LE SITE DE LTUT DE LRSY (85)

CARNET DE COMPLEXES | N°Plan: 101 / ' Tel. +33 5 49 07 59 60
Phase: DCE N° Page : 01 A I ‘ B.A. BOIS contact@ing-babois.fr

. g Responsable projet : M DESCOMPS
Indice: 0 Date : 30.07.26 Bureau d'etudes Atlantique Dessinateur / projeteur : M DESCOMPS




Complexe: T_02  Toiture haute et basse sans faux plafond

Pente = 8%/ 4,57°
35% / 19,29°
3,1% / 1,78°
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56,60,

Charpente/Structure bois

Tenue au feu exigée : RO

T 02 Toiture étanchéité | Charges [daN/m?]
Couches du complexe Non fragiles
Hors lot  ext. |Etanchéité 5
Hors lot Isolation 1 6
Hors lot Isolation 2 9
Hors lot Pare vapeur 1
Hors lot int. |Bac support 8
Divers 10
Sous total 0 39
0% 100%
TOTAL 39 daN/m?

PROJET : CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SUR LE SITE DE LTUT DE LRSY (85)

CARNET DE COMPLEXES | N°Plan: 101 / ' Tel. +33 5 49 07 59 60
Phase : DCE N° Page : 02 A I ‘ B.A. BOIS contact@ing-babois. fr

. g Responsable projet : M DESCOMPS
Indice: 0 Date : 30.07.26 Bureau d'etudes Atlantique Dessinateur / projeteur : M DESCOMPS




Complexe: T_03  Toiture basse avec faux plafond
Pente = 3,1%/1,78°
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Tenue au feu exigée : RO

T_03 Toiture étanchéité | Charges [daN/m?]
Couches du complexe Non fragiles
Hors ot ext. |Etanchéité 5
Hors lot Isolation 1 6
Hors lot Isolation 2 9
Hors lot Pare vapeur 1
Hors lot Bac support 8
Hors lot int. |Faux plafond 14
Divers 10
Sous total 0 53
0% 100%

TOTAL 53 daN/m?

PROJET : CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SUR LE SITE DE LTUT DE LRSY (85)

CARNET DE COMPLEXES | N°Plan: 101 / ' Tel. +33 549 07 59 60
Phase :  DCE N°Page: 03 A4 I ‘ B-A-- BOIS E‘é!?iﬁﬁ'&%??&i‘f% DESCOMPS

Indice: 0 Date : 30.07.26 Bureau d'études Atlantique Dessinateur / projeteur : M DESCOMPS




Complexe: PI_01

Plafond parvis

Suspentes a mi-portée

Isolant PSE ép. 140mm fixé sous dalle

mv< 60 kg/m3 & Rth= 4,7 m>.K/W
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Tasseaux 45x 27mm
entr. 0,60m
Bardage ép. 21mm
Tenue au feu exigée : RO
|Pi_o1 Plafond parvis | Charges [daN/m?
Couches du complexe Non fragiles
Lot bois int. |/solation 6
Lot bois Structure bois 5
Lot bois Pare pluie 1
Lot bois Tasseaux 1
Lot bois  ext. |Bardage 14
Divers 5
Sous total 0 32
0% 100%
TOTAL 32 daN/m?

PROJET : CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SUR LE SITE DE LTUT DE LRSY (85)
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Bureau d'études Atlantique

A I' ' B.A.'BOIS

Tel. +33 549 07 59 60
contact@ing-babois.fr

Responsable projet : M DESCOMPS
Dessinateur / projeteur : M DESCOMPS




Complexe :

FOB_01 Mur ossature bois + bardage bois hz.

Epines vert. 50x 70mm

Traverses hz 50x 70mm 15°
Bardage bois hz. ép. 21mm

Tasseaux vert. 45x 27mm

entr. 0,60m
Pare pluie

OSB 3 ép. 12mm

Ossature bois C24 45x 145mm

entr. 0,60m
Laine minérale ép. 145mm
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Tenue au feu exigée : RO
|JFoB-01 FOB avec Bardage bois
Couches du complexe Non fragiles
Lot bois ext. |Epines bois 2
Lot bois Traverses bois 1
Lot bois Bardage bois 14
Lot bois Tasseaux 2
Lot bois Pare pluie 1
Lot bois Panneaux 8
Lot bois Ossature bois 7
Lot bois Isolation entre montants 5
Lot bois Pare vapeur 1
Hors lot Isolation doublage intérieur 2
Hors lot int. |Parement intérieur 18
Divers 5
Sous total 18 48
27% 73%
TOTAL 66 daN/m?

mv= 35kg/m3 & Rth= 4,5 m°.K/W

Pare vapeur

PROJET : CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SUR LE SITE DE LTUT DE LRSY (85)
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Complexe :

FOB_02 Mur ossature bois acrotére + bardage bois hz.
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Epines vert. 50x 70mm
Traverses hz 50x 70mm 15°

Bardage bois hz. ép. 21mm

Tasseaux vert. 45x 27mm
entr. 0,60m

Pare pluie

OSB 3 ép. 12mm

Ossature bois C24 45x 145mm

entr. 0,60m
Laine minérale ép. 145mm
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Tenue au feu exigée : RO

|FoB-02 FOB Acrotére | Charges [daN/m?
Couches du complexe Non fragiles
Lot bois ext. |Epines et traverses 2
Lot bois Traverses bois 1
Lot bois Bardage bois 14
Lot bois Tasseaux 2
Lot bois Pare pluie 1
Lot bois Panneaux 8
Lot bois Ossature bois 7
Lot bois Isolation entre montants 5
Lot bois Pare pluie 1
Lot bois Panneaux 8
Lot bois ext. |Bardage bois 14
Divers 5
Sous total 0 68
0% 100%
TOTAL 68 daN/m?

mv= 35kg/m3 & Rth= 4,5 m°.K/W
OSB 3 ép. 12mm

Pare pluie

Tasseaux vert. 45x 27mm

entr. 0,60m
Bardage bois hz. ép. 21mm

PROJET : CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SUR LE SITE DE LTUT DE LRSY (85)
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Complexe :

275

FOB_03 Mur ossature bois en applique BA + bardage bois hz.

Epines vert. 50x 70mm

Traverses hz 50x 70mm 15°
Bardage bois hz. ép. 21mm

Tasseaux vert. 45x 27mm

entr. 0,60m
Pare pluie
w | 7 0SB 3 ép. 12mm
: (‘;‘ N |
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R ‘ Ossature bois C24 45x 145mm
E o entr. 0,60m
— Laine minérale ép. 145mm
———————— —————— - mv= 35kg/m3 & Rth= 4,5 m’.K/W
OSB 3 ép. 12mm
Pare pluie
Tenue au feu exigée : RO
|FoB-03 FOB devant BA | Charges [daN/m?
Couches du complexe Non fragiles
Lot bois ext. |Epines et traverses 2
Lot bois Traverses bois 1
Lot bois Bardage bois 14
Lot bois Tasseaux 2
Lot bois Pare pluie 1
Lot bois Panneaux 8
Lot bois Ossature bois 7
Lot bois Isolation entre montants 5
Lot bois ext. |Pare pluie 1
Divers 5
Sous total 0 46
0% 100%
TOTAL 46 daN/m?

PROJET : CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SUR LE SITE DE LTUT DE LRSY (85)
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