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1 DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

11 OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent document décrit les prestations a exécuter, fixe les regles d'ingénierie et les
spécifications techniques a respecter ainsi que les composants a mettre en ceuvre,
pour la mise en place de systemes de climatisation :

PREFECTURE
89 rue Victoire de la Marne
52 000 CHAUMONT

1.2 DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES PRESTATIONS

1.2.1 Prestation de base

Le projet prévoit la mise en place de systemes de climatisation a différents niveaux
pour créer des espaces fraicheurs de repli pour les agents en cas de fortes chaleurs.

1.2.2 Prestations optionnelles

La visite de site est obligatoire, le récépissé de visite sera obligatoirement joint a I'offre
du candidat. En son absence I'offre sera écartée par la commission appel d’offre.

2 DEFINITION DES TRAVAUX

2.1 PRESTATION

Ces travaux respecteront les normes NF-C 15-100 relatif aux travaux d’électricité en
milieu tertiaire.

Le site est divisé en niveaux et certains locaux seront traités, se référer aux plans.

Il est a prévoir le déplacement du groupe de clim du service de |'UDAP situé en
grenier pour l'installer en extérieur au rdc.

En option, la salle Erignac sera traitée avec un groupe extérieur et une unité intérieure
Surface au sol de 36,46 m? pour un volume de 198 m? ainsi que la salle Général de
Gaulle avec son groupe extérieur et une unité intérieure en remplacement d'un des
radiateurs qui sera a déposer et a prévoir dans |'offre, un bouchonnage des tuyaux de
réseau de chauffage sera a prévoir. Surface 99,76 m? pour un volume de 538,70 m3.
Une variante sera demandée pour regrouper les deux salles sur un méme groupe
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gainable installé dans la petite cuisine et la pose de bouches d’insufflation dans les
deux salles.

+ Chaque niveau sera traité en climatisation réversible de la marque DAIKIN ou
similaire de type VRV.

Cassetie RoundFlow

+ Chaque niveau comportera un total de 8 cassettes intérieures soit en type 600*600
encastrées si un faux-plafond existe ou en caissettes murales.

Cassette FXZQ

Emura

+ Des pompes seront installées pour traiter les condensats et toutes sujétions
nécessaires.

* L'installation comprendra des ensembles de tuyauterie cuivre qualité frigorifique isolé
remontée dans les étages par gaine technique se trouvant dans les sanitaires
comprenant raccord RAFNET a sertir collier isophonique et desservit dans les faux
plafonds existants pour raccordement des caissettes.

* Un test sous azote a 43 bars pour contrble étanchéité et déshydratation des circuits

* Chaque piece équipée de systeme VRV contiendra un boitier de commande pour
gérer les températures.

+ Lalimentation électrique de chaque groupe est a prévoir dans ce lot, pour les groupes
extérieurs comme pour l'alimentation des caissettes.
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* Nettoyage — dépoussiérage — dégraissage (Ces opérations se feront dans le respect
des normes et des objectifs en matiere d'éco-responsabilité, notamment par
I'utilisation de produits limitant I'impact environnemental)

* Les locaux traités sont des locaux a usage de bureaux. Les locaux seront occupés
pendant la durée des travaux et I'entreprise devra prévoir un process d’intervention
limitant les nuisances (bruit, poussieére, odeurs, ..). Lentreprise devra prendre en
compte la protection des zones contigués a la zone de chantier, tant a I'intérieur qu‘a
I'extérieur du batiment, et assurera sa remise en état a I'identique en fin de chantier.

* Pour les travaux en hauteur l'entreprise utilisera des moyens conformes aux
dispositions du code du travail, I'usage d'un échafaudage fixe n’est pas souhaité pour
des raisons de sécurité dues a la nature du batiment ainsi que pour limiter I'impact
visuel du chantier.

2.2 FINITIONS

Le soumissionnaire devra, avant réception, parfaire ses finitions et nettoyages pour que
celles-ci soient esthétiques et propres.

Il devra veiller particulierement a :

* Vérifier I'étanchéité parfaite des tuyauteries cuivres isolées ainsi que toutes
suggestions.

* Absence de manques de peinture sur les ouvrages réalisés,

» Absence de défaut d'aspect, corps étranger, coulures ou « peau d'orange » sur
les ouvrages réalisés,

* Absence de dégradations provoqués lors des travaux sur les surfaces
avoisinantes (plafonds, murs, fagades,...),

+ Etat des espaces végétalisés non souillés ni dégradées par les travaux,

+ Etat des zones gravillonnées qui devront étre rendues 2 I'identique de leur état
au commencement du chantier.

Le soumissionnaire sera responsable entre autres, de la protection des zones contigués.
Les fiches techniques des produits utilisés seront transmises au responsable sécurité
incendie du site lors de I"élaboration du plan de prévention, et elles seront également
intégrées a la documentation remise a l'issue des travaux (cf § 3).

2.3 ENERGIE ET FLUIDES

Il sera mis a la disposition de I'entreprise un acces a des prises de courant 220V - 16A
et acces a un point d’'eau.

2.4 DELAIS

Le délai d'exécution des travaux est fixé a 3 mois comprenant un mois de délai
d’approvisionnement et de préparation de chantier.
La date limite de fin de prestation sera le vendredi 27 Novembre 2026.
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