
DÉSIGNATION DES PRESTATIONS Type prix Quantité TAUX TVA PRIX TTC (€)

M1. État des lieux du fonctionnement du/des bassin(s) versant(s) forfait 1 20,00 %

M2. Définition des besoins en études topographiques forfait 1 20,00 %

M3. Analyse hydrologique forfait 1 20,00 %

M4. Définition, caractérisation et cartographie des aléas forfait 1 20,00 %

TOTAL PHASE 1 20,00 %

Recensement, analyse et cartographie des enjeux forfait 1 20,00 %

TOTAL PHASE 2 20,00 %

M1. Élaboration du zonage réglementaire forfait 1 20,00 %

M2. Rédaction du rapport de présentation forfait 1 20,00 %

TOTAL PHASE 3 20,00 %

M1. Association des personnes publiques forfait 1 20,00 %

M2. Concertation avec la population forfait 1 20,00 %

TOTAL PHASE 4 20,00 %

unité 1 20,00 %

unité 1 20,00 %

unité 5 20,00 %

unité 5 20,00 %

TOTAL PRIX 20,00 %

*Montant total à remplir pour 5 dossiers

ANNEXE 1  À L’ACTE D’ENGAGEMENT ATTRI1 : ANNEXE FINANCIÈRE

DÉCOMPOSITION 
PAR PHASE

PRIX total HT 
(€)

PHASE 1                     
ÉTUDE DES ALÉAS 
INONDATIONS

PHASE 2                
RECENSEMENT, 
ANALYSE ET 
CARTOGRAPHIE DES 
ENJEUX

PHASE 3                
ÉLABORATION DU 
ZONAGE 
RÉGLEMENTAIRE ET 
DU RAPPORT DE 
PRÉSENTATION 

PHASE 4                
ASSOCIATION ET 
CONCERTATION 
JUSQU’A 
L’APPROBATION DU 
PPRI

RÉUNION 
SUPPLÉMENTAIRE

Participation à une réunion supplémentaire, documents de présentation 
et de préparation, compte-rendu (quantité : 1)

MODÉLISATION D’UN 
SCÉNARIO 
COMPLÉMENTAIRE

Réalisation d’une modélisation d’un scénario complémentaire (quantité : 
1)

ASSISTANCE EN CAS 
DE CONTENTIEUX 

Rédaction d’une note justificative ciblée sur 1 requête et précisant la 
méthodologie employée (VISITE SUR SITE NON INTÉGRÉE) (quantité : 
5)*

Visite sur site en cas de nécessité pour analyser la requête (ou analyser 
les requêtes si la visite peut être programmée pendant la même demi-
journée pour les différents sites concernés)  (quantité : 5)*

Les prix relatifs aux phases 1 à 4 sont établis en intégrant le caractère itératif de la démarche d’élaboration d’un PPR (reprises parfois nécessaires suite aux réunions PPA,…). 6 réunions PPA 
prévues et 5 réunions publiques. 


