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ARTICLE 1 — Présentation de I'acheteur public

11

Le Service d’infrastructure de la Défense

L’administration, le développement ainsi que le maintien en condition du parc immobilier du Ministére

des

Armées est assurée par le Service d’infrastructures de la Défense (SID), service interarmées

compétent en matiére d’infrastructures et de construction du Ministére. Le maillage métropolitain du SID
se découpe en trois grandes parties :

e |’échelon national :

o DCSID : Direction centrale du service d’infrastructure de la Défense ;

o SID-EPN : Service d'infrastructure de la Défense - Expertise et production nationale.
e L’échelon régional :

o SID IDF : Service d’infrastructure de la Défense lle-de-France.
e L’échelon local :

o USID : Unité de soutien des infrastructures de la défense.

Une USID est en charge du maintien en condition du parc immobilier dans sa zone de responsabilité a
'aide des moyens suivants :

1.2

e Contrats de maintenance préventive et corrective ;

o Régies;

e Marchés ponctuels de travaux de mise en conformité, grosses réparations et travaux
d’amélioration ;

e Marchés ponctuels de travaux passés par le SID lle-de-France pour les opérations de
rénovation (dites de « maintenance lourde »).

Présentation de 'USID de Villacoublay

L’'USID est l'acteur de proximité, pour ce qui est de la maintenance immobiliere, d'une « Base de
Défense » (BdD), la BdD lle-de-France, elle-méme composée de poles.

Une BdD est une zone géographique au sein de laquelle des organismes bénéficient de soutiens
mutualisés. Elle est dirigée par un « COMBdD » (COMmandant de Base de Défense) et comporte
plusieurs « GSBAD » (groupement de soutien de base de défense).

L'USID de Villacoublay est rattachée au SID lle-de-France qui est le donneur d’ordres pour ce marché.

Elle

a pour mission essentielle la maintenance des batiments au profit de deux emprises lui étant

rattachées : la BA 107 et la DGA EP.

L’'USID de Villacoublay est organisé en quatre sections :

1

La section « exploitation maintenance » (SEM) qui est composée de chargés d’affaires,
représentants de 'USID au plus prés des organismes soutenus qui assurent le suivi des travaux
ainsi que la surveillance de la bonne exécution et le pilotage des contrats de maintenance ;

La section « gestion du patrimoine » (SGP), constituée de dessinateurs, de chargés d’affaires et
d’agents domaniaux. Outre I'activité propre au domaine, la section a pour mission la gestion des
énergies, la mise a jour des bases de données techniques, la réalisation des contrbles et
vérifications réglementaires ;

La section « Travaux » (STX), constituée de chargés d’affaire dont le réle est de faire réaliser des
travaux de moyenne et grande ampleur.

La section « régie des infrastructures » est composée de différentes cellules, qui sont le balisage,
la Centrale électrique, le magasin et la régie polyvalente. Elle est uniquement présente sur la
BA107.



Une antenne de la SEM est présente a la DGA EP. Les chargés d’affaires de cette antenne seront les
interlocuteurs locaux du titulaire pour le marché.

1.3 Présentation du site de la DGA EP

La DGAEP assure, au profit de clients appartenant ou non au ministére des armées, I'évaluation et
I'expertise de tout ou partie de systemes aéropropulsifs : cellules équipées de leur moteur (missiles,
drones), moteurs, sous-ensemble (chambre de combustion, compresseurs, systémes carburant). La
DGAEP participe aux essais de développement ou de mise au point de matériels par les constructeurs.

Pour reproduire les conditions de pression et de température nécessaires aux essais, la DGAEP
dispose d'installations de conditionnement d'air et de bancs d'essais.

ARTICLE 2 — Grands axes du marché

2.1 Périmétre technique

La présente opération consiste en I'exécution de prestations relatives a I'exploitation technique, la
maintenance préventive et corrective (de niveaux 1 a 5 selon la norme FDX 60-000) et petits travaux
de réparations et aménagement sur le périmétre de 'USID de Villacoublay.

Concernant la maintenance de niveau 5, 'USID se réservera la possibilité, le cas échéant, de
contractualiser avec des prestataires autres que le titulaire.

Le marché porte également sur :

e Maintenir les installations déja présentes sur site;

e Garantir la continuité de fonctionnement des installations ;

o Exploiter les locaux technigues associés ;

o Etablir et mettre en ceuvre une organisation opérationnelle et une programmation techniques
adaptées aux besoins en intervention de maintenance ;

¢ Reéduire le risque de panne, de désordre et d’'anomalie, en réalisant les activités de maintenance
préventive et corrective nécessaires dans les délais impartis ;

e Mettre en place d'une astreinte HO et HNO ;

e Accompagner les divers intervenants dans le cadre des CVPO et autres contrbles
réglementaires ;

e Exploiter une Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ;

e Tenir a jour les indicateurs et réaliser des bilans périodiques ;

e Participer a des réunions mensuelles et annuelles de suivi du contrat.

e Le management et le suivi des prestations ;

e Assistance technique locale permanente ;

Les sections techniques concernées par les prestations d’exploitation, de maintenance (préventive et
corrective) sont les suivantes :
e Production de chaud et de froid, conditionnement d’air ;

e Réseaux des eaux pluviales, des eaux usées, de 'EDCH, et circuit des eaux de forage ;
e Systémes de sécurité incendie et explosimétrie ;

o Portes, portails, rideaux, barriéres levantes, tripodes et tourniquets ;

e Moyens de levage et convoyeurs rotatifs ;

e Couvertures.



A cela s’ajoute d’'une phase de démarrage, une phase de fin ainsi que I'utilisation et la tenue a jour du

logiciel GTP.

2.2

Périmétre géographique

Localisation du site couvert par le lot 1 ;

Sites

Ville

DGA EP

Saclay (91)

Le centre DGA Essais propulseurs est situé sur une emprise d’environ 250 ha composée principalement
d’'une zone d’activités dite intramuros d’environ 62 ha, et de deux étangs, dont I'un permet d’assurer le
refroidissement des installations d’essais en vol simulé.

L’ensemble du site peut étre découpé selon les zones suivantes :
e Une zone moyens généraux ;

e Une zone de bureaux et laboratoires ;
e Une zone technique, coeur de l'activité d’essais ;
e Une zone de vie réservée aux entreprises extérieures ;

e Le fort de Villeras ;

e L’étang neuf et I'étang vieux et les ouvrages associés, notamment la vanne manuelle
d’ajustement du niveau des étangs.

Le marché concerne principalement les trois premiéres zones.

2.3

Etat général du patrimoine

NOMBRE D'OUVRAGE PAR

TYPE R1-Faible | R2-Modéré | R3-Elevé | R4-Trés élevé | Total général
BATIMENTS 7 35 77 3 122
ESPACES NATURELS 1
RESEAUX ET CLOTURES 3 1 5
VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 3 4
Total général 10 38 81 3 132
SURFACE TOTALE DES
OUVRAGES PAR TYPE R1-Faible |R2-Modéré |R3-Elevé R4-Trés élevé | Total général
BATIMENTS 2676 34524 75360 6556 119116
ESPACES NATURELS 632626 632626
RESEAUX ET CLOTURES 4338 3815 2164 10317
VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 140340 21592 161932
Total général 7014 811305 99116 6556 923991

Les risques sont évalués par une matrice de calculs via I'état de dégradation générale du batiment et

de son I'importance.




L’état de dégradation du batiment est classé de E1 qui correspond a « la fonction de I'ouvrage est
normalement assurée, pas ou trés peu de dégradations apparentes » jusqua E4 « la fonction de
'ouvrage est assurée de maniére dégradée ou n’est plus assurée, dégradation généralisée ».

L’importance du batiment est classée de PO « batiment a importance stratégique trés élevée » a
P3 « batiment a importance stratégique faible ».

Avec selon la table ci-apres :
e RI1: Risque faible (Vert) ;
e R2: Risque modéré (Jaune) ;
e R3: Risque élevé (Orange) ;
e R4 : Risque trés élevé (Rouge).
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2.4  Limites de prestations

Dans le cadre du marché, il ne sera pas confié aux futurs prestataires les Contrbles et Vérifications
Périodiques Obligatoires (CVPO). Néanmoins, 'accompagnement des entreprises mandatées par
'USID de Villacoublay pour la réalisation de ces contréles, I'exploitation des rapports de contréles et les
actions correctives de mise en conformité seront a la charge des futurs prestataires, dans les limites qui
seront mentionnées au CCTP.

2.5 Obligation de résultats

Le marché est un contrat avec obligation de résultats.

Les titulaires accepteront de prendre en charge I'entretien, I'exploitation, la maintenance et la réparation
des installations dans les conditions et selon les obligations qui figureront dans les piéces contractuelles.

Les obligations de résultats porteront notamment sur :
e Lerespect des fréquences de maintenance préventive prévues ;
e Le respect des délais de maintenance corrective ;
e Le respect des performances (températures d’air, d’ECS, consommations énergétiques etc...).

Concernant les consommations d’énergie, le marché comportera une clause d’intéressement. Elle sera
mise en ceuvre en fonction de la pertinence des sites retenus (mix énergétique, stabilité des usages,
gains potentiels etc...).



2.6  Obligation de moyens minimaux

En complément de I'obligation de résultats, il sera imposé aux prestataires des moyens minimaux,
notamment en matiére de nombre de personnel par corps de métier/mission/site et de mise en place
de stockage de piéces détachées.

Les obligations de moyens sont minimales. La responsabilité de 'atteinte des objectifs fixés reste portée
par les titulaires.

ARTICLE 3 — Dispositions généerales

3.1 Protection du Secret / Acces aux emprises

Protection du secret

Dans la mesure ou les prestations pourront avoir lieu dans des zones abritant des informations
couvertes par le secret de la défense nationale, le marché sera catégorisé comme « SENSIBLE ».

Au cours de I'exécution des prestations, le titulaire n’aura pas a accéder ni a détenir des informations
et supports classifiés (ISC). Cependant, compte-tenu de la sensibilité de certains sites couverts par le
marché, une enquéte administrative (de la personne morale) sera réalisée pendant la phase « offre » de
la présente procédure.

Un contrble primaire pour chaque personnel, titulaire comme sous-traitants, sera réalisé avant le
démarrage des prestations.

Le contrble primaire, qu’il soit réalisé sur une personne morale ou physique, consiste en une enquéte

administrative simple qui donne lieu au ministére des Armées a I'émission d’un avis de sécurité, d’'une
durée de validité comprise entre un et trois ans au maximum.

ACCEes aux emprises

Au-dela de la réalisation d’'une enquéte administrative (personne morale) et/ou contrble primaire
(personne physique), toutes les personnes seront tenues de respecter les régles d’accés propres a
chaque site.

Il est porté a I'attention des candidats que certains sites peuvent étre difficiles d’accés en raison de
politiques de sécurité renforcées et de délais d’obtention de laissez-passer potentiellement longs.

En conséquence, les candidats devront prendre en compte dans leurs offres financiéres tous les
aspects d’accompagnement de personnels.

A titre d'illustration, dans le cas ou les personnels du MINARM (SID ou autre) ne serait pas en mesure
de réaliser les accompagnements, il pourra étre exigé qu’un personnel du titulaire, ayant au préalable
validé toutes les conditions nécessaires et obtenu les laissez-passer utiles, réalise lui-méme
'accompagnement d’'un collegue, ou d’un sous-traitant, n’ayant pas encore rassemblé toutes les
conditions nécessaires a I'acces au site.

Dans la mesure ou cet aspect doit étre inclus dans la proposition financiére de tous les candidats qui
seront admis a soumettre une offre, aucune compensation financiere ne pourra étre demandée au SID
a ce fitre.



