Lot 2

Délais d'exécution :

Etape		Délais
	Echanges entre le titulaire et l'agence de l'eau sur les projets	
	Bon de commande **(3 ou 5 contenus)**	
	Réalisation des contenus	*Date(s) communiquée(s) lors de l'échange initial avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse puis reprise(s) et confirmée(s) dans le bon de commande*
1	Fourniture du ou des prototypes de contenu(s)	Dans les **36 heures à 4 jours ouvrés** suivant la date de réalisation
2	Demande d'ajustements par l'agence de l'eau (1 ou 2 demandes)	Dans les **24 heures** suivant l'étape 1
3	Fourniture du/des prototype(s) de contenu(s) corrigé(s)	Dans les **24 heures** chaque demande d'ajustement
4	Validation du/des prototype(s) de contenu(s) par l'agence de l'eau	Dans les **6h à 1 jour ouvré** suivant l'étape 3
5	Fourniture par le titulaire des fichiers vidéos sources	Sous **1 jour ouvré** suivant l'étape 4