DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
CUGE - Base aérienne 105 Evreux-Fauville
DCE - Batiment 428 — Vestiaires
Lot N°4 - ELECTRICITE

Chaque désignation de poste se veut simplifiée et rappelle I'article correspondant du CCTP, lequel spécifie et apporte toutes les précisions utiles. Chaque désignation est donc réputée comprendre
I'ensemble des dispositions, sujétions, équipements, accessoires divers, gamitures et autres... décrits au CCTP pour ce poste ou implicitement évogués comme incombant aux regles de I'art.

Nota : Les Prix correspondent aux prescriptions détaillées a l'arficle de référence du CCTP.

Chapitre  No ge prix  Ref. CCTP Prestation u Qté Prix Unitaire  Cout (€HT) ousn‘; o
1. 2. Généralité
Lot-4-|1.1 2.1. Etudes d’exécution
Lot-4-(1.1.1 2.1.1. Etude d’exécution CFO Ens 1
Lot-4-|1.1.2 2.1.2. Etude d’exécution CFA Ens 1
Sous-total
1.2 3.4. PV, essais et réception
Lot-4-|1.2.1 3.4.2. Controle et essais internes a l'entreprise Ens 1
Lot-4-(1.2.2 3.4.3. Réception des installations CFO Ens 1
Lot-4-(1.2.3 3.4.4. Réception des installations CFA Ens 1
Sous-total
D
Lot-4-|1.3 3.5. DOE Ens 1
Lot-4-1.4 3.6. DIUO Ens 1
Lot-4-(1.5 3.7. Formation / Assistance technique Ens 1
Sous-total
Sous-total généralité
2. 2.2, Description des ouvrages courants forts (CFO)
2.1 2.2.1. Protection du
Lot-4-{2.1.1 22.1.1 Prise de terre du batiment Ens 1
Lot-4-(2.1.2 2.2.1.2 Liaisons équipotentielles Ens 1
Lot-4-{2.1.3 2.2.1.3 Protection contre la foudre Ens 1
Lot-4-|12.1.4 2.2.1.4 Arrét d'urgence pompier Ens 1
Sous-total
2.2et2.3 2.2.2 et2.2.3/Ali ion du bati
Lot-4-|12.2 2.22. Alimentation principale du batiment Ens 1
Lot-4-{2.3 2.2.3. Alimentation provisoire durant la phase travaux Ens 1
Sous-total
Envelloppes
Lot-4-|2.4 2.2.4. TD AGBT existant (AGBT-Ext) Ens 1
Lot-4-(2.5 2.2.5. TD AGBT-428 (nouveau TD) Ens 1
Lot-4-(2.6 2.2.6. TD-VES Ens 1
Sous-total
2.7 2.2.7. Cl
Lot-4-(2.7.1 2.2.7.1. Cl i pri
Lot-4-|2.7.1.1 2.2.7.1. Cheminement pour les cables CFO Ens 1
Lot-4-(2.7.1.2 2.2.7.1. Cheminement pour les cables CFA Ens 1
Sous-total
2.7.2 2.2.7.2. Cheminements secondaires
Lot-4-|2.7.2.1 2.2.7.2. en gaine ICT (pour lalimentation des appareillages et équipements implantés sur les cloisons verticales ml 200
Lot-4-|2.7.2.2 2.2.7.2. en gaine ICTA pour les liaisons vers les goulottes PVC, lorsque celles-ci sont prévues aux plans ml 40
Lot-4-(2.7.2.3 2.2.7.2. en tube plastique rigide dans les locaux techniques et en extérieur ml 30
Sous-total
Lot-4-(2.8. 2.2.8. C,
Lot-4-{2.8.1 2.2.8.1 Alimentation du TD/VES Ens 1
Lot-4-(2.8.2 2.2.8.2 Alimentation CVC Ens 1
Lot-4-(2.8.3 2.2.8.3 Alimentation équipements divers Ens 1
Lot-4-(2.8.4 2284 Alimentation des équipements exi: CONservés Ens 1




Sous-total

Canalisations secondaires (compris dans prix appareil é éclairage normal et sécurité et
Lot-4-(2.8.5. 2.2.8.5. autre équipements terminaux..) PM
Lot-4-(2.9. 2.2.9. Appareillages
2.2.9. ppareillage de etde de type Mo (type normal)
Lot-4-|12.9.1 2.2.9. Bouton poussoir ou Gradateur commande éclairage (encastré dans cloison) u 1
Lot-4-(2.9.2 2.2.9. Bouton poussoir commande télérupteur (encastré dans cloison) U 1
Lot-4-|12.9.3 2.2.9. Interrupteur (encastré dans cloison) u 1
Lot-4-(2.9.4 2.2.9. Prise 16A 2P+T (encastrée dans cloison) U 46
Lot-4-(2.9.5 2.2.9. Prise blocs de 2 x16A 2P+T (encastrée dans cloison) U 32
Lot-4- 2.2.9. ppareillage de etde de type P (type étanche)
Lot-4-|12.9.6 2.2.9. Interrupteur (en saillie sur cloison) u 5
Lot-4-(2.9.7 2.2.9. Bouton poussoir (en saillie sur cloison) U 1
Lot-4-(2.9.8 2.2.9. Prise 16A 2P+T (en saillie sur cloison) U 3
Lot-4- Sous-total
Lot-4-(2.10. 2.2.10 Détecteur de présence
Lot-4-(2.10.1. 2.2.10.1. Détecteur de présence circulations horizontales et verticales U 12
Lot-4-|12.10.2. 2.2.10.2. Détecteurs de mouvement plafonnier u 54
Lot-4- Sous-total
Lot-4-|2.11. 2.2.11. Eclairage normal
Lot-4-(2.9.2. 2.2.11. Choix des luminaires
Lot-4-{2.9.2.1. 2.2.11.2.1 |Typel U 59
Lot-4- 221122 |[Type2 U 44
Lot-4-{2.9.2.3. 2.2.11.2.3 |Type3 U 11
Lot-4-(2.9.2.4. 2.2.11.2.4 |Type4 U 17
Sous-total
Lot-4-|2.12. 2.2.12. Eclairage de sécurité
Lot-4-|2.12.1 2.2.12. les fournitures, poses et raccordements de la télécommande BAES Ens 1
Lot-4-(2.12.2 2.2.12. les fournitures, poses et raccordements des canalisations permettant les alimentations de Uinstallation Ens 1
Lot-4-{2.12.3 2.2.12. BAES type 160 lm (encastré/saillie) U 28
Lot-4-(2.12.4 2.2.12. BAES type 2 300lm (encastré) u 10
Lot-4-(2.12.5 2.2.12. BAES type 3 (étanche) U 10
Lot-4-(2.12.6 2.2.12. BAES type 4 (portatif) u 1
Sous-total
Total CFO
2.3. Description des ouvrages courants faibles (CFA)
Lot-4-(3.1 2.3.1. Origines des il ions CFA
Lot-4-|3.1.1 2.3.1.1. Installations exi conservées Ens 1
Lot-4-(3.1.2 2.3.1.2. Renvoi des informations a réaliser par le SNIA Ens 1
Sous-total
Lot-4-(3.2. 2.3.2. Systéme de Sécurité Incendie (SSI)
Lot-4- 23.2.1.1 SS| existant durant travaux et fin travaux
Le déplacement de la centrale SSI existante dans le local DIRISI, incluant la fourniture et la pose des
Lot-4-(3.2.1 2.3.2.1.1 i 1s nécessaires. Ens 1
La mise en service d’une installation provisoire depuis la centrale existante pour assurer la protection des
zones non rénovées et de la zone chantier, comprenant toutes les prestations nécessaires notamment le
déplacement et le redéploiement d’équipements existants (détecteurs incendie, déclencheurs manuels,
Lot-4-|3.2.2 2.3.2.1.1 alarme sonore, Indicateurs d’action...), ainsi que le maintien de U'alarme sonore dans 'ensemble du batiment. Ens 1
La dépose de Uinstallation SSI existante dans la zone travaux (y compris canalisations, déclencheurs
Lot-4-|3.2.3 2.3.2.1.1 manuels, détecteurs incendie, indicateurs d’action, etc.). Ens 1
La dépose du reste de Uinstallation existante (installation provisoire), comprenant tous les équipements et
Lot-4-(3.2.4 2.3.2.1.1 canalisations conservés ou modifiés pour protéger le batiment durant la phase travaux. Ens 1
Sous-total
Lot-4- 2.3.2.1.2 Nouveau SSI
2.3.22. et
Lot-4-(3.2.5 2.3.2.1.2 Centrale sécurité incendie (nouveau SSI) Ens 1
Lot-4-(3.2.6 2.3.2.3. Détecteurs automatiques U 30
Lot-4-(3.2.7 2.3.2.4. Déclencheurs manuels (DM) U 13
Lot-4-(3.2.8 2.3.2.5. Diffuseurs sonores U 22
Lot-4-(3.2.9 2.3.2.6. Diffuseurs lumineux U 56
Lot-4-13.2.10 2.3.2.7. Indicateurs d'action U 20
Lot-4-(3.2.11 2.3.2.8. Alimentation Electrique de Sécurité Ens 1
Lot-4-13.2.12 2.3.2.9. Canalisations Ens 1
Lot-4-{3.2.13 2.3.2.10. Report d'alarme incendie Ens 1
Lot-4-(3.2.14 2.3.2.11. Asservissement portes DAS Ens 1
Lot-4-(3.2.15 2.3.2.12. Réception de Uinstallation Ens 1




Sous-total

Total CFA
Lot-4-|4. 3. Prestations diverses
Lot-4-|4.1. 3.1 Travaux préalables au chantier Ens 1
3.2. Travaux divers Ens 1
Lot-4-14.2.1 3.2.1. Identification des circuits conservés a réalimenter Ens 1
Lot-4-(4.2.2 3.2.2. Groupe électrogéne mobile Ens 1
3.2.3. Maintien en service des i ion CFA
Lot-4-{4.2.3 3.2.3.1 Installation Anti-Intrusion Ens 1
Lot-4-14.2.4 3.2.3.2 Installation Contréle d'accés Ens 1
Lot-4-{4.2.5 3.2.3.3 Installation Sonorisation Ens 1
Lot-4-(4.2.6 3.2.4 Locaux VDI Ens 1
Lot-4-{4.2.7 3.2.5 Vide Sanitaire Ens 1
Lot-4-(4.2.8 3.2.6 Distribution ondulée existante Ens 1
Lot-4-|4.3. 3.3. Déposes des installations électriques Ens 1
Sous-total prestations divers
Total HT
T.V.A20%

Total TTC




