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CHAPITRE I – INDICATIONS GÉNÉRALES ET DESCRIPTION DES PRESTATIONS

1.1 – Objet du marché

Le  présent  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières  (CCTP)  définit  les
spécifications et conditions d’exécution des travaux d’entretien des dépendances vertes
sur le réseau de la DIR Atlantique – District d’Oloron-Sainte-Marie.
Les prestations concernent :

• la taille sanitaire,
• la taille de réduction,
• l’élagage mécanisé,
• l’abattage d’arbres,
• le dessouchage d’arbres,
• le broyage et l’évacuation des déchets verts,
• le nettoyage des zones d’intervention.

Les interventions se déroulent sur la RN134, entre Jurançon et la frontière espagnole
au col du Somport, en chantier mobile sous circulation ou en chantier fixe dans le
cadre de travaux neufs.
Chaque intervention fait  l’objet  d’un  bon de commande précisant la localisation,  la
nature et l’importance des travaux.

1.2 – Consistance et description des travaux

Les  prestations  seront  exécutées  conformément  au  fascicule  35  du  CCTG
« Aménagements paysagers ».
Elles comprennent notamment :

• la taille sanitaire et la taille de réduction,
• l’élagage mécanisé,
• l’abattage d’arbres,
• le dessouhage d’arbres,
• le broyage et l’évacuation des déchets verts,
• le nettoyage des abords et de la chaussée.

1.3 – Travaux compris dans le marché

La signalisation temporaire est comprise dans le marché par l’entreprise.
Si un balisage en chantier mobile ou d’urgence est nécessaire, il sera réalisé par la
DIRA – DISTRICT OLORON, cei d’oloron ou cei de bedous.

1.4 – Conditions d’intervention

Les  travaux  sont  réalisés  sous  circulation,  sur  des  dépendances  routières  non
neutralisées.
L’entreprise informe le maître d’œuvre :

• du jour d’intervention,
• de l’heure d’arrivée et de départ du personnel et des engins.
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1.5 – Programmation des travaux

Le maître d’œuvre organise des réunions de programmation et remet à l’entreprise un
programme prévisionnel.
Chaque  intervention  fait  l’objet  d’un  bon  de  commande précisant  les  délais
d’exécution.

Prescriptions générales
L’entrepreneur désignera, dès la passation du marché, un responsable du chantier qui
devra être l’unique interlocuteur face au maître d’œuvre. Cette personne devra avoir
toutes les compétences requises pour répondre à toutes les questions et ceci pendant
toute la durée intégrale d’exécution.
Cette personne sera présente à tous les rendez-vous de chantier. Pendant toute la
durée de son intervention, l’entreprise sera représentée sur le lieu des interventions par
un chef de chantier qualifié.
Les entrées et sorties des emprises du chantier seront fixées à la première réunion de
coordination. Toute dégradation du site occasionnée par les circulations d’engins sera
de la responsabilité des entreprises concernées, qui devront immédiatement remettre
en l'état initial les lieux ou ouvrages dégradés, à leurs frais.
Les ateliers sont à adapter en fonction de la configuration des sites.
Les  arbres  à  préserver  sont  répertoriés,  repérés  et  protégés  par  l’entreprise  en
présence du maître d’œuvre et/ou de l’écologue avant toute prestation.
Les arbres à abattre et les souches à traiter sont repérés et marqués par l’entreprise en
présence du maître d’œuvre avant toute prestation.
Une attention particulière sera portée sur le respect strict des quantités ainsi définies en
fonction de la liste des prix, notamment le diamètre des arbres en vue de l’application
des prix.
Les rejets sont considérés comme faisant partie d’un seul et unique arbre.
Le diamètre pris en compte est alors le contour extérieur de l’ensemble des rejets.
Pour  le  traitement  des  souches,  l’entreprise  appliquera  les  consignes  du  maître
d’œuvre : il sera procédé soit à un dessouchage soit à un grignotage au niveau du sol
(avec une tolérance de dépassement de 1 cm)
Avant  abattage,  chaque arbre sera sécurisé selon les règles de l’art,  notamment la
mise en place éventuelle d’élingues afin de protéger les abords du chantier (réseaux
aériens, voirie, habitations, etc.)
Les prestations d’abattage d’arbres incluent toutes les prestations de destruction de
nids d’insectes nuisibles autres que le frelon asiatique, selon les modalités propres au
titulaire.

CHAPITRE II – MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

2.1 – Matériels

Les matériels utilisés doivent être conformes :
• à la norme NF 15436-1,
• à la norme NF EN 280 pour les nacelles élévatrices.
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Les engins doivent être équipés :
• d’un feu orange tournant visible avant/arrière,
• d’un panneau AK5 avec feux à éclats synchronisés.

Tous les matériels doivent être conformes aux normes en vigueur.

2.2 – Évacuation du bois, végétaux et produits de fauchage ou de débrouisaillage

L’entreprise  est  responsable  de  l’évacuation  du  bois  (hors  arbres-gîte  à  insectes
saproxyliques).
Le brûlage sur le chantier est strictement interdit.
Les engins à chenille sont interdits sur les voies existantes.
Les produits de fauchage ne peuvent pas être stockés sur site, ils devront être évacués
vers des plateformes spécialisées, sauf si les résidus de broyage laissés sur place sont
suffisamment  fins  pour  permettre  une  détérioration  naturelle  et  ne  pas  étouffer  la
végétation existante.
Les produits d’abattage et de débroussaillage seront évacués. Après autorisation de la
maîtrise  d’œuvre  ils  pourront  être  éventuellement  broyés  mécaniquement  par  une
débroussailleuse munie d’un couteau broyeur et/ou, si les accès le permettent, par un
gyrobroyeur.
Les résidus de broyage laissés sur place devront être suffisamment fins pour permettre
une  détérioration  naturelle  mais  ne  devront  en  aucun  cas  étouffer  la  végétation
existante.
En  cas  d’évacuation  de  nuit,  les  produits  d’abattage  et  de  débroussaillage  seront
stockés proprement sur site,  hors zone sensible, suivant les prescriptions du maître
d’œuvre, pour une évacuation optimisée depuis la RN 134.

2.3 – Taille sanitaire et taille de réduction

2.3.1 – Définition

La prestation comprend :
• la  taille  sanitaire :  suppression  des  branches  mortes,  malades,  cassées,

dépérissantes ou dangereuses,
• la taille de réduction : réduction du houppier limitée à 1/3 du volume, dans le

respect de la physiologie de l’arbre.

2.3.2 – Moyens

Les tailles peuvent être réalisées :
• sur corde,
• ou à l’aide d’une nacelle élévatrice conforme à la norme NF EN 280.

2.3.3 – Déchets

Le prix comprend :
• le broyage,
• l’évacuation des broyats vers les emprises de l’exploitant,
• l’interdiction totale de brûlage.
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2.3.4 – Propreté

L’entreprise assure :
• le soufflage ou balayage de la chaussée,
• le nettoyage avant chaque cycle d’alternat.

2.4 – Abattage d’arbres ou dessouchage

2.4.1 – Définition

Le prix rémunère :
• le démontage,
• l’abattage complet,
• le dessouchage (le cas échéant demandé dans le bon de commande),
• la prise en compte des réseaux aériens.

L’abattage peut être réalisé :
• sur corde,
• ou à l’aide d’une nacelle.

2.4.2 – Déchets

Le prix comprend :
• le broyage des branches,
• l’évacuation des broyats,
• le débitage éventuel du tronc,
• l’évacuation des bois si demandé.

2.4.3 – Propreté

Nettoyage complet de la zone d’intervention.

2.5 – Interventions en talus, fortes pentes et falaises

2.5.1 – Localisation

Certains arbres à tailler ou abattre peuvent être situés :
• dans des talus abrupts,
• sur des pentes fortes,
• en falaises,
• dans des zones difficiles d’accès des emprises de la RN134.

2.5.2 – Moyens adaptés

L’entreprise doit prévoir :
• techniques de grimpe adaptées aux terrains instables,
• systèmes de rétention,
• ancrages et équipements anti-chute,
• engins spécialisés lorsque l’accès le permet.
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2.5.3 – Sécurisation

L’entreprise doit :
• adapter les périmètres de sécurité,
• prévenir toute chute de bois vers la chaussée,
• coordonner avec le maître d’œuvre pour ajuster l’alternat.

2.6 – Conditions d’évolution dans les emprises

2.6.1 – Travaux sous circulation

L’entreprise doit :
• signaler toute intervention nécessitant un empiètement,
• ne pas manœuvrer sans présence du maître d’œuvre,
• garantir l’absence de danger pour les usagers,
• stationner sur des zones validées.

2.6.2 – Horaires

Les horaires sont généralement 8h00 – 17h30.

2.6.3 – Travaux de nuit

Certains secteurs peuvent nécessiter des interventions de nuit, sous alternat par feux.
Ces contraintes sont intégrées dans les prix unitaires spécifiques.

2.6.4 – Urgences

En cas d’urgence, l’entreprise doit replier son matériel en moins de 30 minutes.

2.6.5 – Dégradations

Toute dégradation du domaine public ou de véhicules est à la charge de l’entreprise.

2.7 – Signalisation temporaire

La  signalisation  temporaire  est  mise  en  place  par  le  maître  d’œuvre  et  doit  être
conforme au guide SETRA, notamment :

• CF23,
• CF24,
• applicables aux routes bidirectionnelles.

L’entreprise doit :
• vérifier la bonne implantation,
• signaler toute anomalie,
• adapter son organisation au dispositif.

2.8 – Prescriptions environnementales

L’entreprise doit alerter le maître d’œuvre en cas :
• de présence d’espèces protégées (nidification),
• de proximité d’un cours d’eau < 20 m,
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• de difficulté de gestion des déchets verts.

2.9 – Conduite du chantier

L’entreprise désigne un responsable de chantier joignable durant toute la durée des
travaux.

CHAPITRE III – RÉFÉRENCES DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

• CCTG – Fascicule 35 ;
• Norme NF 15436-1 ;
• Norme NF EN 280 (versions 2013+A1 2015 et 2022).
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