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LOT N°0 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

0.1- PRESCRIPTIONS GENERALES

0.1.1- PREAMBULE

0.1.1.1- Caractéristiques du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas un
caractere limitatif.

Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit I'intégralité des travaux impératif a I'achévement complet
des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve, sont également indispensables,
ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications
(cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des
modifications. Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre
d'CEuvre. L'entrepreneur est tenu de d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes
discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes
documents et les prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances
pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des
divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la
Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux
documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement d( et vice-versa.

L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP (tous corps d'état) et 'ensemble des
documents du dossier.

0.1.1.2- Liste des lots

L'opération est allotie de la maniére suivante :

- Lot 1 - MENUISERIES EXTERIEURES

- Lot 2 - CLOISONS - PLAFONDS - PANNEAUX ISOTHERMES
- Lot 3 - PEINTURE DE SOL

-Lot4 - ELECTRICITE

-Lot5- PLOMBERIE/CVC

0.1.1.3- Liste des plans

Sont annexés au CCTP les plans suivants :
- 100 - EXISTANT - VUE EN PLAN

- 101 - EXISTANT - FACADES

- 102 - EXISTANT - COUPES

- 200 - PROJET - VUE EN PLAN

- 201 - PROJET - FACADES

- 202 - PROJET - COUPES

- 300 - PROJET - ELECTRICITE - RDC

- 260715 - BAT 355 PLAN CVCB PRO FLO1
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0.1.1.4- Type du marché de travaux

Le présent marché est traité a Prix Global et Forfaitaire.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent
document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en
liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte
dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son
offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

0.1.2- OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

0.1.2.1- Objet de I'opération

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux nécessaires a 'aménagement du batiment 355, situé sur le site du
Rheu (35), pour accueillir I'équipe scientifique ARDECO de I'unité mixte de recherche IGEPP, comprenant :

- la dépose des installations existantes : panneaux isothermes, électricité, plomberie, CVC
- la mise en ceuvre de panneaux isothermes pour la création de nouvelles salles,

- l'application de peinture au sol,

- la modification des installations de plomberie et électriques existantes,

- l'installation de systémes de traitement de I'air avec contrdle d'ambiance (PAC).

0.1.2.2- Maitrise d'ouvrage et maitrise d'ceuvre de I'opération

La Maitrise d'Ouvrage est représentée par :

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
(INRAE)

Unité Mixte de Recherche Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes (UMR IGEPP)
66 route de la Motte 35650 LE RHEU
Représenté par : Nathalie NESI

La mission de Maitrise d'CEuvre est confié a :

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
(INRAE)

Services déconcentrés d’appui a la recherche (SDAR)
Domaine de la Motte, BP 35327, 35653 Le Rheu Cedex
Représenté par : Marc LEDRU

L'étude technique CVC Plomberie est confié a :

Bureau d'études AFTI
29 rue de Lorient
35000 RENNES
Représenté par : Pascale DUBREIL
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0.1.2.3- Prise de connaissance des piéces contractuelles

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait avoir la parfaite connaissance de I'ensemble des pieces
contractuelles, ainsi que de la réglementation technique s'appliquant aux travaux qu'il a a réaliser.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur
I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine
d'activité, obligatoires au parfait achévement de l'ouvrage méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou
dessinées.

Il a également la faculté de se rendre sur place pour apprécier les incidences de tous ordres, liées au site et a son
environnement.

Il ne pourra donc prétendre a aucun supplément au prix forfaitaire qu'il aura consenti, en raison de la méconnaissance du
projet.

0.1.2.4- Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur devra obligatoirement avant la remise de son offre, prendre connaissance sur site :
e de |'état des lieux existant,
e des conditions d'accés au chantier,
e des possibilités de stockage des matériaux,
e des conditions d'installation de matériels de chantier,
e d'alimentation en eau et électricité,
e d'évacuation des déchets ou gravois,
o et d'une maniére générale, de toutes les conditions d'exécution des travaux qui lui sont demandés.

En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'accés, d'organisation de chantier ou tout
autre contrainte due a l'implantation du projet.

0.1.2.5- Servitudes de chantier

L'exploitation du site étant maintenue pendant les travaux, I'entreprise devra séparer le chantier, éviter les nuisances du
chantier (circulation, déchets, ...) et permettent I'exploitation du site dans des conditions normales.

Dans le cas de nécessité absolue pouvant occasionner une géne, I'entreprise préviendra le maitre d’ouvrage suffisamment
a l'avance afin qu’il puisse prendre ses dispositions.

0.1.3- INSTALLATION DE CHANTIER

0.1.3.1- Installation propre a I'entreprise

Chaque entreprise doit prévoir sa propre installation de chantier nécessaire a la bonne marche de ses travaux et son
entretien, selon la liste non exhaustive suivante :

- 'amenée et le stockage des matériaux et matériels,

- les connexions aux réseaux de fluides de chantier en attente (électricité, eau),

- les moyens de levage et échafaudages,

- les protections des ouvrages existants,

- le nettoyage en cours et de fin de chantier, compris le nettoyage des ouvrages existants en cas de salissures,
- I'évacuation et le traitement des déchets de chantier,

- I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement des installations.
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A défaut d'une demande de chiffrage propre a cette prestation, I'entreprise sera tenue d'inclure ses frais d'installation dans
ses prix unitaires.

0.1.3.2- Alimentation en fluides

e Electricité :
Raccordement sur réseau existant a la charge de I'entreprise, consommations a la charge du Maitre d’ouvrage.

e Eau potable :
Raccordement sur réseau existant a la charge de I'entreprise, consommations a la charge du Maitre d’ouvrage.

0.1.3.3- Sanitaires de chantier
Le Maitre d'ouvrage mettra a disposition du personnel de I'entreprise un sanitaire pendant toute la durée du chantier.
0.1.3.4- Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de nettoyer sa zone de chantier et de ramasser ses gravois au fur et a mesure
de I'avancement des travaux, y compris les abords extérieurs. Il doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des
installations qu'il aura salies ou détériorées.

Pendant le chantier, si I'état de propreté est jugé insuffisant, la Maitrise d'CEuvre pourra faire procéder aux enlévements
et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par I'entrepreneur.

0.1.4- TEXTES REGLEMETAIRES ET NORMES

0.1.4.1- Documents de référence

Les codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la profession et
plus particulierement :

— Le code de la construction et de I'habitation,
— Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

— Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec
les différentes mises a jour et annexes,

— Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U.,

— Attestations techniques AQC,

— Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,
— Le code du travalil,

— Les réglements de sécurité,

— Laréglementation thermique,

— Les réglementations incendie,

— Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics,

— Les avis et observations du contréleur technique.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniere édition publiée a la date des piéces écrites du
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toute contradiction entre les documents cités
ci-dessus et le projet (plans, Devis Descriptifs, etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis
Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).
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0.1.4.2- Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le présent CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre suivant les
textes réglementaires et normes en vigueur.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la provenance et la qualité
des matériaux.

0.1.4.3- Prescriptions techniques réglementaires

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent CCTP, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution
sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage,
la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, reglements,
prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

0.1.5- HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

0.1.5.1- Obligation générales de I'entrepreneur

L'entreprise est responsable du respect des obligations particuliéres relatives a la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé
et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, fixées par :

e le décret n°92-158 du 20/02/1992,
e |'article R 4512-6 du code du travail et suivants.

La mise en place des moyens et protections de sécurité nécessaires sera réalisée conformément aux instructions du Plan
de Prévention préalablement établi avec le Maitre d'ouvrage avant toute intervention.

Une information claire et précise sera diffusée a tous les intervenants, en particulier aux ouvriers, sur le respect scrupuleux
des mesures de protection mis en place sur ce chantier. Les entreprises seront vigilantes sur le maintien des installations
de sécurité pendant toute la durée du chantier.

0.1.5.2- Circulation sur chantier

L'acceés a la zone de chantier devra respecter les stipulations indiquées dans le plan de prévention. Les voies routiéres et
piétonnes devront toujours rester libre et praticable. Toutes précautions seront prises pour la circulation des véhicules de
chantier sur le domaine INRAE pour assurer la sécurité des personnes.

0.1.5.3- Gestion et évacuation des déchets de chantier

L'entrepreneur se conforme aux lois, décrets, arrétés, documents réglementaires et normatifs actuellement en vigueur dans
leur derniere mise a jour a la date de la signature des marchés, suivant la liste ci-aprés et notamment sans que cette liste
soit limitative :

e laloin®75-633 (du 15 juillet 1975), relative a I'élimination des déchets et récupération des matériaux
e laloin® 76-663 (du 19 juillet 1976), relative aux installations classées pour la protection de I'environnement

e laloin® 92-646 (du 13 juillet 1992), relative a I'élimination des déchets et installations classées pour la protection de
l'environnement

e laloin®95-101 (du 2 février 1995), relative au renforcement de la protection de I'environnement
o le décret (du 13 juillet 1994) relatif a I'élimination des déchets d'emballages industriels et commerciaux
e le décret (du 15 mai 1997) relatif au classement des déchets dangereux

e la circulaire n° 96-60 (du 19 juillet 1996), relative a I'élimination des déchets contenant de I'amiante : flocage et
calorifugeage

e lacirculaire n° 97-15 (du 9 janvier 1997), relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment
e les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail

En complétement des prestations décrites ci-apres, I'entrepreneur aura a prévoir :
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e la mise a disposition de bennes répertoriées par classe de déchet, permettant un tri sélectif sur le site du chantier ou
sur le site de son siége social

e la mise en place d'une logistique de tri, par une signalisation appropriée

o toutes les rotations et remplacement de bennes et ce, en fonction du remplissage des bennes ou a la demande du
Maitre d'ceuvre

¢ le nettoyage des zones stockage des déchets et I'enléevement des bennes et containers aprés exécution des travaux

DECHETS DANGEREUX COMBUSTIBLES
Seront évacués et gérés directement par I'entreprise.

DECHETS DANGEREUX INCOMBUSTIBLES

Les déchets industriels spéciaux incombustibles tels qu’amiante libre (poussiéres et fibres) et matériaux de construction a
base d’amiante, accumulateurs au plomb et Ni-Cd, certaines colles ciments, mortiers spéciaux et mastics, agents chimiques
(vidange, décoffrage, ...), pyraléne, verres spéciaux, tubes fluorescents, matériaux et produits contenant des goudrons,
emballages souillés par des résidus solides, liquides pateux ou en poudre, emballages de primaires vides, égouttés, séchés
(rincés ou non mais ayant contenu un produit étiqueté F, F+T, Xn), etc..., seront évacués et gérés directement par
I'entreprise.

0.1.6- MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

0.1.6.1- Matériaux traditionnels

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux prescriptions des normes AFNOR, cahiers et
régles de calcul DTU.

0.1.6.2- Matériaux nouveaux

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux, proposés par
I'entrepreneur, devront faire I'objet d'un avis technique d'un organisme agréé. La fourniture et la mise en ceuvre devront
étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves formulées par la commission. Toutefois, la
Maitrise d'CEuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposés.

Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique ne seront pas autorisés.
0.1.6.3- Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés par la Maitrise
d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais prescrits. Si ces délais ne sont
pas respectés, I'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.

La Maitrise d'ceuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera seul juge de la moins-
value a effectuer sur ceux-ci.

0.1.7- LIVRAISON DES OUVRAGES

0.1.7.1- Nettoyage de fin de chantier
En fin de chantier et avant la réception, I'entreprise procédera aux nettoyages de fin de chantier de sa zone d'intervention
apres la réalisation compléte de ses prestations définies dans le présent CCTP.
Si manquement constaté ou état de propreté jugé insuffisant, la Maitrise d'CEuvre pourra faire procéder aux enlévements
et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par l'entrepreneur.

0.1.7.2- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'entrepreneur est tenu de fournir ses DOE au Maitre d'ouvrage en 1 exemplaire sous format numérique.
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Pour I'établissement des DOE, I'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'ouvrage :

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniére situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.

Pour la composition du DOE, chaque exemplaire sera composé de :

e page de garde indiquant "Dossier DOE", les coordonnées de I'entreprise, la date de production, le nom de
l'opération et le N° et titre du lot traité,

e sommaire des pieces composant le dossier DOE : liste compléte des plans (avec n° et titres) et liste compléte des
documentations des matériels et fiches techniques,

e plans et schémas des ouvrages exécutés avec sur le cartouche de chacun des plans, mentionné : "DOE", |la date
et le nom de I'entreprise auteur du DOE,

e les documentations et fiches techniques de chaque matériel et appareillage mis en ceuvre,

o tous les éléments et demandes complémentaires formulés par le Maitre d'ouvrage durant la période des travaux
concernant les DOE.

0.1.7.3- Garanties

Une garantie décennale s'applique pour tous les dommages qui :
— soit compromettent la solidité du batiment,
— soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage normal),

— soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" : faisant indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant
indissociablement corps avec I'un des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage ou
son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement de matiére de cet ouvrage.

Sa durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux.

Une garantie de parfait achévement, d'une durée est de 1 an a compter de la réception des travaux, s'étend a tous les
désordres apparents signalés par le Maitre d'Ouvrage lors de la réception de travaux.

0.1.8- CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'entreprise devra respecter les régles de sécurité des personnes concernant les établissements relevant du code du
travail.

0.2- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

0.2.1- DOCUMENTS DE REFERENCE

De maniére générale, les travaux décrits au présent document sont exécutés en fonction :
o des Arrétés et Décrets en vigueur, a la date de passation du marché,
o des Normes Francgaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence,
e des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),
e les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros CEuvre, et de Béton Armé,
o selon les Régles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux reglements entrent en vigueur, I'entrepreneur est tenu d'en référer par écrit au Maitre
d'Ouvrage et d'en indiquer leurs conséquences financiéres.

Les textes de base énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun caractére limitatif et ne constituent qu'un
rappel des principaux documents applicables a l'installation.
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Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux Lois, Décrets, Normes et Reglements en
vigueur cités dans les documents généraux figurant au Titre Il, Livre | et également aux Documents Techniques Unifiés
publiés par le R.E.E.F.

D’autre part, I'entreprise est tenue de lire le plan de prévention et d’en respecter les prescriptions

0.2.2- ETUDES TECHNIQUES - PLANS

L'entreprise devra, dans le délai de la période de préparation, fournir pour accord au Maitre d'ceuvre le dossier d'exécution.

Aprés vérification, l'accord ou les modifications lui seront signifiés. Le dossier sera mis a jour en tenant compte des
observations et délivré au Maitre d'ceuvre.

Ce dossier d'exécution sera composé des piéces suivantes :

Les plans indiquant :
¢ |implantation et les dimensions des ouvrages a réaliser,
e les réservations a prévoir,
¢ les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.

Les documents suivants :
o les références, caractéristiques, etc..., de tous les équipements/matériels mis en ceuvre,
e les notes de calcul.

Les plans, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages, présenteront tous les points particuliers et
réservations. Il est bien spécifié que tous les trous, réservations, feuillures et saignées sont a la charge du présent lot.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature et de I'encombrement des
supports prévus aux plans et documents de consultation. Tous les organes de fixation sont a la charge du présent lot
(fourniture et pose).

Le jour de la réception des travaux, I'entreprise doit fournir les documents DOE suivants:
e les plans, détails et notes de calculs définis ci-dessus des ouvrages a réaliser,
e le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables I'exigent).

La réception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.

0.2.3- PRESTATIONS ANNEXES DUES

L'entreprise devra assurer :

e le montage et le démontage de tous agres de chantier (manutention, échafaudages, ...) nécessaires a la réalisation
des ouvrages de son lot,

e les démolitions, percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la réalisation de
son lot,

¢ le nettoyage de ses zones d'interventions et de ses abords.

Pour les équipements encastrés et les traversées de parois, I'entreprise devra réaliser les trous et réservations (de toutes
dimensions). lls seront exécutés avec un matériel approprié au type de cloison et suivant l'avis technique de la paroi
traversée. Dans le cas d'une erreur d'implantation, I'entrepreneur devra prendre en charge les frais de réparations ou de
remplacement de la paroi traversée.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des
traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.
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0.2.4- QUALITE DES MATERIAUX

Sauf dérogations apportées par le présent CCTP, tous les matériaux sont de premiere qualité, mis en ceuvre suivant les
textes réglementaires et normes en vigueur. lls devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB.

La quincaillerie et les ferrages seront de premiére qualité (label NFQ exigé) et de type robuste.

Toutes les piéces métalliques d'assemblage et de fixation seront obligatoirement choisies pour leur protection contre le
milieu ou elles seront mises en ceuvre.

0.2.5- DEPOSE

Les méthodes de dépose sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur, et devront bien entendu s'inscrire dans le cadre
de la réglementation, des instructions qui lui seront données par les services compétents pour le traitement des déchets et
des prescriptions du CCTP pour les installations devant étre réutilisées.

L’entrepreneur devra, par tous les moyens qu’il jugera nécessaire, assurer dans tous les cas :

e la sécurité du personnel et la sécurité du public,

e la conservation sans dommages des ouvrages attenants ou touchés par la dépose,

e la conservation des installations réutilisées,

e la protection des ouvrages conservés et équipements existants contigus ou situés a proximité,
et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du chantier.

0.2.6- PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise, seule responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, devra en assurer la protection pendant
toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier. Il assurera également la vérification d'aspect, la
bonne tenue des ensembles et le bon fonctionnement des parties mobiles.

Toutes les menuiseries seront protégées par un film pelable ou tout autre dispositif pour éviter leur détérioration pendant
la durée des travaux. La protection provisoire sera enlevée avant la réception des travaux par I'entrepreneur.

0.2.7- REUNION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra obligatoirement participer aux réunions de chantier hebdomadaires sur convocation du maitre
d'ceuvre.

En cas d'absence non justifiée, I'entrepreneur s'expose a l'application des pénalités prévues au CCAP du marché.

date : 18/09/2026 Page 14/44



AMENAGEMENT DU BATIMENT 355 - Site de LE RHEU IN RA@
INRAE - Centre de BRETAGNE NORMANDIE - Services Déconcentrés d'Appui a la Recherche

LOT N°1 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC

1.1- GENERALITES

1.1.1- Connaissance du dossier

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valable pour tous les corps d'état
et des C.C.T.P. des autres corps d'état; Il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages.

1.1.2- Prescriptions techniques générales

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération des piéces
contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent CCTP. Lorsque des références y figurent, elles ne
sont destinées qu'a attirer l'attention de l'entrepreneur.

Dans le cadre de son estimation, I'entrepreneur est réputé en tenir compte.

1.1.3- Prescriptions techniqgues particuliéres

1.1.3.1- Documents de référence

Les travaux seront toujours exécutés selon les régles de I'art, conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés),
normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux a chaque ouvrage, régles professionnelles, etc., en vigueur.

DTU INTITULE NORMES
DTU 34.1 |Ouvrages de fermeture pour baie libre NF P 25-201.1 et
2
DTU 36.1 [Menuiseries en bois NF P 23-201
DTU 37.1 | Menuiseries métalliques NF P 24-203.1 et
Annexe commune aux DTU 36.1 et 37.1 2
Mémento : Choix des fenétres en fonction de leur exposition
DTU 39 Miroiterie - Vitrerie NF P 78-201.1 et
2

D’autre part, I'entreprise est tenue de lire le Plan de prévention et d’en respecter les prescriptions.
1.1.3.2- Régles de calcul DTU

Seront appliquées les régles suivantes :

* Reégles NV 65 (DTU P 06-002 - Avril 2000 - modifiées par régles N 84), définissant les effets de la neige et du vent sur
les constructions et annexes.

* Reégles Th-K (DTU P 50-702 - Février 1997) : Régles de calcul des caractéristiques thermiques des parois de
construction.

* Régles Th-G (DTU P 50-704 - Avril 1991) : Régles de calcul du coefficient GV des batiments d’habitation et du coefficient
G1 des batiments autres que d’habitation. * Regles Th-BV - Septembre 1988.

* Regles Th-G - Th-BV et Th-C - Additif - Septembre 1988.
* Solutions techniques pour le respect du reglement thermique en maison individuelle : MI.
* Solutions techniques pour le respect du réglement thermique en petit collectif : PC.

e Cahier du CSTB n° 3131 - Livraison 399 - Mai 1999 : « Caractéristiques thermiques des fenétres et portes extérieures
faisant I'objet d’un Avis Technique ».
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1.1.3.3- Dépose - démolition

Les méthodes de dépose ou démolition sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur, et devront bien entendu s'inscrire
dans le cadre de la réglementation, et des instructions qui lui seront données par les services compétents pour le traitement
des déchets.

Tous les travaux décrits dans le présent CCTP comprennent implicitement les étaiements et confortations nécessaires aux
travaux de dépose ou démolition.

L’entrepreneur devra, par tous les moyens qu’il jugera nécessaire, assurer dans tous les cas :

e la sécurité du personnel et la sécurité du public,

e la conservation sans dommages des ouvrages attenants ou touchés par la démolition,

o la protection des ouvrages conservés et équipements existants contigus ou situés a proximité,
et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

1.1.3.4- Régles de mise en ceuvre

L'entrepreneur devra a minima respecter les prescriptions suivantes :
* Regles professionnelles acceptées par 'AFAC concernant le présent corps d’état.

* Fourniture et pose de menuiseries en alliage l1éger - Cahier du CSTB n° 120 - Extrait n°® 12. « Régles professionnelles
concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.

* Régles UNPVF.

* Directives de TUEATC pour 'agrément des fenétres en PVC.

* Spécifications Tecmaver.

* Prescriptions techniques - Classement EdRK des éléments de remplissage des panneaux de fagade menuisés.
* Recommandations pour la liaison et la coordination des fenétres et des fermetures et des stores : SNFA.

* Réglement de sécurité contre les risques d’incendie.

» Spécifications techniques de mise en ceuvre propres aux produits et matériaux employé.

* Avis techniques du CSTB sur les produits ou supports utilisés.

* Recommandations des fabricants.

La liste de ces documents, dont les principaux sont rappelés ci-dessus, n’est pas limitative.

1.2- DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.2.1- Installation de chantier

L'entreprise du présent lot devra prévoir les prestations d'installation de chantier qu'elle juge nécessaire a I'exécution de
ses ouvrages selon la liste non exhaustive suivante :

- 'amenée et le stockage des matériaux et matériels,

- les connexions aux réseaux de fluides de chantier en attente (électricité, eau),

- les moyens de levage et échafaudages,

- les protections des ouvrages existants,

- le nettoyage en cours et de fin de chantier, compris le nettoyage des ouvrages existants en cas de salissures,
- I'évacuation et le traitement des déchets de chantier,

- I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement des installations.

L'ensemble de ces prestations devront respecter les prescriptions communes du présent CCTP.

A défaut de chiffrage, ces prestations d'installation de chantier seront considérées incluses dans les prix.
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Localisation :

Pour I'ensemble du projet

1.2.2- Dépose des menuiseries existantes

Le présent lot devra la dépose de menuiseries extérieures non réemployées, avec soin pour ne pas endommager les
rives de I'existant en pourtour de bati.

Dépose soignée des béatis ou huisseries et des pattes a scellement, de toute nature et de toutes dimensions, comprenant :
- les découpes préalables,

- la dépose des profilés de finitions périphériques existants,

- la mise en place des protections sur ouvrages proches conservés,

- la dépose par tous moyens des ouvrages types coffres, rideaux, stores, etc. selon équipement, compris tous accessoires,
- I'évacuation en décharge des gravois et les frais en résultant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Dépose des portes d'acces métalliques (2U)
- Dépose des chassis vitrés (3U).

1.2.3- Fenétre PVC simple vantail oscillo-battante

Fourniture et pose de fenétre en PVC a 1 vantail, ouverture oscillo-battante, de dimensions 100 x ht110, comprenant :
e dormant et ouvrants en profilés PVC, a rupture de pont thermique,
e grille d'entrée d'air autoréglable de 30m?3 /h,
e double vitrage isolant toute hauteur, lame d'argon, avec traitement TBE,
o étanchéité par joints EPDM encastrés,
o paumelles renforcées avec habillage de finition teinté,
e manceuvre par poignée simple de type demi-tour réversible,
o fermeture par systéme de crémone a verrou multipoint,
e calfeutrements extérieurs et raccords intérieurs,
e teintes (intérieure/extérieure) blanches,
e pose en tunnel.
Les dimensions entre tableau sont indicatives. Elles devront impérativement faire I'objet d'un relevé précis sur site.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Fourniture et pose de fenétre PVC 1 vantail (3U)

1.2.4- Porte-fenétre PVC double vantaux ouvrant a la francaise

Fourniture et pose de porte-fenétre en PVC a 2 vantaux, ouverture a la frangaise, de dimensions 100 x ht210,
comprenant :

e dormant et ouvrants en profilés PVC, a rupture de pont thermique,
e grille d'entrée d'air autoréglable de 30m?3 /h,
e double vitrage isolant toute hauteur, lame d'argon, avec traitement TBE,
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o étanchéité par joints EPDM encastrés,
e paumelles renforcées avec habillage de finition teinté,
e manceuvre par poignée simple,
o fermeture par systéme de crémone a verrou multipoint,
e calfeutrements extérieurs et raccords intérieurs,
e teintes (intérieure/extérieure) blanches,
e pose en tunnel.
Les dimensions entre tableau sont indicatives. Elles devront impérativement faire I'objet d'un relevé précis sur site.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Fourniture et pose de porte-fenétre PVC 2 vantaux (2U)

1.2.5- Porte extérieure PVC double vantaux

Fourniture et pose de porte PVC a 2 vantaux, ouvrant a la frangaise, de dimensions 160 x ht210, comprenant :
e huisseries en profilé PVC a rupture de pont thermique, couleur blanche,
e seuil en aluminium,

e vantaux PVC vitrés : allége avec ame isolante Ht110cm maxi, double vitrage isolant a lame d'argon, couleur
blanche,

e étanchéité par joints EPDM encastrés,

e 4 paumelles renforcées,

e ferme-porte hydraulique,

e manceuvre par béquille double aluminium,

e crémone pompier sur vantail semi-fixe,

e serrure de slreté 3 points de fermeture, cylindre européen sur organigramme clé unique,
e accessoires de pose,

e butée de porte.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Fourniture et pose de porte PVC 2 vantaux (1U)

1.2.6- Documents a fournir

Transmission au Maftre d'ouvrage en 1 exemplaire sur support informatique, des documents définis dans les
prescriptions communes.

Pour rappel, chaque entrepreneur est tenu de fournir le DOE comme suit:

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniére situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.
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LOT N°2 - CLOISONS - PLAFONDS - PANNEAUX ISOTHERMES

2.1- GENERALITES

2.1.1- Connaissance du dossier

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valable pour tous les corps d'état
et des C.C.T.P. des autres corps d'état ; Il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages.

2.1.2- Prescriptions techniques générales

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération des piéces
contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent CCTP. Lorsque des références y figurent, elles ne
sont destinées qu'a attirer l'attention de l'entrepreneur.

Dans le cadre de son estimation, I'entrepreneur est réputé en tenir compte.

2.1.3- Prescriptions techniques particuliéres

2.1.3.1- Documents de référence

Les travaux seront toujours exécutés selon les régles de I'art, conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés),
normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux a chaque ouvrage, régles professionnelles, etc., en vigueur

D’autre part, I'entreprise est tenue de lire le Plan de prévention et d’en respecter les prescriptions.
2.1.3.2- Dépose - démolition

Les méthodes de dépose ou démolition sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur, et devront bien entendu s'inscrire
dans le cadre de la réglementation, et des instructions qui lui seront données par les services compétents pour le traitement
des déchets.

Tous les travaux décrits dans le présent CCTP comprennent implicitement les étaiements et confortations nécessaires aux
travaux de dépose ou démolition.

L’entrepreneur devra, par tous les moyens qu’il jugera nécessaire, assurer dans tous les cas :

e |a sécurité du personnel et la sécurité du public,

e la conservation sans dommages des ouvrages attenants ou touchés par la démolition,

e la protection des ouvrages conservés et équipements existants contigus ou situés a proximité,
et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

2.1.3.3- Régles de mise en ceuvre des panneaux isothermes
2.1.3.3.1- Assemblage
Assemblage avec le sol
Ces panneaux seront posés dans un profilé en U réalisé en inox fixé au sol, posé sur un double cordon de silicone ou

produit équivalent assurant un collage et une étanchéité totale. La fixation se fera mécaniquement par chevilles a frapper
placées tous les 30 cm environ.

Le support de pose ainsi réalisé devra présenter toutes les garanties d’étanchéité et de rigidité.

Assemblage entre panneaux
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L'assemblage entre panneaux sera effectué par simple ou double emboitement, le joint creux résiduel sera traité par
cordon silicone de couleur blanche traité contre les moisissures et posé sur site pour une utilisation en ambiance
nécessitant un contrdle bactériologique et/ou des nettoyages a I'eau sous pression.

Assemblage entre murs et plafonds
Les jonctions entre les murs et plafonds seront réalisées par corniéres et/ou plats en tole galva injecté de mousse
polyuréthane et fermé aux extrémités.

2.1.3.3.2- Liaison équipotentielle

A prévoir, suivant réglementation en vigueur, la liaison équipotentielle des ossatures métalliques des cloisons isothermes
entre chaque panneau.

2.1.3.3.3- Accessoires d'habillage

Toutes les jonctions d'angles verticales et horizontales seront traitées par congés d'angle PVC composé d'un profil PVC
souple clipsé sur une corniére fixée par vis ou rivets, finition arrondie.

Des plinthes a gorge PVC avec lévres souples d'étanchéité seront posées en périphérie de tous les locaux.

Des coques en panneaux arrondis préformés en usine et de méme aspect que les cloisons seront installées pour I'habillage
sanitaire de poteaux, goussets, tapées de menuiseries extérieures ou autres éléments de structure définis sur les plans.
Des congés d'angle et des plinthes souples viendront épouser la forme arrondie de ces coques pour une parfaite finition.

2.1.3.3.4- Intégration des menuiseries

La pose et l'intégration des huisseries de bloc porte dans les parois isothermes est a la charge du présent lot, compris les
calfeutrements de ces huisseries.

2.1.3.3.5- Cheminement de fluides

Tous les cheminements de fluides (eau, électricité) et les équipements associés seront posés en majorité apparent.

Pour les équipements encastrés et les traversées de parois, chaque entreprise concernée a la charge de réaliser les trous
et réservations (de toutes dimensions) dans les cloisons et plafonds isothermes. lls seront exécutés avec un matériel
approprié au type de cloison et suivant I'avis technique de la paroi traversée.

2.1.3.4- Portes isothermes

L'ensemble vantail, joint, bati, installé sur une paroi isotherme doit assurer une étanchéité a I'air en pression ou
dépression pour limiter les déperditions. L'étanchéité est réalisée par I'écrasement du joint et constatée par le non-
passage de la lumiére.

Le vantail doit étre congu et choisi pour que dans les conditions extrémes prévues, la facilité de manceuvre et I'étanchéité
a la fermeture soient assurées.

Les caractéristiques des matériaux constitutifs doivent étre adaptées aux ambiances des locaux et aux conditions
d'utilisation, notamment en ce qui concerne la résistance a la corrosion.

La conception des systémes assurant le mouvement et la fermeture doit prendre en compte le type de porte, en
particulier ses dimensions, son poids et son utilisation. Elle doit faciliter I'entretien et le nettoyage.

Toute porte intérieure doit comporter, de fabrication, un dispositif permettant I'ouverture a la main par une personne
située d'un c6té ou de l'autre. Toute porte extérieure équipée d'un systéme de condamnation doit pouvoir étre
décondamnée du cbté intérieur.
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Le bati doit étre adapté au type de porte et a la nature de la paroi attenante. En particulier, ses caractéristiques de
résistance et de déformations doivent étre adaptées aux efforts transmis par le vantail.

2.1.3.5- Nettoyage de chantier

L'entreprise sera responsable de la propreté du chantier durant la durée de son intervention. Elle devra, aprés exécution
des travaux, laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.

2.2- DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.2.1- Installation de chantier

L'entreprise du présent lot devra prévoir les prestations d'installation de chantier qu'elle juge nécessaire a I'exécution de
ses ouvrages selon la liste non exhaustive suivante :

- 'amenée et le stockage des matériaux,

- les connexions aux réseaux de fluides de chantier en attente (électricité, eau),

- les moyens de levage et échafaudages,

- les protections des ouvrages existants,

- le nettoyage de fin de chantier, compris le nettoyage des ouvrages existants en cas de salissures,
- 'évacuation et le traitement des déchets de chantier,

- I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement des installations.

L'ensemble de ces prestations devront respecter les prescriptions communes du présent CCTP.

A défaut de chiffrage, ces prestations d'installation de chantier seront considérées incluses dans les prix.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

2.2.2- Etudes techniques

L'entreprise devra établir I'intégralité des calculs de dimensionnement, des études d'exécution, ainsi que les plans
d'exécution et les plans de chantier, en indiquant, entre autres :

* Les notes de calcul,

* Les plans d'exécution, plans de détails, de réalisation et de montage, selon la nécessité, aux échelles et formats
normalisés,

* Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels.

Tous les éléments de fixation sont a la charge du présent lot (fourniture et pose).

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

2.2.3- Cloisons en panneaux isothermes

Réalisation des cloisons par panneaux industriels, comprenant :
e ame isolante en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m?3, conforme derniére réglementation CFC, isolation renforcée,
e pose sur profilé en U en inox,

e parements en tdle acier galvanisé lisse, épaisseur 63/100éme, finition laquée blanc 25 microns teinte RAL 9010 sur
faces vues,

e classement au feu M1,
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e module d’'une largeur de 115 cm assemblé par emboitement, finition par joint silicone alimentaire sur bords tombés,

e les jonctions entre parois verticaux et/ou horizontaux seront aménagées en congés d’angles avec découpe de
raccordement,

e les découpes pour incorporation des chassis et menuiseries intérieures et/ou extérieures.
Tous vis et systéme de fixations seront cachés.
Les joints silicone, colle PU et mastic butyl seront appliqués suivant I'avis technique du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :

- cloisons de doublage du projet, ép. 80 mm,

- cloisons de distribution des 4 piéces régulées, ép. 60mm,
- cloisons de distribution du local sorbonne, ép. 60mm.

2.2.4- Plafonds en panneaux isothermes

Réalisation des plafonds par panneaux industriels, comprenant :
e ame isolante en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m?, conforme derniére réglementation CFC, isolation renforcée,

e parements en tdle acier galvanisé lisse, épaisseur 63/100éme, finition laquée blanc 25 microns teinte RAL 9010 sur
faces vues,

e classement au feu M1,
e module d’une largeur de 115 assemblé par emboitement, finition par joint silicone alimentaire sur bords tombés,

e les jonctions entre parois verticaux et/ou horizontaux seront aménagées en congés d’angles avec découpe de
raccordement,

e les découpes des panneaux pour incorporation des équipements techniques (luminaires, CVC),
o les Tés et suspentes complémentaires fixées a la charpente mises en ceuvre en cas de besoin.

Tous vis et systéme de fixations seront cachés
Les crapaud, insert noyé et profil seront mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.
Les joints silicone, colle PU et mastic butyl seront appliqués suivant I'avis technique du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :

- Plafonds des 4 pieces régulées, ép. 80mm,

- Plafond du local sorbonne, ép. 80mm,

- Plafond de la zone d'expérimentation, ép. 80mm.

2.2.5- Plinthes pvc

Fourniture et pose de plinthe a gorge PVC, couleur blanche, comprenant :
e lévres d'étanchéité haute et basse,
e accessoires de raccordement,
e coupe et assemblage, finition par joint silicone alimentaire sur jonction,
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e vis et systéme de fixations en inox.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Pour I'ensemble du projet.

2.2.6- Accessoires

Fourniture et pose d'habillage en tble pliée laquée blanche RAL9010, comprenant :
o fagonnage, coupe et assemblage,
e vis et systéme de fixations en inox, cachés.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Pour I'ensemble du projet.

2.2.7- Portes pivotantes isothermes a 1 vantail

Fourniture et pose de porte pivotante isotherme a 1 vantail de toute largeur, comprenant :

- fagcades en téle acier galvanisé lisse, épaisseur 63/100éme, avec entourage en profil aluminium, finition laquée blanc
RAL 9010,

- injection de mousse polyuréthane moyenne densité 45 Kg/m?,
- encadrement en aluminium anodisé 15 microns,

- étanchéité périphérique par joint caoutchouc interchangeable,
- avec balai de sol encastré sous vantail,

- poignées et charniéres inox avec mécanisme inox.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Fourniture et pose de porte, 1 vantail, largeur 120cm (4U),
- Fourniture et pose de porte, 1 vantail, largeur 90cm (1U).

2.2.8- Trappe de visite isotherme 600x600

Fourniture et pose en plafond de trappe de visite isotherme a 1 vantail, ouvrant a la frangaise, dimensions 600x600mm,
comprenant :

- fagades en tble acier galvanisé lisse, épaisseur 63/100éme, avec entourage en profil aluminium, finition laquée blanc
RAL 9010,

- injection de mousse polyuréthane moyenne densité 45 Kg/m?,
- encadrement en aluminium anodisé 15 microns,

- étanchéité périphérique par joint caoutchouc interchangeable,
- poignées et charniéres inox avec mécanisme inox.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.
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Localisation :

Zone expérimentation :
- Fourniture et pose en plafond d'une trappe de visite, 1 vantail, 600x600mm (1U).

2.2.9- Documents a fournir

Transmission au Maftre d'ouvrage en 1 exemplaire sur support informatique, des documents définis dans les
prescriptions communes.

Pour rappel, chaque entrepreneur est tenu de fournir le DOE comme suit:

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniére situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.

Localisation :
Pour I'ensemble du projet.
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LOT N°3 - PEINTURE

3.1- GENERALITES

3.1.1- Connaissance du dossier

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valable pour tous les corps d'état
et des C.C.T.P. des autres corps d'état; Il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages.

3.1.2- Prescriptions techniques générales

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération des piéces
contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent CCTP. Lorsque des références y figurent, elles ne
sont destinées qu'a attirer l'attention de l'entrepreneur.

Dans le cadre de son estimation, I'entrepreneur est réputé en tenir compte.

3.1.3- Prescriptions techniques particuliéres

3.1.3.1- Documents de référence

Les travaux seront toujours exécutés selon les régles de I'art, conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés),
normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux a chaque ouvrage, régles professionnelles, etc., en vigueur

D’autre part, I'entreprise est tenue de lire le Plan de prévention et d’en respecter les prescriptions.
3.1.3.2- Subjectiles

Chaque subjectile posséde des caractéristiques spécifiques dont dépend le choix des produits et des systémes de peinture
a utiliser.

Des documents officiels définissent de fagon précise des subjectiles sains, aptes a étre peints et il convient de s'y référer
dans les cas douteux, I'entreprise de peinture doit s'assurer des subjectiles et ne pourra incriminer ceux-ci dans les
désordres relatifs a ses travaux ; pour ce faire, il est en droit de demander une réception contradictoire :

e soit qu'il demande une reprise dans la limite des tolérances officielles,

e soit qu'il exécute la reprise située au-dela des tolérances officielles, dans ce cas, il est en droit de demander une
compensation justifiée. Le réglement des travaux se faisant directement entre les corps d'état intéressés.

Documents officiels de référence : normes AFNOR, DTU, spécifications UNP, cahier CSTB.
3.1.3.3- Régles de mise en ceuvre

L'application de peinture ainsi que les travaux préparatoires ne peuvent étre exécutés, conformément aux DTU, que si les
conditions ci-apres sont toutes satisfaites :

Travaux en intérieur

¢ le subjectile n'est ni gelé ni surchauffé (+ 5 <t° C < + 25) et son équilibre avec I'ambiance ne favorise pas de
condensation;

e la réhumidification du local n'est pas a craindre ;

e latempérature minimum d'application est de 10°C ;

e latempérature ambiante est comprises entre + 8°C et + 30°C ;
¢ ['humidité ambiante est inférieure a 65% HR ;
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¢ ['humidité du support est inférieure a 4% pour liant hydraulique ou inférieure a 14% pour bois ;
e le sol des locaux est exempt de tous déchets et dépdbts.

L'exécution proprement dite des travaux préparatoires et de finition devra se conformer, outre les spécifications des DTU
et normes en vigueur, aux recommandations du fabricant.

3.1.3.4- Choix des teintes

Le choix des teintes appartient au maitre d’ouvrage, il pourra étre procédé a sa demande a un essai par subjectile et/ou
produit.

En I'absence de précision explicite dans le CCTP, le présent projet ne prévoit pas la mise en ceuvre de plusieurs teintes
sur les parois d’'un méme local (ou fagade).

3.1.3.5- Nettoyage de chantier

L'entreprise sera responsable de la propreté du chantier durant la durée de son intervention. Elle devra, aprés exécution
des travaux, laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.

3.2- DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE

3.2.1- Installation de chantier

L'entreprise du présent lot devra prévoir les prestations d'installation de chantier qu'elle juge nécessaire a I'exécution de
ses ouvrages selon la liste non exhaustive suivante :

- 'amenée et le stockage des matériaux et matériels,

- les connexions aux réseaux de fluides de chantier en attente (électricité, eau),

- les moyens de levage et échafaudages,

- les protections des ouvrages existants,

- le nettoyage en cours et de fin de chantier, compris le nettoyage des ouvrages existants en cas de salissures,
- 'évacuation et le traitement des déchets de chantier,

- I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement des installations.

L'ensemble de ces prestations devront respecter les prescriptions communes du présent CCTP.

A défaut de chiffrage, ces prestations d'installation de chantier seront considérées incluses dans les prix.

Localisation :
Pour I'ensemble du projet.

3.2.2- Peinture sur métaux

Application d'une peinture sur métaux anciens de toutes natures, comprenant :
e brossage et époussetage,
e lessivage et ringage,
e grattage et élimination des parties mal adhérentes,
e 2 couches de finition, avec révision entre couche.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.
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Localisation :

Selon plans :
- Peinture sur métaux présents dans les locaux achevés : conduites sous lavabo, point de puisage.

3.2.3- Peinture sur matériaux non ferreux

Application d'une peinture sur matériaux non ferreux anciens de toutes natures, comprenant :
e brossage et époussetage,
e lessivage et ringage,
e grattage et élimination des parties mal adhérentes,
e 2 couches de finition, avec révision entre couche.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Peinture sur matériaux non ferreux présents dans les locaux achevés : conduites sous lavabo, condensats.

3.2.4- Peinture sur sols intérieurs en béton

Réalisation des travaux préparatoires, comprenant :
+ Egrenage, balayage,
* Nettoyage du support a I'acide (compris utilisation de tous produits adaptés).

Puis mise en ceuvre d'une peinture anti-dérapante sur sol en béton.
Coloris : Au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Selon plans :

- Peinture de sol de les 4 piéces régulées,

- Peinture de sol de le local sorbonne,

- Peinture de sol dans la zone d'expérimentation.

3.2.5- Documents a fournir

Transmission au Maftre d'ouvrage en 1 exemplaire sur support informatique, des documents définis dans les
prescriptions communes.

Pour rappel, chaque entrepreneur est tenu de fournir le DOE comme suit:

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniére situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.
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LOT N°4 - ELECTRICITE

4.1- GENERALITES

4.1.1- Connaissance du dossier

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valable pour tous les corps d'état
et des C.C.T.P. des autres corps d'état; Il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages.

4.1.2- Prescriptions techniques générales

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération des piéces
contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent CCTP. Lorsque des références y figurent, elles ne
sont destinées qu'a attirer l'attention de l'entrepreneur.

Dans le cadre de son estimation, I'entrepreneur est réputé en tenir compte.

4.1.3- Prescriptions techniques particuliéres

4.1.3.1- Documents de référence

Les travaux seront toujours exécutés selon les régles de I'art, conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés),
normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux a chaque ouvrage, régles professionnelles, etc., en vigueur et, plus
particulierement, les documents énoncés ci-aprés qui ne constituent pas une liste exhaustive mais un rappel des principaux
documents applicables pour un batiment d'équipement normal :

e Norme NF C 14-100 : Installations de branchement a basse tension.

e Norme NF C 15-100 de I'U.T.E.: Installations électriques a basse tension (décembre 2002).
o NF EN 60529 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).

o NF EN 61439: Ensembles d'appareillage a basse tension - Parties 1 a 6.

o Regles particuliéres pour ensembles d'appareillage BT destinés a étre installés en des lieux accessibles a des
personnes non qualifiées pendant leur utilisation. Tableaux de répartition.

o NF EN 60947 : Appareillage a basse tension - Parties 1 a 3.
e NF S 61-931 : Systémes concourant a la sécurité contre les risques d'incendie.
e UTE C 15-105 - Détermination des sections des conducteurs et le choix des dispositifs de protection.

o Décret n° 77-974 du 19 ao(t 1977 relatif aux informations a fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances
(JO du 28 aolt 1977).

o Arrété du 26 février 2003 (JO du 18 mars 2003) et commenté dans la circulaire DRT n° 2003-07 du 2 avril 2003
relatif aux installations d'éclairage de sécurité.

o (C12-101: Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des
courants électriques (Décret du 14 novembre 1988).

e (C12-201 Textes officiels relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (extraits concernant les installations électriques).

D’autre part, I'entreprise est tenue de lire le plan de prévention et d’en respecter les prescriptions.
4.1.3.2- Coordination technique
4.1.3.2.1- Contréle technique

L'ensemble des plans et documents fournis par I'entreprise recevra un agrément technique de la part du Bureau de contréle.
Les recommandations formulées par cet organisme font partie du présent Marché.
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4.1.3.2.2- Coordination avec les autres corps d'état

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du CCTP des autres corps d'états pour lesquels une intervention
'Electricité' en fourniture, main d'ceuvre, raccordement, etc... serait décrite ou nécessaire.

Il a I'obligation de consulter les autres corps d'état qui devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs besoins réels
d'électricité, particulierement pour les moteurs, intensités de démarrage et nominales, puissances.

Il devra également indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages dont il a besoin
(socles, massifs béton, réservations, etc...), faute de quoi il se trouverait dans I'obligation de les exécuter a ses frais.

4.1.3.3- Qualité des matériels électriques

L'entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel agréé portant la marque nationale de
qualité NF.

Les matériels électriques employés dans les installations électriques doivent étre conformes aux normes qui leur sont
applicables. Les caractéristiques des matériels électriques choisis doivent correspondre aux conditions et aux
caractéristiques définies pour l'installation électrique, ils doivent en particulier satisfaire aux prescriptions suivantes :

a) de Tension : valeur maximale de tension (valeur efficace en courant alternatif) en régime normal, voir surtensions
possibles.

b) de Courant : valeur maximale de l'intensité du courant (valeur efficace en courant alternatif) en service normal. A
considérer également le courant susceptible de les parcourir dans des conditions anormales, suivant la durée du
passage en fonction des dispositifs de protection éventuels.

c) de Fréquence : fréquence nominale égale a la fréquence susceptible de se produire dans le circuit.
d) de Puissance : puissance maximale sous conditions normales de service compris coefficients d'utilisation.
e) de Conditions d'installation : contraintes et conditions d'environnement particuliéres du lieu d'installation.

f) Absence de troubles aux autres matériels et au réseau d'alimentation, y compris lors des manceuvres (ex. : le facteur
de puissance, les appels de courant provoqués par la mise en service des appareils, le déséquilibre des phases, les
harmoniques).

4.1.3.4- Régles de mise en oeuvre

L'entrepreneur du présent lot s'engage a réaliser l'installation conformément aux régles énoncées dans la norme NF C
15-100, ses annexes, guides et additifs, édités par I'U.T.E, concernant les installations électriques a basse tension.

L'attention de celui-ci est attirée sur le fait que cette norme l'oblige également a suivre toutes les normes et publications
référencées dans cet ouvrage.

L'installation désignée dans le présent document doit également satisfaire :

e aux prescriptions du concessionnaire du réseau de télécommunication selon les directives éventuelles du centre
de distribution local,

e au décret du 14 novembre 1988 modifié relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en
ceuvre des courants électriques (ERT),

e aux dispositions applicables du reglement de sécurité modifié relatif aux risques d'incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public ( ERP) (Arrété du 25 juin 1980 modifié par I'arrété du 19 novembre 2001).

o Inter distance a respecter entre chemins de cables courants forts (cfo) et les cables courants faibles (cfa):
L'ensemble du matériel et canalisations devra respecter les prescriptions afférentes aux locaux ou ils sont installés.

Dans le cadre des travaux le titulaire du présent lot doit s'assurer que I'environnement électromagnétique est conforme
aux séries EN 50081 et EN 50082 pour les perturbations conduites et rayonnées (lignes électriques).

Pour le cablage horizontal, les éléments suivants s'appliquent:
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- Si la longueur de cablage horizontal est inférieure & 35m, aucune séparation n'est exigée; pour des longueurs
supérieures a 35m, les distances de séparation s'appliquent a toute la longueur a I'exclusion des 15 derniers meétres
raccordés a la prise.

- Les cables courants faibles écrantés doivent étre conformes a la série EN 50288

Directives pour l'installation :

- La distance minimale entre les cables cfa et les lampes fluorescentes, néon, a vapeur de mercure (ou autres lampes a
décharge a haute intensité) doit étre de 130 mm. Il convient que les compartiments pour cablage électrique et les
compartiments pour cablage de données soient dans des enveloppes séparées. Dans tous les cas, il convient que les
batis de cablage de données et les équipements électriques soient séparés.

- Le croisement des cables doit se faire a angle droit.
4.1.3.5- Eclairage de sécurité

L’entreprise du présent lot devra la réalisation de 'ensemble du réseau d’éclairage de sécurité conformément aux
dispositions du réglement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique dans les ERT.

L’éclairage de sécurité assurera une fonction :
- L’éclairage d’évacuation

Réglementation :

L’éclairage d’évacuation :

Selon l'arrété du 14 décembre 2011 un éclairage d’évacuation sera installé dans les dégagements et dans tout local pour
lequel les conditions suivantes ne sont pas réunies :

- Le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipe d'un éclairage d'évacuation, ou a
I'extérieur ;

- L’effectif du local est inférieur a 20 personnes ;

- Toute personne se trouvant a l'intérieur dudit local doit avoir moins de trente métres a parcourir.

Dans les dégagements, I'éclairage d'évacuation doit étre réalise au moyen de foyers lumineux dont I'espacement ne
dépasse pas 15 métres.

Les blocs autonomes auront un flux lumineux assigné d’au moins 45 lumens durant 'autonomie.

L’alimentation des appareils sera prise en amont du dispositif de commande en aval du dispositif de protection de
I'éclairage normal du local ou du dégagement. Les cables utilisés seront de type C2.

Les appareils seront équipés de pictogrammes conformes a la norme NF X 08-003.Des inscriptions "sortie", "sortie de
secours" ou "fleche horizontale" pourront compléter la signalisation réalisée avec les pictogrammes.

Télécommande :

L’installation comportera un ou plusieurs boitiers de télécommande qui permettront la mise a I'état de repos centralisée
des appareils en cas de coupure volontaire du secteur.

Ce ou ces boitiers seront disposés a proximité de I'organe de commande générale ou des organes de commande
divisionnaire de I'éclairage normal.

Canalisations :

Les canalisations d’alimentation des blocs autonomes doivent-étre du type C2 non propagateur de la flamme et
comprenant 5 conducteurs (alimentation, pilote, PE).

4.1.3.6- Prestations annexes dues au présent

L'entreprise devra assurer :

e le montage et le démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent
lot,

e les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la réalisation du présent lot,
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e la peinture anti-oxydation sur toutes les parties métalliques des canalisations ou appareils du présent lot, ainsi que
la peinture définitive,

¢ le nettoyage de ses zones d'interventions et de ses abords.

Pour les traversées de parois, I'entreprise du présent lot devra réaliser les trous et réservations (de toutes dimensions)
dans les cloisons et plafonds. lls seront exécutés avec un matériel approprié au type de cloison et suivant l'avis technique
de la paroi traversée. Concernant les interventions sur panneaux isothermes, l'entreprise devra prévoir tous les
calfeutrements par cordon silicone adapté au support.

Dans le cas d'une erreur d'implantation, I'entrepreneur devra prendre en charge les frais de réparations ou de remplacement
de la paroi traversée.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des
traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

4.1.3.7- Controle, essais, réception et mise en service
4.1.3.7.1- Contréle des installations

A la réception, une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations sera réalisée. Tout ouvrage qui serait
négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

4.1.3.7.2- Essais et réception

lls seront réalisés conformément a la norme NF C 15-100. L'entrepreneur doit, a cet effet, fournir le personnel et le matériel
nécessaires pour procéder a ces essais. Il assistera aux vérifications faites par I'Organisme de Controle.

Il devra tout particulierement faire réaliser une recette compléte du cablage RJ45 mis en ceuvre dans le cadre du présent
lot.

Les résultats des vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé remis au Maitre d'ceuvre. Toute défectuosité signalée dans
ce rapport sera immédiatement réparée par l'entrepreneur.

4.1.3.7.3- Mise en service

L'entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le personnel
d'exploitation pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de l'installation.

4.1.3.8- Garantie du matériel
La période de garantie est de 1 année, a compter de la date de réception.
Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de construction
ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans I'ensemble que dans les détails.

Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

En cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle de I'indisponibilité.
Aucun remplacement partiel ne sera admis.

4.2- DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS

4.2.1- Installation de chantier
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L'entreprise du présent lot devra prévoir les prestations d'installation de chantier qu'elle juge nécessaire a I'exécution de
ses ouvrages selon la liste non exhaustive suivante :

- 'amenée et le stockage des matériaux et matériels,

- les connexions aux réseaux de fluides de chantier en attente (électricité, eau),

- les moyens de levage et échafaudages,

- les protections des ouvrages existants,

- le nettoyage en cours et de fin de chantier, compris le nettoyage des ouvrages existants en cas de salissures,
- I'évacuation et le traitement des déchets de chantier,

- I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement des installations.

L'entreprise du présent lot devra assurer l'installation d'un tableau de chantier pendant toute la durée du
chantier.

L'ensemble de ces prestations devront respecter les prescriptions communes du présent CCTP.

A défaut de chiffrage, ces prestations d'installation de chantier seront considérées incluses dans les prix.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

4.2.2- Etudes techniques - Plans

L'entreprise adjudicataire doit, avant le début de I'exécution des travaux, fournir pour accord au Maitre d'ceuvre et controleur
technique le dossier d'exécution. Les équipements implantés sur les plans du présent dossier d'appel d'offres ont une
valeur indicative utile a la compréhension du projet. lls devront, dans tous les cas, faire I'objet d'une étude approfondie par
le titulaire du présent lot.

Ce dossier d'exécution sera composé des piéces suivantes :

Les plans indiquant :
¢ l'implantation du matériel et de I'appareillage,
e le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,
e les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.

Les schémas comportant :
e le tracé unifilaire des circuits de distribution,
o le tracé multifilaire des circuits de commande,
les plans de borniers,
e les caractéristiques des appareils de protection (calibre, PdC, etc...).

Les documents suivants :
e les références, caractéristiques, etc..., de tout l'appareillage,
e les notes de calcul,
¢ le carnet de cables comprenant longueurs, sections, repérage, etc.
e les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P.

Les plans, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages, présenteront tous les points particuliers et
réservations.

Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de I'entrepreneur du présent lot, certaines réservations n'auraient pas
été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entiérement a la charge du présent lot.
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Le jour de la réception des travaux, I'entreprise doit fournir :

e les plans et schémas des installations réalisées,

e le procés-verbal d'essais,

e le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables I'exigent).
La réception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

4.2.3- Dépose des installations existantes

L'entreprise aura a sa charge la dépose compléte et I'évacuation en décharge des circuits et équipements électriques
suivants :

- le tableau électrique aprés repérage des cablages,
- alimentations spécifiques,

- luminaires,

- interrupteurs,

- prises de courant,

- prises de téléphone et informatique.

Le cablage existant réutilisable pourra étre maintenu suivant leur conformité vis-a-vis de la réglementation en vigueur,
dans le cas contraire, il sera entierement déposé ainsi que leurs appareillages de protection associés.

Compris toutes les recommandations décrites dans les généralités du présent lot et toutes sujétions de mise en ceuvre et
de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans et visite sur site :

- dépose de I'armoire principale du béatiment,

- dépose des appareillages électriques existants (prises de courant 230 et 400 V, interrupteurs, boites de dérivation,
...)

- dépose des armoires de commande d'équipements,

- dépose des chemins cables inutiles (tube IRO),

- dépose des luminaires existants, compris alimentations.

4.2.4- Coffret électrique

Le coffret sera de type PRAGMA EVOLUTION de marque SCHNEIDER ou équivalent, avec les caractéristiques techniques
suivantes :

- les matériels seront mis en ceuvre dans une enveloppe de conception modulaire, avec porte,
- le déplastronnage sera rapide par quart de tour ou par vis,

- classe Il - IP 40 - IKO7,

- le tableau B.T. sera conforme a la norme NF EN 60439-3.

Il sera suffisamment dimensionné pour recevoir I'ensemble des dispositifs modulaires de protection, de commande et de
signalisation et comprendra une réserve de 30 % pour des extensions futures. Chaque appareil pourra étre démonté sans
dévisser la rangée pour prévenir de futures évolutions.

Le coffret sera soigneusement cablé. Les connexions seront repérées en correspondance avec le schéma et les cables de
l'installation.

Appareillage - conception :

L'appareillage sera de marque Schneider Electric ou équivalent.
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Les différents étages de la distribution seront clairement séparés en zones identifiées, protégés en téte par un disjoncteur
différentiel :

e Circuits éclairages,

e  Circuits prises de courant,
e Ventilation,

e Alimentations spécifiques,

Le repérage obligatoire de chaque appareil (cf NF C 15-100, § 771-514) doit se trouver sur les produits en face avant,
protégé par un capot transparent.

En répartition générale de dispositifs différentiels principaux "Force", "Lumiére", de calibre approprié.

Les dispositifs différentiels seront :

- de type AC pour détecter les défauts a composante alternative (pour les circuits d'applications courantes telles que prises
et éclairages),

- de type A pour détecter les défauts a composantes alternative et continue,

- De type Hpi, associant les performances du type A et évitant les déclenchements intempestifs, pour les circuits dédiés
aux équipements informatiques.

Repérage et borniers de raccordement :

Les borniers de raccordement des conducteurs extérieurs seront constitués de blocs de jonction. Des couleurs
spécifiques seront utilisées par nature des équipements raccordés. Ces blocs de jonction comprendront les accessoires
d'isolement, de montage et lorsque nécessaire des bornes sectionnables.

30% de place utile disponible et répartie proportionnellement par entité sera prévue aux borniers de raccordement.

Chaque bloc de jonction comportera un porte-étiquette et sera diment repéré. Chaque conducteur interne a I'armoire et
les cables extérieurs comporteront a chaque extrémité un repérage individuel.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans et visite sur site :
- fourniture et pose d'une armoire principale.

4.2.5- Réseau de terre - liaison équipotentielle

Le réseau de terre du projet, conforme aux recommandations de la NF C 15-100, sera raccordé au réseau existant du
batiment.

Liaison équipotentielle générale :

La prise de terre sera ramenée sur une borne principale de terre a installer a proximité du tableau. En amont de cette borne,
une liaison équipotentielle générale permettra le raccordement :

o de toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension.
e des canalisations, structures huisseries métalliques et ferraillages du béton selon NF C 15-100.

e des masses des armoires électriques de distribution (y compris les faces avant formant porte) et des chemins de
cables.

e des carcasses métalliques de tous les organes électriques.
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e des appareils d'éclairage.
e de la borne de terre a disposition des autres corps d'état.
e des conducteurs de protection de toutes les canalisations.

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel. En aucun cas, le conducteur
principal de protection ne devra étre coupé.

Borne ou collecteur des conducteurs de protection :

L'entreprise devra effectuer la mise en ceuvre d'une ou plusieurs bornes principales ou collecteur des conducteurs de
protection dans le coffret conformément a la partie 5-54 de la NF C 15-100.

Cette liaison concernera :
e le conducteur principal de protection
e les canalisations
o les éléments métalliques de la construction: a proximite,
e les conducteurs de protection des différents circuits
e les conducteurs de protection des appareils d'éclairage

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

4.2.6- Distribution principale

La distribution principale de l'installation électrique sera réalisée de la maniére suivante :

Chemins de cables métalliques :

L'entreprise en charge du présent lot devra, le cas échéant, la fourniture et la pose de tous les chemins de cébles, tubes,
etc... avec tous les accessoires nécessaires au cheminement des cables situés en amont et aval des tableaux, armoires et
coffrets, conformément aux plans d'implantation.

Les chemins seront obligatoirement de type grillagé.

Cables :

La distribution principale sera réalisée par cables de la série U1000 R2V de section appropriée posés dans les chemins de
cables et goulottes précités.

Les cables ou cordons seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et changement de direction par systéme de repérage
individuel.

L'installation sera réalisée en cablage traditionnel.

Traversées de parois :

A noter que le percement de poutre est INTERDIT et le percement de mur porteur doit faire I'objet d'un accord du Maitre
d'ceuvre. Les traversées seront obturées de telle maniére qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des parois
considéreées.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.
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Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

4.2.7- Distribution secondaire

La distribution secondaire de l'installation électrique sera réalisée de la maniére suivante :

1. Dans tous les locaux en cables U1000 R2V de section appropriée, posés sous tubes IRL fixés par colliers
chevillés vissés ou fixés par cloueur.

— Les dérivations seront réalisées sous boites type PLEXO de marque LEGRAND ou équivalent.
2. OU avec les cables existants avec des caractéristiques conformes a la réglementation en vigueur.

Quel que soit le mode de pose, les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et a chaque changement de
direction par systéme de repérage a fixation par colliers.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

4.2.8- Goulotte électrique horizontale

Fourniture et pose de goulotte horizontale double compartiment PVC, comprenant :
- corps profilé double compartiment,

- couvercles clipsables,

- raccords de finition aux extrémités et angles,

- accessoires de fixations.

Sujétions de pose : Ces goulottes seront posées sur une barriére incombustible (matériaux M0) afin de respecter la
réglementation incendie en rapport avec leur support constitué de panneaux isothermes.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :
Pour I'ensemble du projet.

4.2.9- Appareillages de commande

Ces appareils (interrupteurs, va-et-vient et boutons poussoirs) seront unipolaires de série PLEXO de marque LEGRAND
ou équivalent, de tension nominale égale a 250 V et conformes a la norme NFC 61-100.

Les appareils seront en saillie. Les boutons-poussoirs devront étre lumineux.

En regle générale, un circuit terminal (10 A) alimentera au plus 8 foyers lumineux incandescents ou fluorescents ; des
exceptions a cette régle pourront étre acceptées (toutefois, le nombre 12 constitue la valeur maximale a ne pas dépasser).

Sujétions de pose : Ces appareils seront posés sur platine afin de respecter la réglementation incendie en rapport
avec leur support constitué de panneaux isothermes.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.
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Localisation :

Selon plans :
- fourniture et pose des appareillages de commande.

4.2.10- Prises de courant

Fourniture et pose de prises de courant en saillie ou sur goulotte.

Les socles de prises de courant seront de série PLEXO ou MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent, avec :
o soit des prises de courant 10/16 A (2 P + T) conformes a la norme NF C 61-303,
o soit des prises de courant 20 Aou 32 A(2P +Tou 3 P + N + T) conformes aux normes NFC 61 300 et NFC 61-316.

L'entrepreneur devra inclure dans son offre toutes les prestations de fixation sur toutes natures de support, les douilles sont
obligatoires pour les panneaux isothermes.

Sujétions de pose : Les prises individuelles (hors goulotte) seront posées sur platine afin de respecter la
réglementation incendie en rapport avec leur support constitué de panneaux isothermes.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- fourniture et pose des prises de courant 230V,

4.2.11- Prises de courant avec photopériode

Réseau avec photopériode de prises de courant en saillie ou sur goulotte.

Les socles de prises de courant seront de série PLEXO ou MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent, comprenant :
- prises de courant 10/16 A (2 P + T) conformes a la norme NF C 61-303,
- horloge en téte de circuit individualisée pour chaque piéce.

L'entrepreneur devra inclure dans son offre toutes les prestations de fixation sur toutes natures de support, les douilles sont
obligatoires pour les panneaux isothermes.

Sujétions de pose : Les prises individuelles (hors goulottes) seront posées sur platine afin de respecter la
réglementation incendie en rapport avec leur support constitué de panneaux isothermes.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- fourniture et pose des prises de courant 230V avec photopériode.

4.2.12- Appareillages d'éclairage

Les matériels mis en ceuvre devront porter la marque nationale de conformité NF-USE et CE. lls seront a faible
consommation. Les caractéristiques et quantités de luminaires décrites dans le présent CCTP ne sont données qu'a titre
indicatif, I'entreprise devra confirmer ces données par le calcul.

Tous les appareils d’éclairage seront reliés a la terre (sauf Classe 1), ils devront également avoir satisfait au test EFI.
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Tous les luminaires suspendus devront étre fixés d'une maniére sir et durable au batiment.

Sujétions de pose : Les appareils seront posés sur platine afin de respecter la réglementation incendie en rapport
avec leur support constitué de panneaux isothermes.

Tous les appareils seront soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’'Ouvrage.
4.2.12.1- Luminaire type A

Fourniture et pose de réglette LED de 1200mm pour montage suspendue ou en applique type CoreLine Etanche
Evidence de marque PHILIPS ou équivalent, comprenant :

- module LED,

- indices de protection IP65 - IK08,

- boitier et diffuseur en polycarbonate moulé,

- compris éléments de fixation a la charpente et chaines de suspension.

Se reporter aux prescriptions techniques du fabricant pour les sujétions de pose suspendue.

Sujétions de pose : Les luminaires seront posés sur platine afin de respecter la réeglementation incendie en rapport
avec leur support constitué de panneaux isothermes.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans et visite sur site :

- fourniture et pose de réglette LED dans la zone d'expérimentation (4U),
- fourniture et pose de réglette LED dans la piece régulée 1 (2U),

- fourniture et pose de réglette LED dans le couloir technique (3U).

4.2.12.2- Luminaire type B

Fourniture et pose de dalle LED 600x600mm pour montage en applique type CorelLine Panel G6 de marque PHILIPS ou
équivalent, comprenant :

- cadre saillie adapté,

- module LED,

- indices de protection IP65 - IK03,

- boitier et diffuseur en polycarbonate moulé,
- compris éléments de fixation.

Sujétions de pose : Les luminaires seront posés sur platine afin de respecter la réeglementation incendie en rapport
avec leur support constitué de panneaux isothermes.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans et visite sur site :
- fourniture et pose de dalle LED dans la piece régulée 2 (2U),
- fourniture et pose de dalle LED dans le local sorbonne (1U).

4.2.12.3- Luminaire type C

Réseau avec photopériode de dalle LED 600x600mm pour montage en applique type CorelLine Panel G6 de marque
PHILIPS ou équivalent, comprenant :
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- couleur type "lumiére du jour",

- cadre saillie adapté,

- module LED,

- indices de protection IP65 - IK03,

- boitier et diffuseur en polycarbonate moulé,

- horloge en téte de circuit individualisée pour chaque piéce,
- compris éléments de fixation.

Sujétions de pose : Les luminaires seront posés sur platine afin de respecter la réeglementation incendie en rapport
avec leur support constitué de panneaux isothermes.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans et visite sur site :
- fourniture et pose de dalle LED dans la piece régulée 3 (1U).
- fourniture et pose de dalle LED dans la piece régulée 4 (2U), avec interrupteur indépendant.

4.2.13- Convecteurs

Les matériels mis en ceuvre devront porter la marque nationale de conformité NF-USE et CE. |l sera a faible
consommation.

Les caractéristiques décrites dans le présent CCTP ne sont données qu'a titre indicatif, I'entreprise devra confirmer ces
données par le calcul.

Fourniture et pose de convecteurs électriques type ACCESIO DIGITAL de marque ATLANTIC ou équivalent, comprenant

- fluide caloporteur,

- couleur blanche,

- boitier de commande digital,
- classe I, IP24.

Sujétions de pose : Les appareils seront posés selon la réglementation incendie en rapport avec leur support
constitué de panneaux isothermes.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- fourniture et pose d'un radiateur 2000W dans la zone d'expérimentation (4U).

4.2.14- Alimentations spécifiques

Depuis le coffret électrique, seront raccordées les alimentations spécifiques suivantes :
A - groupes extérieurs des PAC

B - sorbonne

C - ballon eau chaude

D - bloc 4 prises de courant 230V

Ces alimentations spécifiques comprennent l'installation d'un disjoncteur spécifique a chaque équipement avec une
protection électrique adaptée, le cablage et accessoires (compris boitier de raccordement en coordination avec lot
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concerné).

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :

- Fourniture et pose d'une protection pour alimentations spécifiques suivantes :
A - groupes extérieurs des PAC

B - sorbonne

C - ballon eau chaude

4.2.15- Documents a fournir

Transmission au Maitre d'ouvrage en 1 exemplaire sur support informatique, des documents définis dans les
prescriptions communes.

Pour rappel, chaque entrepreneur est tenu de fournir le DOE comme suit:

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniére situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet

4.3- DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES

4.3.1- Coffret mural 19"

Fourniture et pose d’un coffret réseau mural 19", type 12U, comprenant :

- fourniture et pose d’une baie étanche a la poussiére, ventilée, sur pieds de largeur 600mm et prof. 800mm, constituée
d'une porte avant en verre trempé, 2 panneaux latéraux amovibles, 1 panneau arriere, 4 montants 19",

- accessoires de fixation murale,

- fourniture de tiroirs optiques, avec raccordement de la fibre sur connecteurs LC/LC,
- fourniture et pose de platines de brassage 24 ports pour connecteurs RJ45,

- fourniture et pose de passe-cables,

- kit de mise a la terre et raccordement,

- bandeau électrique de 6 prises et raccordement aux alimentations en attente, compris de kit de raccordement sur
onduleur,

- étiquetage des connections FO selon nomenclature du Maitre d'ouvrage,
- recette.

Compris toutes recommandations de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant DTU, normes, avis techniques et
prescriptions du fabricant.
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Coffret réseau 19 pouces 12 U
600x600

Tiroir optique
Passe cables
Panneau brassage RJ45
Passe cables

Emplacement Commutateur ()

Almentation électrique

-('axaxwxwlwxnlnxn}-

Localisation :

Selon plans :
- Fourniture et pose d'une baie réseau murale

4.3.2- Liaison fibre optique

Entre le coffret réseau a créer et la baie de brassage située au sous-sol du batiment 320 (angle Nord-Ouest), il sera
prévu le passage de fibre optique monomode OS1, 6 brins ou 12 brins, 9/125y, aboutissant dans un tiroir optique avec
connecteurs de type LC/LC.

Cette prestation comprend :
e e tirage de la fibre optique entre armoires,
o tests de la réflectométrie de chaque liaison,
e dossier de recette.

A l'intérieur des batiments, les fibres chemineront en apparent ou en comble :
— surchemin de céble,
— sous conduit IRL dans les locaux d'exploitation.

Toutes les fibres seront repérés a leurs deux extrémités.

Sujétions de réalisation : Prévoir de lover les fibres avant pénétration dans les armoires de brassage.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans et visite sur site :
- Tirage fibre optique entre baie de brassage B320 et coffret

4.3.3- Cablage informatique

Fourniture et mise en ceuvre de cablage RJ45 catégorie 6, compris raccordement sur connecteur RJ45 de I'armoire de
brassage et prise murale. La prestation inclut la fourniture des connecteurs RJ45 dans I'armoire de brassage.

Les cables seront posés en apparent. L'entrepreneur devra prévoir dans son offre :

— sur chemin de céble, a distance des autres réseaux électriques et sources de perturbations électromagnétiques,
— sous conduit IRL pour les locaux.
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Tous les cables seront repérés a leurs deux extrémités. Une recette de chaque cable sera remise a la mise en service.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

4.3.4- Prises RJ45

Les socles de prises RJ45, catégorie 6, seront de série PLEXO de marque LEGRAND ou similaire.

Sujétions de pose : Les prises, individuelles, seront posées sur platine afin de respecter la réglementation incendie
en rapport avec leur support constitué de panneaux isothermes.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- pose de 4 prises RJ 45 par piece régulée.

4.3.5- Documents a fournir

Transmission au Maitre d'ouvrage en 1 exemplaire sur support informatique, des documents définis dans I'article
0.1.7.2 des prescriptions communes , comprenant :

Pour rappel, chaque entrepreneur est tenu de fournir le DOE comme suit:

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniére situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet

4.4- DESCRIPTION DES SYSTEMES DE SECURITE

4.4.1- Eclairage de sécurité

Des BAES d’évacuation de la marque KAUFEL type BRIO ECO 3 étanches, ou équivalent, seront positionnés au niveau
des sorties de secours ainsi que dans les dégagements tous les 15 métres, a chaque changement de direction et dans
les locaux borgnes.

Eclairage d’évacuation étanche

¢ Blocs autonome SATI a LEDS

¢ Epaisseur du boitier électronique de 42 mm
¢ 45 lumens pendant 1 heure

o IP65/1K10

e Garantie 4 ans

o Etiquette auto-adhesives avec pictogramme d’évacuation et fleche
e Marque : KAUFEL type BRIO ECO3 ET 60L A ou équivalent
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Télécommande
¢ Alimentation 230V~/50Hz
e Marque : KAUFEL type BT5F ou équivalent

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :

- Fourniture et pose BAES dans chaque piece régulée, dans le local sorbonne, dans la zone expérimentée, dans le
couloir technique (9U).

4.4.2- Documents a fournir

Transmission au Maitre d'ouvrage en 1 exemplaire sur support informatique, des documents définis dans I'article
0.1.7.2 des prescriptions communes , comprenant :

Pour rappel, chaque entrepreneur est tenu de fournir le DOE comme suit:

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniére situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.
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