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Code Désignation
041 |Prescription Générales
o411 |Définition de I'opération et intervenants
Le présent projet & pour objectif la rénovation du Centre de Santé étudiante sur la commune de Saint-Etienne (42)
Lors de la consultation, il est fournis aux entreprises un CCTP-DPGF sous format Pdf ainsi qu'une DPGF sous format Excel.
Il est IMPERATIF que I'entreprise remette son offre de prix dans le fichier Excel et sous format Excel (Ne pas le transformer en Pdf)
Les corps d'état concernés sont définis ci-apres :
Lot n°01 PLATRERIE / PEINTURE / FAUX-PLAFONDS
Lot n°02 MENUISERIES INTERIEURES
Lot n°03 CARRELAGE / FAIENCE
Lot n°04 SOLS SOUPLES / PVC
Lot n°05 ELECTRICITE
Lot n°06 PLOMBERIE / SANITAIRE
Lot n°07 VMC DOUBLE FLUX / CLIMATISATION
0412 |CCTP - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir 'ensemble des prestations et leurs modes d'exécution. Il n'a aucun
caractére limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages qui lui sont
demandés.
Les références a des marques commerciales, spécifiées au cours du présent CCTP, ont pour objet de préciser la référence de valeur
qualitative (Technique ou Architecturale) souhaitée ou imposée selon les cas.
L'entrepreneur peut proposer d'autres marques ou types a l'approbation du maitre d'ceuvre, dans la mesure ou ces propositions sont
qualitativement supérieures ou égales a la référence de base.
A l'appui de ses propositions, I'entrepreneur doit fournir obligatoirement les documents nécessaires a I'appréciation de I'équivalence qualitative
0413 |Décomposition de Prix Global et Forfaitaire
La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités qui sont données a titre indicative.
L'ensemble des quantités seront a controler par I'entreprise titulaire du lot et seront renseignés, si le besoins est, dans le DPGF.
Seules la description et la localisation des ouvrages sont contractuelles.
L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en prenant en compte I'ensemble des
dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant documents joints a I'appel d'offre.
L'entreprise en doit la vérification et la validation. Elle a toute latitude pour modifier ou compléter ce document.
0414 |Limites de responsabilité
Le présent document précise uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.
Les éventuelles dimensions données au sein du présent document sont donnés a titre indicatif et devront étre validées par I'entreprise et son
bureau de contréle dans le cadre de son offre.
L'entreprise prend a sa charge les études nécessaires a la réalisation de son ouvrage
En aucun cas, la responsabilité de la Maitrise d’'oeuvre ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le dimensionnement des éléments de
fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou I'entrepreneur de part sa spécialité doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires
pour validation par le bureau de contréle avant tout démarrage de ses prestations.
Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au sein d'une annexe et la joindre a son offre.
Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.
0415 |Documents Référentiels

Les matériaux mis en oeuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux documents normatifs : normes, lois, décrets, circulaires
etc en vigueur.

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des régles professionnelles applicables et notamment :
- Documents Techniques Unifiés DTU
- Normes techniques
- Avis Techniques
- REEF
- Etc...

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment :
- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Proces Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages
- Etc...

Le marquage CE étant de nature réglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas systématiquement rappelé au sein
du présent CCTP.

L'entrepreneur doit connaitre tous les reglements, lois, etc afférents a sa spécialité.
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Code

Désignation

04.1.6

04.1.7

04.1.8

04.1.9

04.1.10

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement, entrainera le refus
systématique par la Maitrise d’oeuvre des ouvrages non conformes.
L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.

Documents de Consultation

Chaque point technique devra étre conforme aux exigences du Maitre d'Ouvrage (Plans, Coupes, Elévations, Plans de détails, etc. .).

Dans le cas d'incohérence entre le CCTP et ces plans, ce sont les plans qui priment. Cependant, I'entreprise devra en informer le Maitre
d’ceuvre

En aucun cas, I'entreprise ne pourra faire valoir un quelconque supplément a son offre, du fait d'une incohérence non soulevée au moment de
la remise de son offre.

Vérifications des cétes sur plans

Avant toute exécution, I'entrepreneur du présent lot est tenu de vérifier I'ensemble des cotes portées sur les plans qui lui sont remis.
En cas d'erreurs ou de manque d'information, Il devra immédiatement le signaler au Maitre d'oeuvre et proposer les solutions permettant de
réaliser les travaux.

Connaissance des lieux

L'entrepreneur du présent lot ne saurait prévaloir postérieurement a la consultation du marché d'une connaissance insuffisante des lieux,
sites, limites de terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments locaux, tels que: nature des sols,
moyen d'acces, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs obligations, ou réclamer des
suppléments de prix.

Responsabilités Collectives

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes, toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection
des personnes extérieures a la réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront étre
prévues a la charge de I'entrepreneur.

Bien que la responsabilité de Maitre d'CEuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, l'entrepreneur ne pourra refuser de
compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

L'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et de ses
ouvrages, contre le risque de vol, détournement, et dégradations de toute origine (vandalisme, climat ...) et
ce jusqu'a la réception des travaux.

De plus, pendant I'exécution de ses travaux, I'Entreprise doit :

- d'une part, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux

matériaux ou ouvrages des autres entreprises. Elle reste responsable des conséquences résultantes aux
infractions a ces obligations

- d'autre part, prendre toutes les protections nécessaires vis-a-vis des ouvrages existants et autres tels que
mobilier, équipement ...

Elle assumera les frais de remise en état pour toute dégradation éventuelle. En aucun cas, ces frais ne pourront
étre supportés par le Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise aura notamment a sa charge :

- échafaudages, nacelles et tous autres moyens d'acces pour réalisation de ses prestations

- moyens de levage éventuels pour mise en place de ses éléments

- I'établissement de toutes protections et dispositions permettant le montage des matériaux, la dépose des
ouvrages, la descente et I'évacuation et/ou le tri de ses gravois, sans risque pour les personnes, piétons et
pour les constructions proprement dites ou voisines

- le repliement de ses installations

- la remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlévement et/ou tri des gravois.

NOTA : les prix unitaires de I'Entreprise devront comporter I'ensemble des sujétions d'exécution, notamment en
ce qui concerne les moyens nécessaires (échafaudages, nacelles ...) a mettre en ceuvre pour réaliser les
prestations décrites au sein du devis

Plans d'Exécution
Le dossier de consultation définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et de chantier comprenant:

- les nomenclatures correspondantes,

- les notes de calculs,

- les détails et épures,

- les caractéristiques des matériels proposés,

- tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des
ouvrages impliqués.

L'ensemble de ces plans devront étre visé par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Controle
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Code Désignation
04111 |Réception des supports

04.1.12

04.1.13

04.1.14

04.1.15

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages.

Chaque entreprise devra la réception des supports réalisés par un autre corps d'état, en cas de litige, I'entreprise devra en informé le Maitre
d’ceuvre dans les meilleurs délais
L'exécution des travaux implique I'acceptation des supports sans réserve.

Nettoyage de Chantier

L'entreprise devra un nettoyage et enlévement des gravois journalier du chantier ainsi qu'un général a la fin de son intervention. Le chantier
devra étre maintenu dans le plus grand état de propreté.

Dans le cas contraire, le maitrise d’oeuvre se réserve le droit de nommer et faire venir une entreprise indépendante, dés le deuxiéme rappel,
pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérerait pas satisfaisant.

Les frais occasionnées seront supportés par les entreprises concernées ou le compte prorata si les responsabilités ne peuvent étre établies.

Tris et recyclage des déchets

Dans un souci de respect environnemental, de valorisation et de recyclage des déchets, il sera mis en place un tri des déchets
La gestion des déchets devra prendre en compte les points suivants.

- diagnostics et repérages avant démolition

- désignation et quantitatifs des matériaux a évacuer

- méthodologies prescrites

- recyclage sur place (terrassements, démolitions, ..)

- réduction des débris et chutes : calepinages et optimisation

- plan d'installation de chantier (collecte, flux, stockage et évacuation)

- procédures d’alerte sur chantier et actions correctives

- suivi des déchets (BSD et justification de valorisation)

Cette démarche devra étre intégré au sein chaque entreprise

Conditions d'exécutions environnementales — Gestion et tragabilité des déchets

L’Entreprise est entiérement responsable de la gestion des déchets générés par I'exécution de ses prestations. Elle doit assurer, a ses frais et
sous sa responsabilité, le tri, le stockage, I'évacuation, le transport, la valorisation et/ou le traitement des déchets, conformément a la
réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent marché.

L’Entreprise est tenue d’assurer la tracabilité de 'ensemble des déchets produits dans le cadre des travaux. A ce titre, elle devra étabilir,
conserver et tenir a la disposition de la Maitrise d’ceuvre (MOE) I'ensemble des justificatifs relatifs a leur prise en charge et a leur traitement.

La MOE pourra exiger, a tout moment de I'exécution du marché, la transmission des bordereaux de suivi, de transport, de traitement et/ou de
valorisation des déchets, ainsi que de tout autre document justificatif permettant d’attester de la destination effective des déchets et de la
conformité des filiéres retenues.

Les bordereaux et justificatifs demandés devront étre transmis a la MOE dans un délai maximal de 10 jours ouvrés a compter de la demande.
lls devront notamment préciser, lorsque cela est applicable, la nature et la classification des déchets, les quantités concernées, leur origine,
les dates de prise en charge, ainsi que les entreprises et installations intervenant dans leur transport, leur valorisation ou leur traitement.

La transmission de ces justificatifs constitue une obligation contractuelle de I'Entreprise. Toute absence, insuffisance ou retard dans la
production des documents demandés pourra étre considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, sans préjudice des
mesures que le Maitre d’ouvrage pourra prendre en application des piéces du marché et de la réglementation en vigueur.

L’Entreprise devra également conserver I'ensemble des justificatifs relatifs a la gestion des déchets pendant la durée réglementaire applicable
et les remettre a la MOE ou au Maitre d’ouvrage sur simple demande.

Frais a prévoir
L'entreprise devra incorporer a I'étude de son prix les frais lui incombant :
- Les frais divers découlant du CCTP et de son Annexe tels que frais de voirie, frais de mise en décharge, les
consommations pour le bureau de chantier, les compteurs et consommations d'eau et électricité, les clétures
éventuelles, eftc,....
- Les frais divers découlant du Contrat du PGC/SPS
- les frais divers découlant du C.C.A.P. .
- les frais divers découlant des dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité (confere P.G.C.S.P.S.).
- les dossiers des ouvrages exécutés

- Les prix forfaitaires comprennent toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait achévement des
ouvrages en conformité avec I'art de batir et avec les lois et réglements en vigueur, méme si certaines de ces
fournitures ou fagons ne sont pas expressément mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

- Les entrepreneurs ne pourront pas modifier ultérieurement leur prix forfaitaire en invoquant une définition insuffisante
des travaux qu'ils sont présumés connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ce prix.
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Code Désignation
042  |Prescription Particuliéres
w21 |TOUS les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des documents techniques
suivants
L'entreprise devra exécuter ses travaux en parfaite conformité avec :
- Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction,
- Cahier des Clauses Techniques Générales - C.C.T.G
- Cahier des Charges, régles de calculs et documents techniques Unifiés
- Normes Frangaises homologuées de 'AFNOR, NF
- Normes Européennes, EN
- L'ensemble des DTU et mémentos applicables aux différents corps d'état,
- Avis techniques du C.S.T.B. pour les procédés non traditionnels,
- Prescriptions, recommandations des fabricants
- Regles de 'ASPAIRD
- Code du travail,
- Réglements de sécurité régissant les batiments d'habitations
- Spécifications des assurances
- Réglements administratifs, décrets, arrétés, circulaires, etc...
- Régles de I'Art
- Avis complémentaires formulés par le Bureau de Contréle.
- Avis et prescriptions du coordonnateur SPS
- Les prescriptions de la chambre syndicale nationale des entrepreneurs de revétements plastiques.
- Liste non exhaustive.
Toute la réglementation énumérée, et non limitative, en vigueur a la date d'établissement des prix bien que non jointe au présent CCTP , est
supposée bien connue de l'entreprise et donc sensée avoir été prise en compte lors de I'établissement de son offre.
0422 |Normes et réeglements

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes Frangaises et Documents Techniques Unifiés, qui lui sont applicables dont
notamment ceux figurant ci-apres :

D.T.U 21 . Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des Clauses Techniques

D.T.U 26.2 . Chapes et dalles a base de liants hydrauliques,

D.T.U 26.2/52.1 . Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottante et sous carrelage

D.T.U 51.1 . Parquets et planchers traditionnels en bois

D.T.U 51.2 . Parquets mosaiques collés,

D.T.U 51.3 . Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois,

D.T.U 52.1 . Revétements de sol scellés,

D.T.U 53. . Revétements de sol linoléum,

D.T.U 53.1 . Revétements de sol textiles

D.T.U 53.2 . Revétements de sol PVC collés Fascicule 3469 - Exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose
revétements de sol.

D.T.U 55. . Revétements muraux scellés

D.T.U 65,7 . Exécution des planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton

Classement UPEC livraison 384 - Novembre 1997 Cahier 2999.

Normes NF EN - NF EN ISO - NF ISO - NF - CEl

Normes NF EN ISO : Normes frangaises

AUTRES NORMES APPLICABLES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT
Devront également étre respectées toutes les autres normes non citées ci-avant, ainsi que celles énumérées dans les DTU, normes et autres
documents contractuels, et toujours en vigueur, pouvant étre applicables aux travaux du présent marché.

TEXTES OFFICIELS
Devront étre respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont applicables a tous ou a certains travaux du
présent marché. Ces textes sont notamment les suivants.

COMPORTEMENT AU FEU
- Arrété du 3 aot 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.
- Arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

REGLES PROFESSIONNELLES

- Regles UNPVF.

- Régles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints du SNJF.

- Cahier des charges type pour le traitement des bois d'usage.

- Cahier des charges rédigé par le Syndicat national des applicateurs de préservation du bois en partenariat avec le Centre technique du bois.

TEXTES OFFICIELS - ACOUSTIQUE
- Code de la construction et de I'habitation, article R. 111-1.

BATIMENTS D'HABITATION

- Circulaire no 2000-5/UHC/QC 1/4 du 28 janvier 2000.

- Circulaire apportant des précisions sur l'interprétation de la réglementation, précisant dans chaque chapitre les modifications apportées par
rapport aux arrétés du 28 octobre 1994. Elle abroge et remplace la circulaire no 98-57 du 5 mai 1998 relative a I'application de la
réglementation acoustique dans les batiments d'habitation neufs.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation.

- Arrété du 28 octobre 1994.

- NRA - Nouvelle réglementation acoustique.
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Code

Désignation

04.2.3

04.3

ETABLISSEMENTS DE SANTE
- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé.

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

HOTELS
- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les hotels.

SALLES DE SPORT

- Respect de l'arrété relatif a la limitation des bruits dans les établissements de loisirs et de sport pris en application du Code de la
construction et de I'habitation, article L. 111-11-10.

Et

- Respect des prescriptions de I'AFDES.

LOCAUX DE TRAVAIL
- Arrété du 30 aolt 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

TEXTES OFFICIELS - CLASSEMENT AU FEU - RESISTANCE AU FEU

- Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu, devront répondre aux textes en vigueur a ce
sujet.

Ainsi que tous autres textes officiels concernant I'acoustique a l'intérieur des batiments connus a la prise d'effet précisée au CCTL.

REGLEMENTATION THERMIQUE RE2020

- Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de
batiments en France métropolitaine

- Arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de batiments en France
métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue a I'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation

Matériaux & produits utilisés

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux devront répondre aux impératifs de toutes les piéces
du marché et de la réglementation et normalisation en vigueur.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques,
leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.

L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme
temps, les avis techniques, procés-verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence.

Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

Tous devront avoir obtenu ainsi que leur mise en ceuvre, I'accord du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle Technique
éventuel ; avoir fait I'objet de PV d'essais et de PV de tenue et réaction au feu ; ceci avant le début des travaux.

Modalités de chantier

Modalités d'exécution des travaux — Organisation générale du chantier

Les travaux seront réalisés en site occupé, au sein d'un établissement en fonctionnement. L'entreprise devra prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers, du personnel et des intervenants, tout en limitant les nuisances engendrées par le
chantier.

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance des contraintes spécifiques du site et les intégre dans son offre. Aucune plus-value liée aux
conditions d'intervention en site occupé ne pourra étre réclamée en cours de chantier.

L'entreprise devra notamment :

- Assurer le maintien permanent des circulations, des acces de secours et des dispositifs de sécurité du batiment ;

- Organiser ses interventions de maniére a limiter les nuisances sonores, les émissions de poussiéres et les vibrations, notamment lors des
opérations de démolition ou de percement ;

- Prévoir, si nécessaire, des interventions en horaires décalés aprés validation de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre ;

- Mettre en ceuvre tous les moyens de protection collective et individuelle nécessaires (cloisonnements provisoires, protections des sols,
bachages, sas anti-poussiére, aspiration a la source, nettoyage quotidien, etc.) ;

- Assurer la protection des ouvrages conservés ainsi que des équipements existants pendant toute la durée des travaux ;

- Maintenir en permanence le chantier dans un état de propreté compatible avec I'exploitation du batiment.

Les modalités d'accés au chantier, de stockage des matériaux, de manutention et d'approvisionnement devront respecter les prescriptions du
Plan d'Installation de Chantier (PIC) et les consignes du Coordonnateur SPS. Les zones de stockage seront strictement limitées aux
emplacements validés par la Maitrise d'CEuvre.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les emprises de chantier et d'assurer la continuité de fonctionnement de
I'établissement. Elle adaptera son phasage en conséquence et participera activement aux réunions de coordination.

Toute intervention susceptible de générer des nuisances particuliéres (démolitions, sciages, percements, manutentions

exceptionnelles, coupures de réseaux, etc.) devra faire I'objet d'une planification préalable et d'une validation par la Maitrise d'CEuvre, la
Maitrise d'Ouvrage et les représentants de I'établissement.

Les installations de chantier (sanitaires, réfectoire, stockage, clétures, protections, signalisation, etc.) seront conformes aux prescriptions du
Coordonnateur SPS et aux dispositions du Plan d'Installation de Chantier.

Les entreprises devront respecter I'ensemble des prescriptions du Plan Général de Coordination (PGC), des plans de prévention éventuels
ainsi que toutes les réglementations en vigueur relatives a la sécurité, a la santé des travailleurs et a la protection des tiers.
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Code

Désignation

04.4

04.5

04.6

04.6.1

04.7

04.7.1

Contraintes de Chantier
- Pas de possibilité de mettre de bennes a déchet, tout doit étre évacué au fur et a mesure

- Pas de stationnement a proximité, se garer dans une rue plus basse

- L'accés devant le batiment est possible le matin pour les livraisons uniquement, il faut s'annoncer car géré par la police municipale
(caméras)

- Un acceés par le portail arriere est également possible pour les livraisons mais attention car pas pendant les événements (en fonction d'un
planning communiqué, il n'y a jamais d'événements le lundi). Le planning permettra également de gérer les nuisances

- Etant donné que nous sommes en site occupé, il faudra donc prévoir de communiquer avec les personnes sur place (voisins), afin d'obtenir
le feu vert avant les interventions spéciales (démolitions ou autre). Et peut-étre prévoir des horaires décalés afin d'éviter les nuisances
(sonores ou poussiéeres)

- Un réfectoire sera créé pour un effectif de 14 personnes. |l sera provisoirement situé au milieu du chantier et sera déplacé lors de I'avancée
du chantier

ige piétan aprés un par
Passage sur une terrasse utilise, LS ﬁ‘
respecter les liewx. -
Montée par l'estalier de

e W,
e

cment devant aniguement

Plan d'Installation de Chantier (PIC)

Justification des capacités techniques et professionnelles

Le titulaire devra justifier de sa capacité a exécuter les prestations objet du présent marché par la production, a la demande du maitre
d’ouvrage, d’'une qualification QUALIBAT en cours de validité et adaptée aux travaux concernés, ou, a défaut, de références équivalentes
datant de moins de trois (3) ans.

Les références produites devront attester de la réalisation de prestations de nature et de complexité comparables a celles objet du présent
marché.

Travaux de dépose

Dépose de revétement de sol existant

Le présent poste comprend la dépose du revétement de sol, avec :
- Dépose du revétement de sols souples

- Evacuation des gravois en centres de tri agréés

- Tous détails, et toutes sujétions d'exécution

Travaux préparatoires

Enduit de préparation des sols intérieurs sur supports existants - Ep 3 mm

Le présent poste comprend la fourniture et mise en ceuvre d'un enduit de lissage ou de ragréage auto-lissant et disposant des caractéristiques
suivantes :

: UNIVERSITE
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Code

Désignation

04.8

04.8.1

- Travaux préparatoires sur supports existants

- Dépoussiérage soigné par aspirateur ou balayage,

- Rebouchage des trous éventuels,

- Application au rouleau ou a la brosse, d'un primaire non dilué,

- Application d'un mortier de ragréage et de lissage de 3 mm d'épaisseur.

- Ragréage en classe P compatible au classement UPEC du revétement de sol prévu

- Produit bénéficiant d'une certification "Certifié CSTB Certified".

- Application suivant cahier des prescriptions techniques du C.S.T.B. N° 3634_V2 de novembre 2012 "Exécution des enduits de préparation
des sols intérieurs pour la pose de revétement de sol - Travaux neuf "

Marques et Références données a titre indicatif :

Type WEBER.PRIM RP (Primaire) ................... de chez WEBER & BROUTIN................. ou équivalent
Type WEBER.PRIM RP (Enduit) ...............ccc...... de chez WEBER & BROUTIN................. ou équivalent

Marqgues et Références retenues par I'Entreprise :

Localisation :
Sur la totalité du plateau suivant plan de I'architecte et détail ci-dessus

Revétement de sol

Revétement de sol en lames

Le présent poste comprend la fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sol synthétique décoratif et flexible en lames a bords
chanfreinés a coller disposant des caractéristiques suivantes :

- Non chargé de groupe d'abrasion T

- Couche d'usure de 0,55 mm avec film décors

- Sous-couche rigide renforcée avec un voile de verre combiné a une couche flexible

- Epaisseur totale est de 5 mm.

- Traitement de surface polyuréthane réticulé facilitant I'entretien.

- Lames a bords chanfreinés dimensions suivant fabricant

- Classement U3 P3 E1 CO sous Avis Technique n°12/14-1668.

- Classement au feu Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

- Produit conforme a la réglementation REACH, exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (tres persistantes et
trés bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique).

- Emissions dans I'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) < 10 pg/m3 et classées A+ dans le cadre de I'étiquetage sanitaire.

- Pose suivant les prescriptions du fabricant.
- Décors et gamme de couleurs au choix du maitre d’ceuvre.
- Plinthes a la charge du lot "Menuiseries Intérieures”

- NOTA : 2 décors différents pourront étre demandés pour ce chantier.
- Cette sujétion fait partie de I'offre de I'entreprise.

- La fourniture et la pose de la protection de I'ouvrage aprés la pose du revétement

Marques et Références demandées par I'Architecte :

Type ......... CREATION 55 dechez ........ GERFLOR........ ou équivalent

image donnée a titre indicatif

0z
7] 2l *® 1 N 9
POSE ACOUSTIQUE GLISSANCE POINGONNEMENT CLASSEMENT FEU CLASSIFICATIONS
A coller 4 dB R10 <010 mm Bfi-s1 Locaux U3P3E2C2

33/42

Marques et Références retenues par I'Entreprise :

MMAURIN—A el bt |
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Code Désignation
04.8.1.1 |Revétement de sol en lames - Type 01 // U3P3E1C0O
04.8.1.1.1 |Revétement de sol souple acoustique en lames a coller // Type 01

- Suivant descriptif en généralités
Localisation :
Suivant plan de I'Architecte et détails ci-dessous :
- Espaces sanitaires, espaces techniques
048.1.2 |Revétement de sol en lames - Type 02 // U3P3E1C0O
04.8.1.2.1 |Revétement de sol souple acoustique en lames a coller // Type 02
- Suivant descriptif en généralités
Localisation :
Suivant plan de I'Architecte et détails ci-dessous :
- Salles de consultation, Hall, circulations
048.1.3 |Revétement de sol en lames - Type 03 // U3P3E1C0O
04.8.1.3.1 |Revétement de sol souple acoustique en lames a coller // Type 03
- Suivant descriptif en généralités
Localisation :
Suivant plan de I'Architecte et détails ci-dessous :
- Salle du personnel
04814 |Revétement de sol en lames - Type 04 // U3P3E1C0O
04.8.1.4.1 |Revétement de sol souple acoustique en lames a coller // Type 04
- Suivant descriptif en généralités
Localisation :
Suivant plan de I'Architecte et détails ci-dessous :
- Bureaux, Salle de réunion
482 |Accessoires
04.82.1 |Profil d'arrét du revétement de sol / Variation niveau 20 mm environ

- Profil de jonction entre 2 différents revétement de sol par profilé en aluminium percé
- Alliage de type 6060-T5 - N755-2 traité thermiquement pour grande dureté
- Fixation invisible par vissage de la base et capotage par clipsage de la partie de finition

- Elément adapté & la différence de hauteur entre 2 revétements de sol de 20 mm environ

Le présent poste comprend la fourniture et mise en ceuvre de seuil et disposant des caractéristiques suivantes :

- Y compris toutes sujétions de réglages, coupes, fixations adaptées a la nature des supports, ajustages.

image donnée a titre indicatif

Marques et Références données a titre indicatif :

Type FCS 718

Marques et Références retenues par I'Entreprise :

Localisation :
Seuils entre revétements de sol souple et existant
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Code Désignation

04.9 DOE

04.9.1 Dossier des Ouvrages Exécutés

Le présent poste comprend la fourniture d'un DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) comprenant les éléments suivants:

L'ensemble des éléments suivants devra étre transmis sous format papier et informatique (2 exemplaires papiers et 2 CD-Rom par lot) :
- Plans de repérage des ouvrages exécutés

- Fiches techniques des matériaux utilisés

- Les particularités/produits d’entretien

*Nota:
Liste non exhaustive

Attestation

Attestation de visite

ATTESTATION DE VISITE

JE SOUSSIGNE(E), IMI — IMIME ...ttt ettt ettt 4o eh et 44 o2kt bt eoa bt 44 £ s b et 44 o sb et e £ b bt e e 2 a b bt £ e £ e ab e e e o b bt e e e e abe e ee e enbbe e e e naneeeeanenees

Représentant I'entreprise :

Dans le cadre du marché :

Université Jean Monnet // CENTRE DE SANTE ETUDIANTE
42000 Saint-Etienne

Atteste, avoir effectué la visite du site ce jour,
et

Déclare avoir pris connaissance des lieux, de I'environnement et des acces.

(Visa du représentant de I'Entreprise)
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RECAPITULATIF

Lot n°04 SOLS SOUPLES / PVC

04.6 - Travaux de dépose
04.7 - Travaux préparatoires
04.8 - Revétement de sol

- 04.8.1 - Revétement de sol en lames

- 04.8.1.1 - Revétement de sol en lames - Type 01 // U3P3E1CO
- 04.8.1.2 - Revétement de sol en lames - Type 02 // USP3E1CO
- 04.8.1.3 - Revétement de sol en lames - Type 03 // U3P3E1CO
- 04.8.1.4 - Revétement de sol en lames - Type 04 // U3P3E1CO

- 04.8.2 - Accessoires
04.9 - DOE

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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