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1. GENERALITES \

1.1 OBLIGATIONS GENERALES

Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et aux descriptifs. Indépendamment des obligations
définies au CCAG et éventuels CCAP, I'entrepreneur devra tous les frais qui résulteront de I'exécution de ses
travaux (implantations, fournitures, transports, coltinages, manutentions, faconnages, poses, finitions,
nettoyages, etc.). L'entrepreneur doit le complet et parfait achevement de ses ouvrages et ce, pour une
exécution en méme temps, avec les autres entreprises ou en ordre discontinu.

Le dossier de consultation des entreprises comprend :

e Leréglement de la consultation,
e Les actes d’engagement des différents lots et leurs annexes,

e Le CCAP,
e Le présent CCTP,
e LesD.P.G.F,

e Lesplans,

Les entreprises devront répondre au marché en suivant I'ordre établi du cadre DPGF fourni, méme s'il est fait
en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous-articles seront insérés aux ouvrages
correspondants. Les quantités indiquées dans le cadre DPGF, sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est
tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Maitrise d’ceuvre
ne pourra étre tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

1.2  VISITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la concordance
entre les différents plans d'ensemble et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre des omissions,
erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura
pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du Maitre d’ceuvre, mais devra signaler
tous les changements qu'il croirait utiles.

Dans le cadre des réceptions des supports et avant tous lancements en fabrication, I'entrepreneur du présent
corps d’état devra avoir effectué tous les relevés nécessaires des ouvrages support de ses travaux et, signaler

immédiatement les éventuelles non-conformités ou incompatibilités a la Maitrise d’ceuvre.

La visite du site sera obligatoire.

1.3 PROGRAMME TRAVAUX

Le programme travaux est le suivant :

Point N°1 :
e Marquage de 3 places de stationnement
e Fourniture et installation d’'une borne de recharge électrique

Point N°2 :
e Démolition de mur existant
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e (Création d’'une tranchée drainante et interposition de systéme anti racinaire
e Reprofilage de 3 places de parking

e Remblaiement de talus et mise a niveau

e Reprise de fissures

Point N°3

e Demolition muret existant

e (Création cheminement en stabilisé a la chaux
e Création d’un dallage

e Fourniture et pose d’abri vélos

Point N°4 :
e Dépose et repose Borne de recharge existante
e (Création de tranchée avec raccordement électrique / TGBT

Point N°5 :
e (Création city stade

Point N°6 :
e (Création 2 places stationnement revétement perméable

Point N°7 :
e Création 7 places stationnement revétement perméable
e Déplacement portail existant

Point N°8 :
e (Création Kiosque

Point N°9 :
e (Création Aménagement Paysager

Point N°10 :
e (Création Haie paysagére

Point N°11 :
e Réfection mur sur Avenue Port de Bouc
e Elagage arbres

1.4 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

» Vérifications avant travaux - Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiere des lieux. Il
est donc réputé avoir pu apprécier 'ensemble des contraintes liées au site et en avoir tenu compte lors de la
remise de son offre.

> Réception du terrain - Prise de possession

Un constat de I'état du terrain et des abords, avec reportage photographique, sera établi par la Maitrise
d’ceuvre.

A partir de la date de délivrance de I’0.S., I'entrepreneur prend possession des lieux qui passent sous son
entiere responsabilité.
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15 LIMITE DE PRESTATIONS

L'entreprise devra coordonner ses ouvrages avec les autres lots, notamment pour les interfaces entre
terrassements, magonneries, réseaux, clétures, équipements, supports et finitions.

Les réservations, fourreaux, attentes, incorporations et scellements nécessaires a ses ouvrages sont réputés
compris lorsqu'ils relévent normalement de son intervention. Les interfaces identifiées avec un autre lot
devront étre formalisées sur les plans d'exécution.

Toute prestation indispensable au parfait achevement, a la sécurité d'usage et au fonctionnement normal des
ouvrages décrits est réputée comprise, sans modification du principe architectural ni des quantités
contractuelles sans accord préalable de la maitrise d'ceuvre.

1.6 PERIODE DE PREPARATION

Au cours de la période de préparation (4 semaines), il sera établi par I'entreprise les plans d'exécution de
chacun des ouvrages. Ces plans indiqueront tous les détails de montage, les emplacements des renforts, des
gaines électriques, etc. Ces plans seront soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre. Dans le cadre de
|'établissement de ces plans I'entreprise prendra obligatoirement contact avec I'ensemble des entreprises
intéressées.

1.7 ETUDES

Le Maitre d'ceuvre pourra exiger I'étude et la fourniture en temps utile par I'Entrepreneur des plans de
calepinage et détails d'exécution de certains ouvrages.

Tous les matériaux seront de qualité professionnelle, adaptés a I'usage extérieur ou intérieur concerné et aux
conditions réelles d'exposition. Les produits soumis au marquage CE seront accompagnés de leurs déclarations
de performances lorsque celles-ci sont requises. Les coloris, aspects, finitions et références visibles seront
soumis a l'agrément de la matftrise d'ceuvre avant commande.

Les plans d'exécution devront étre coordonnés avec les autres lots. lls préciseront au minimum les
implantations, altimétries, réservations, interfaces, détails de fixation, réseaux, niveaux finis, pentes, coupes
et points singuliers. Les notes de calcul et fiches techniques nécessaires a la justification des ouvrages seront
remises avant fabrication ou mise en ceuvre.

1.8 COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

> objet
Le Maitre d’Ouvrage a désigné un coordonnateur SPS pour cette mission. Tous les frais inhérents a
I’organisation matérielle de I’hygiéne et de la sécurité du chantier incombent a I’entrepreneur.

> Plan général de coordination
Le coordonnateur de I'opération établi le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection
de la santé (PGC). Ce dernier est annexé aux piéces du dossier de consultation des entreprises et est une piece

contractuelle au titre des marchés d’entreprises.

Les dispositions qu’il comporte étant de nature a influer sur les sommes a engager pour réaliser les travaux.
Elles portent notamment sur :

e Les balisages et protections collectives de chantier,
e Les contrdles d’acces,
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e Les dispositifs et équipements collectifs spécifiques a I’'exécution de chaque tache,
e lacoordination interentreprises et les interférences entre taches,
e |’établissement des PPSPS a soumettre a I'approbation du coordonnateur SPS.

Les entreprises contractantes devront s’appuyer sur le PGC pour établir leur plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS). Le plan général de coordination sera complété et adapté par le coordonnateur
en fonction de I’évolution du chantier. Il integrera en les harmonisant les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé.

L’entrepreneur est chargé de fournir, de mettre en ceuvre et d’entretenir les dispositifs de sécurité communs
jusqu’a la fin des travaux de tous les corps d’état.

> Remarques préliminaires

L’entrepreneur pourra, s’il le juge nécessaire pour forfaitiser son offre, effectuer ses propres sondages. Il devra
cependant obtenir I'autorisation du Maftre d’Ouvrage pour réaliser de nouveaux sondages. Les entreprises
seront censées avoir reconnu les batiments existants avant la remise de leur offre en conséquence de quoi, il
ne sera accepté aucune plus-value du fait de la méconnaissance du projet.

Outre la description et la localisation des travaux a réaliser, les prix devront comprendre tous les travaux et
fournitures accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui sont nécessaires pour le
complet et parfait achévement des ouvrages conformément aux régles de I'art.

En conséquence, I'offre sera forfaitaire et il ne sera plus accepté de modifications du prix quels que soient les
aléas rencontrés en cours d’exécution.

1.9 PRORATA

Convention d’un compte PRORATA a signer avec le LOT N°2.

1.10 SOUS TRAITANCE

Toutes les entreprises, devront impérativement déclarer leurs sous-traitants et faire la demande d'accord
aupres du

Maitre d'Ouvrage.

Préalablement a leurs interventions sur le chantier, elles auront I'obligation de mettre a jour I'ensemble des
pieces administratives nécessaire a l'acte de sous-traitance, sous peine d'exclusion immédiate du chantier

1.11 PROTECTION DES OUVRAGES PENDANTS LES TRAVAUX

Le présent entrepreneur devra la protection et le nettoyage permanent de tous ses ouvrages situés dans
I'emprise de son intervention. Le site de stockage de ses matériaux fera I'objet d’un accord avec le Maitre
d’ceuvre.

1.12 NETTOYAGE

Apres exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de tous les éléments de ses
ouvrages ainsi que les salissures dont il aura la responsabilité sur les éléments en place. Tout élément
défectueux sera remplacé. Les ouvrages exécutés devront avoir un aspect neuf. Les déchets mis en sac seront
évacués au fur et a mesure de lI'avancement des travaux.

1.13 GARANTIE

> Garantie de parfait achevement
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La garantie de parfait achévement entrera immédiatement en vigueur dés que la réception aura été
prononcée.

Ainsi, I'entrepreneur est tenu pendant un délai de 1 an a compter de la réception de réparer tous les désordres
signalés par le Maitre d’Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-verbal de réception de
travaux, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement a la réception.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux sont fixés d’'un commun accord par le Maitre d’Ouvrage et
I’entrepreneur.

En I'absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans les délais fixés, les travaux peuvent, apres mise en
demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale, de la mauvaise
utilisation ou aux actes de malveillance.

» Garantie décennale

Pour les travaux concernant le clos et couvert, I'entrepreneur est responsable de plein droit envers le Maitre
d’Ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui I'affectent dans un de ses
éléments constitutifs, le rendant impropre a sa destination et ce, pour une période de 10 ans.

Cette responsabilité s'étend également aux éléments d’équipement lorsque ceux-ci font corps
indissociablement avec les ouvrages de viabilité de fondation et d’ossature de clos et de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec I'un des ouvrages
mentionnés ci-dessus lorsque la dépose ou son remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou
enlevement de matiére de cet ouvrage.

Les attestations d'assurance décennale du fabricant et de I'entrepreneur, ainsi que la Responsabilité Civile,
seront remises avec le dossier marché. Ces attestations doivent étre valables a la date de la DROC.

Ces documents préciseront notamment :
e Lesréférences du Maitre d'ouvrage,
e L'adresse du chantier,
e La définition des ouvrages (type, qualité, références et performances, surfaces, etc.),
e Ladate de la réception.

1.14 CONTROLES OUVRAGES EXECUTES

L'entreprise procédera a ses autocontrdles en cours de travaux et conservera les résultats permettant de
justifier la conformité de I'exécution. Les ouvrages cachés devront pouvoir étre contrélés avant recouvrement.
Les non-conformités seront reprises avant réception, sans préjudice des essais complémentaires pouvant étre
demandés lorsque I'exécution ou les résultats sont douteux.

1.15 DOE

L’entrepreneur devra fournir un DOE complet en quatre exemplaires papier, chacun dans un classeur et quatre
exemplaires sur support de type clé USB.

Le DOE devra comprendre les plans de détails des ouvrages exécutés, les plans de récolement, les études
techniques,

Les notices techniques des matériaux, les performances acoustiques, les notices de produits d’entretien
préconisés et

La méthodologie pour les interventions de nettoyage et d’entretien en toute sécurité sur les ouvrages
exécutés.
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Le présent lot devra s’assurer, avant toute intervention, que les réseaux enterrés ou situés en caniveaux se
trouvant dans I'emprise des travaux a réaliser, ont été mis hors circuit ou dévoyés par les titulaires des
différents lots concernés.

Les travaux de dévoiements (tranchées / fourreaux / grillage avertisseur / remblaiement) seront réalisés par
le présent lot.

1.17 AUTORISATIONS

L’entrepreneur devra obtenir des concessionnaires toutes les autorisations nécessaires, permettant le
raccordement des ouvrages réalisés aux réseaux publics concédés.

L'entreprise pourra utiliser les voies publiques sous réserve de I'accord des services compétents, qui pourront
imposer des mesures appropriées.

2. GENERALITES TECHNIQUES, REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES ‘

Les prescriptions du présent lot s'entendent comme des exigences minimales de résultat. L'entreprise devra
livrer des ouvrages complets, stables, durables, conformes a leur destination et compatibles avec les ouvrages
des autres lots. Sont compris, méme s'ils ne sont pas répétés a chaque article, les relevés, implantations,
études d'exécution relevant de I'entreprise, fournitures, transports, manutentions, protections, fixations,
scellements, raccords, réglages, essais, nettoyages et toutes sujétions nécessaires au parfait achevement.
Avant toute intervention, |'entreprise devra reconnaitre les lieux, vérifier les acces, niveaux, supports, limites
de prestations, réseaux existants et contraintes de maintien en service. Toute incohérence entre les plans,
I'estimatif, I'existant et le présent CCTP devra étre signalée avant exécution et faire I'objet d'un arbitrage écrit
de la maitrise d'ceuvre.

> Textes communs applicables

e Code du travail - dispositions relatives a la santé et a la sécurité des travailleurs, notamment travaux
en fouilles, manutentions, levage, travaux en hauteur, risque électrique et interventions sur existants.

e Code de I'environnement - dispositions applicables a la gestion et a la tracabilité des déchets, a la
protection du milieu et aux travaux a proximité des réseaux.

o Arrété du 15 février 2012 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : DT-DICT, marquage-piquetage,
investigations complémentaires et AIPR selon les responsabilités de chaque intervenant.

Les normes NF, NF EN, NF DTU, Eurocodes, régles professionnelles, Avis Techniques, DTA et prescriptions
fabricants visés au présent CCTP sont a appliquer dans leur domaine d'emploi. Lorsqu'un produit ou procédé
ne reléve pas d'une technique traditionnelle, I'entreprise devra produire avant travaux le document technique
justifiant son emploi dans la configuration exacte du projet.

Les références ci-apres ont été vérifiées au 19 ao(t 2026. Avant émission définitive du marché puis avant
exécution, l'entreprise reste tenue de vérifier I'édition contractuellement applicable et de signaler toute
norme annulée, remplacée ou devenue incompatible avec le produit retenu.

Les travaux de VRD et d'aménagement extérieur seront exécutés de maniére a garantir la pérennité des
plateformes, la continuité des pentes, I'absence de stagnation d'eau, la protection des réseaux, la stabilité des
équipements et la sécurité des usagers. Les couches de forme et remblais seront mis en ceuvre par couches
compatibles avec les moyens de compactage et |'usage futur des zones.

e NF P 98-331 (aolt 2020) - Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection.
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e NF P 98-332 - Chaussées et dépendances - Régles de distance entre réseaux enterrés et regles de
voisinage avec les végétaux.

e NFEN 13285 - Graves non traitées - Spécifications ; NF EN 13242+A1 - Granulats pour matériaux traités
aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés en génie civil et construction routiere.

e NFEN 13108-1 (mai 2017) - Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 1 : enrobés
bitumineux ; NF P 98-150-1 - fabrication, transport, mise en ceuvre et contréle des enrobés
hydrocarbonés a chaud.

Pour les réseaux d'eaux pluviales, les canalisations, regards et caniveaux devront présenter des fils d'eau
continus et étre posés sur un fond stable. Les classes des grilles et dispositifs de fermeture seront choisies en
fonction de leur zone d'implantation et des charges de circulation réellement susceptibles de s'appliquer.

e NF EN 1610 - Mise en ceuvre et essai des branchements et canalisations d'assainissement ; série NF
EN 124-1 a NFEN 124-6 - dispositifs de couronnement et de fermeture pour zones de circulation, selon
matériau et classe du produit.

Pour les cheminements et stationnements accessibles, les pentes, dévers, ressauts, largeurs, espaces de
manceuvre, contrastes et dispositifs de repérage seront conformes au régime réglementaire applicable au site.
Le maitre d'ceuvre précisera, avant exécution, si la zone reléve du cadre bati existant ou d'un aménagement
neuf.

e Arrété du 8 décembre 2014 relatif a I'accessibilité des ERP situés dans un cadre bati existant, lorsque
ce régime est applicable ; arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité des ERP lors de leur
construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, lorsque ce régime est
applicable.

Les installations électriques extérieures seront congues a partir de la puissance réelle, des longueurs de cables,
des chutes de tension, des courants de court-circuit, du schéma des liaisons a la terre et des influences
externes. Les matériels seront adaptés a I'humidité, aux chocs, aux températures extérieures et aux risques
mécaniques de leur emplacement.

e NF C15-100-1 (ao(t 2024) - Installations électriques a basse tension - Exigences générales ; NF C 15-
100-7-722 (ao(t 2024) - alimentation des véhicules électriques ; NF C 15-100-7-756 (ao(t 2024) - parcs
de stationnement, selon le domaine d'application.

e NF C 17-200 (septembre 2016) - Installations électriques extérieures, pour les installations entrant
dans son domaine ; NF C 18-510 complétée par ses dispositions en vigueur - prévention du risque
électrique lors des opérations sur ou au voisinage des installations.

e Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules
électriques ; arrété du 27 octobre 2021 modifié relatif aux qualifications pour les études, l'installation
et la maintenance des IRVE, lorsque la borne reléve de ce régime.

Le city-stade sera considéré comme un ensemble complet comprenant structure, équipements, acces,
ancrages, revétement, filet et éclairage. Les documents du fabricant devront couvrir la configuration
réellement fournie, les instructions de montage, les controles de mise en service et la maintenance.

e NF EN 15312 (avril 2026) - Equipements sportifs en acces libre - Exigences de sécurité et méthodes
d'essai.

e NF EN 12193 (décembre 2018) - Lumiére et éclairage - Eclairage des installations sportives ; NF EN
60598-2-5 - exigences particulieres applicables aux projecteurs.
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3. DESCRIPTION DETAILLEE DES OUVRAGES

31 PARKING UEMO

» Marquage stationnement

Réalisation des marquages au sol associés au stationnement et a la borne électrique, comprenant lignes
blanches, zone bleue et pictogramme blanc, sur support propre et préparé.

e (Caractéristiques techniques minimales

Les produits de marquage seront spécifiqguement destinés aux sols extérieurs circulés, compatibles avec le
support et résistants aux UV, aux hydrocarbures usuels et au trafic prévu. Le systéme de préparation et, si
nécessaire, le primaire d'accrochage seront ceux du fabricant. Les teintes et géométries seront validées avant
application.

Lorsque le marquage matérialise une place ou un cheminement accessible, ses dimensions, contrastes et
pictogrammes seront coordonnés avec les prescriptions d'accessibilité applicables a la zone.

e Prescriptions de mise en ceuvre

- Nettoyer et dégraisser le support ;

- Effectuer le tracage préalable et obtenir validation de l'implantation ;

- Appliquer une peinture de voirie compatible avec le support et ['usage extérieur ;
- Protéger la zone jusqu'au séchage complet.

e Controles / réception

- Géométrie, lisibilité et homogénéité des teintes ;
- Adhérence sur support et absence de bavures.

» Borne électrique et alimentation

La prestation comprend la création de l'infrastructure nécessaire a I'alimentation d'une borne électrique sur
le parking UEMO : sciage ponctuel de dalle béton, tranchée, fourreaux jusqu'au point de livraison, cablage
électrique et liaison Ethernet, fourniture et pose de la borne, raccordements, essais et démarches de
conformité prévues a I'estimatif.

Les travaux devront étre exécutés en maintenant la protection mécanique des réseaux, I'étanchéité des
traversées et la continuité des cheminements. Les raccordements seront repérés aux deux extrémités et
intégrés dans le DOE.

e Caractéristiques techniques minimales

Les fourreaux seront adaptés a une pose enterrée et dimensionnés pour permettre le tirage et le
remplacement des conducteurs sans contrainte excessive. Leur nombre et leur diamétre seront arrétés sur le
plan d'exécution en fonction de I'alimentation de puissance, du cable de communication et d'une éventuelle
réserve. Les réseaux de puissance et de communication seront séparés ou cloisonnés conformément aux
régles applicables.

Le cable d'alimentation sera dimensionné par note de calcul a partir de la puissance de la borne, de la longueur
réelle, du mode de pose, de la chute de tension admissible, du courant de court-circuit et des protections
amont. La borne sera prévue pour usage extérieur, avec enveloppe, fixation, protection mécanique et
appareillage compatibles avec son implantation.

e Prescriptions de mise en ceuvre
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- Effectuer le repérage contradictoire des réseaux existants avant sciage ou terrassement ;

- Réaliser les tranchées avec fond régulier, pose des fourreaux, grillage avertisseur et remblaiement
compacté adaptés a la zone circulée ;

- Séparer et repérer les réseaux de puissance et de communication selon les prescriptions applicables ;

- Prévoir toutes sujétions de socle, platine, fixation et protection de la borne contre les chocs selon son
implantation ;

- Réaliser les raccordements, paramétrages, essais et remise des documents de conformité prévus au
marché.

e Controdles / réception
- Continuité et isolement des circuits ;

- Fonctionnement de la borne et de la communication ;
- Etat des revétements aprés remise en état.

3.2 MUR VOISIN

> Cloture et brises vue

Fourniture et pose d'une cl6ture rigide de teinte grise avec fixation sur platines, complétée d'un brise-vue en
toile sur le nouveau mur du voisin.

e (Caractéristiques techniques minimales
Les panneaux (1m80 ht), poteaux, platines et accessoires seront protégés contre la corrosion pour une
exposition extérieure. La teinte grise sera soumise a validation. Les ancrages sur support existant seront définis
apres vérification de la nature et de I'état du support.
Le brise-vue augmente sensiblement les efforts de vent sur la cloture. L'entreprise devra vérifier la
compatibilité entre la hauteur, le taux d'occultation, la maille, I'entraxe des poteaux, les platines et le support.

e Prescriptions de mise en ceuvre

- Vérifier la capacité du support a reprendre les efforts de la cl6ture et adapter les ancrages ;

- Aligner et régler poteaux/panneaux, sans déformation ni jeu ;

- Mettre en place le brise-vue avec fixations compatibles avec les sollicitations au vent ;

e Controdles / réception

- Aplomb, alignement, tenue des ancrages et continuité du dispositif antiracinaire ;
- Absence d'arétes vives ou éléments saillants accessibles.

> Création d’une tranchée drainante avec une barriére anti racinaire PEHD

Massif infiltrant :

Ce massif infiltrant répondra a la problématique de la gestion des eaux pluviales .Toutes les eaux
réceptionnées dans la partie en terre situé entre le mur et la partie en enrobé seront récupérées aprés
infiltration dans un drain a fond plat de type autoroutier situé en pied de mur et réorientées vers le logement
. Ces eaux apres passage dans un regard de régulation, seront rejetées de maniere contrdlées du coté sud de
la parcelle.

e Caractéristiques techniques minimales
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Le drain sera un tuyau perforé de diametre nominal DN 160 mm minimum, adapté a I'enfouissement et a la
charge rencontrée. Il sera posé sur un lit de granulats lavés sans fines d’épaisseur minimale indicative de 10
cm, puis enrobé sur ses cotés et au-dessus par le méme matériau, avec une couverture indicative de 15 a 20
cm au-dessus de la génératrice supérieure.

Le massif sera constitué de granulats drainants lavés, de granulométrie adaptée, par exemple 10/20 ou 20/40
mm Il sera entierement enveloppé par un géotextile filtrant non tissé choisi en fonction du sol en place et de
la granulométrie du massif. Les recouvrements seront suffisants pour éviter l'intrusion de fines et le
colmatage. Le géotextile filtrant ne remplace pas la barriére anti-racines.

Le drain sera réglé avec une pente réguliere vers |'exutoire, sans contre-pente ni point bas non visitable. La
pente de 0,5 % constitue une valeur indicative a vérifier avec les niveaux réels et le calcul hydraulique. Les
raccords entre éléments seront compatibles et solidaires afin d’éviter les désaffleurements et les dépbts.

Il sera raccordé a un exutoire identifié et autorisé, tel qu’un réseau d’eaux pluviales ou un ouvrage de collecte
validé. Le rejet par infiltration dans le sol au pied du mur neuf ou a proximité de ses fondations est exclu, sauf
étude spécifique démontrant I'absence de risque et accord du maitre d’ouvrage.

Des regards accessibles seront installés aux extrémités, aux changements de direction et aux points
nécessaires au controle et au curage. Les tampons seront adaptés a leur emplacement et a la classe de charge
correspondante. Les trongons de raccordement non perforés seront étanches. L'entreprise vérifiera
I’écoulement jusqu’a I'exutoire avant remblaiement définitif.

Barriere anti racinaire

La barriere anti racinaire en PEHD sera posée de maniere continue avec recouvrements ou assemblages
assurant la continuité du dispositif.

e (Caractéristiques techniques minimales

- Nature du matériau : Polyéthyléne Haute Densité (PEHD) vierge, 100 % recyclable, imputrescible,
résistant aux micro-organismes et aux agents chimiques du sol.

- Epaisseur minimale : 2,0 mm (tolérance +/- 10 %). * Masse surfacique : > 1900 g/m?.

- Hauteur de la nappe : 1,00 m.

- Résistance a la perforation (Poinconnement CBT) : 24500 N.

- Aspect : Face lisse obligatoire dirigée vers la motte de I'arbre pour dévier les racines vers le bas.
Traitement : Stabilisé aux rayons UV et aux variations thermiques.

e Prescriptions de mise en ceuvre

- Réalisation d’une tranchée mécanique ou manuelle a la profondeur de 1 m environ (laisser dépasser
la membrane de 5 cm a 10 cm hors du sol fini pour éviter le contournement aérien).

- Déroulement vertical de la membrane, face lisse orientée du c6té de la canopée/racines a maitriser.

- Compactage soigné et homogéene de part et d'autre de la membrane pour empécher le basculement
ou le poingconnement par des cailloux trop agressifs.

» Traitement des fissures sur enrobé

Avant travaux, I'entreprise repérera les fissures et relévera leur longueur, leur ouverture, leur orientation,
I’état des lévres et la présence éventuelle de faiencage, d’affaissement, de pompage d’eau ou de
désagrégation. Elle présentera a la matitrise d’ceuvre le produit proposé, sa fiche technique, les conditions de
mise en ceuvre et le détail du traitement.

Le scellement simple s’applique aux fissures isolées dont les bords restent cohésifs et sans déformation
notable de la chaussée. Les fissures en réseau, les fissures accompagnées d’orniérage ou d’affaissement, les
levres désagrégées ou les mouvements du support peuvent révéler une dégradation structurelle : le seul
mastic ne constitue alors pas une réparation durable. L'entreprise signalera ces situations et proposera une
reprise localisée avant de poursuivre.
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o Preparation

La zone de travail sera balisée et protégée. Les abords seront débarrassés des matériaux non adhérents,
poussieres, boues, végétaux, huiles et eau stagnante. Le nettoyage sera effectué par brossage mécanique
et/ou air comprimé sec, sans repousser les débris au fond de la fissure. Le support devra étre propre et
suffisamment sec pour permettre I'adhérence du produit.

Lorsque la fissure est étroite, irréguliere ou présente des lévres friables, elle sera ouverte ou fraisée de fagon
contrdlée pour éliminer les parties dégradées et obtenir une géométrie réguliere. La largeur et la profondeur
de réservation seront celles prescrites par le fabricant du mastic et adaptées a I’état du revétement ; aucun
élargissement excessif ne sera réalisé. Les débris de fraisage seront aspirés ou évacués.

e Prescriptions de mise en ceuvre

Le produit sera un mastic souple a base bitumineuse, éventuellement modifié par polymeres, spécifiquement
destiné au scellement des fissures de chaussées et compatible avec I'enrobé existant, les amplitudes de
mouvement attendues et le trafic. Il sera appliqué selon sa fiche technique, avec primaire si requis. Pour un
produit a chaud, la température de chauffe et d’application sera controlée et ne devra pas dépasser les limites
du fabricant.

Le mastic sera appliqué en continu dans la réservation, sans manque, bulle ni inclusion d’eau ou de poussiére,
et mis a niveau selon le systeme retenu.

Lorsque le procédé prévoit un pontage, le mastic formera une bande continue et régulieére a cheval sur la
fissure. La largeur et la surépaisseur seront celles du systéme validé, compatibles avec I'adhérence et la
sécurité des usagers.

Un saupoudrage de sable sec ou de granulat fin anti-adhérent sera réalisé si la notice du produit le prévoit,
afin d’éviter le collage des pneumatiques et de limiter le glissement.

La remise en circulation interviendra apres refroidissement ou prise suffisante du produit, selon les
prescriptions du fabricant. Aucun produit ne sera appliqué sur support humide, gelé ou a une température
incompatible avec sa notice.

e Controdles / réception

La réception portera sur la continuité du traitement, 'adhérence aux lévres, I'absence de manque, de bulles,
de surépaisseur dangereuse ou de bavure, ainsi que sur la propreté et la sécurité de la surface apres remise
en circulation. L'entreprise consignera les longueurs traitées et les éventuelles zones écartées ou reprises.
L'entreprise remettra les fiches techniques et fiches de sécurité des produits, les conditions de chauffe ou
d’application, ainsi que les consignes de remise en circulation. Les travaux d’enrobé éventuellement
nécessaires seront exécutés conformément aux prescriptions applicables, notamment a la NF P 98-150-1 pour
les enrobés hydrocarbonés a chaud.

» Mise en ceuvre d’enrobé apreés reprofilage

Réfection localisée d'enrobé sur les zones impactées, comprenant sciage, décroutage, terrassements , réglage
du fond de forme, géotextile, reconstitution de couche de forme, couche de réglage, émulsion d'accrochage
et enrobé coloré.

e  Caractéristiques techniques minimales

La structure indicative issue de I'estimatif comprend, selon les zones, une couche de forme en GNT 0/31,5,
une couche de grave 0/14 de réglage, une émulsion d'accrochage et un béton bitumineux 0/10 coloré
d'environ 3 cm. Les épaisseurs et emprises seront confirmées apres purge et reconnaissance du support.

Les rives seront sciées nettes. Tout fond de forme décomprimé, pollué, instable ou affecté par des racines sera
traité avant reconstitution. La mise en ceuvre de I'enrobé sera effectuée dans des conditions de température
compatibles avec le produit, avec compactage et raccords soignés sans ressaut.
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e Prescriptions de mise en ceuvre

- Délimiter les zones par sciage net ;

- Purger les matériaux impropres et traiter avec précaution les secteurs comportant des racines ;

- Mettre en ceuvre le géotextile sans plis, avec recouvrements adaptés ;

- Compacter les couches granulaires par passes compatibles avec I'environnement existant ;

- Appliquer I'émulsion d'accrochage sur support sec et propre ;

- Mettre en ceuvre l'enrobé BB 0/10 coloré sur I'épaisseur indiquée, avec raccords arasés et joints
serreés.

e Controdles / réception

- Planéité et niveau fini;
- Qualité des raccords avec I'existant ;
- Absence de désaffleurement, ségrégation ou arrachement.

3.3 ABRIS VELO

Aménagement de l'accés a l'abri vélos comprenant démolition d'un muret existant, terrassements de
plateforme et de talus, géotextile, couche de GNT, lit de sable et finition en gravier roulé.

e (Caractéristiques techniques minimales

La démolition du muret et les terrassements seront réalisés sans déstabiliser les ouvrages conservés. La
plateforme de I'acces sera reconstituée sur géotextile et GNT compactée, avec couche de finition en sable et
gravier roulé telle qu'indiquée a I'estimatif.

Les niveaux finis devront assurer la continuité avec les cheminements adjacents, I'évacuation des eaux et
I'absence de ressaut dangereux. Si cet acces est intégré au cheminement accessible, le choix du gravier roulé
devra étre vérifié vis-a-vis de la stabilité, de la non-meublance et de la praticabilité requise.

e Prescriptions de mise en ceuvre

- Déposer le muret sans endommager les ouvrages conservés ;

- Modeler le talus et la plateforme de maniére stable, avec évacuation des déblais indiquée ;
- Mettre en place géotextile puis GNT compactée ;

- Réaliser une couche de sable de réglage et une finition réguliere en gravier roulé ;

- Assurer les raccords altimétriques avec les circulations existantes.

e Controdles / réception

- Stabilité du talus, absence de ressaut dangereux et régularité du cheminement ;
- Maintien de la perméabilité et absence de zones de stagnation.

3.4 DEPLACEMENT DE LA BORNE ELECTRIQUE

Dépose en conservation et déplacement de la borne électrique existante, y compris neutralisation, dépose de
la goulotte et de I'alimentation jusqu'au TGBT, création d'une nouvelle tranchée, fourreaux et cables pour la
borne et I'alimentation du city-stade, repose, raccordement, essais et conformité.

e (Caractéristiques techniques minimales
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Avant dépose, l'installation sera consignée et la borne sera repérée, testée et protégée pour réemploi. Les
cables et fourreaux nouveaux seront dimensionnés pour la borne existante et pour |'alimentation du city-stade
prévue dans la méme tranchée, en respectant les séparations entre circuits et les possibilités de maintenance.
La repose comprendra support, fixation, raccordements, protections, paramétrages et essais. Toute
adaptation rendue nécessaire par |'état réel de la borne ou par la nouvelle longueur d'alimentation devra étre
signalée avant exécution.

e Prescriptions de mise en ceuvre

- Consigner et neutraliser l'installation avant intervention ;

- Repérer I'ensemble des conducteurs et équipements avant dépose ;

- Conserver la borne et ses accessoires dans des conditions évitant tout choc ou humidité ;
- Réaliser la nouvelle infrastructure enterrée avec séparation et protection des réseaux ;

- Reposer, raccorder et régler la borne puis effectuer les essais fonctionnels.

e Controdles / réception

- Controle des protections électriques, continuité, isolement et fonctionnement ;
- Vérification du repérage et mise a jour des schémas du TGBT / DOE.

35 CITY STADE

Réalisation d'un city-stade comprenant études d'exécution, implantation, préparation de la plateforme,
revétement sportif, enceinte et équipements, filet de protection supérieur, ainsi que I'éclairage sportif et ses
raccordements.

L'estimatif prévoit une emprise d'environ 166 m? pour la plateforme et le filet, avec revétement sportif
clipsable sur une surface annoncée de 122 m2. Les dimensions exactes et zones périphériques devront étre
confirmées sur le plan d'implantation.

e Caractéristiques techniques minimales

La plateforme comprendra la dépose des revétements existants, le décaissement d'environ 30 cm indiqué a
I'estimatif, un géotextile de séparation, une couche de forme GNT 0/31,5 d'environ 25 cm et une plateforme
en béton drainant ou poreux d'environ 12 cm. Les épaisseurs seront ajustées aux niveaux finis et a la portance
réellement obtenue.

Le revétement sportif en dalles PP clipsables sera prévu pour usage multisports extérieur, résistant aux UV,
aux chocs, au poingonnement des équipements et aux variations de température. Le calepinage, les joints
périphériques et le drainage sous revétement devront étre compatibles avec le systeme fabricant.

Le kit city-stade, ses enceintes, buts, paniers, accés, panneaux et accessoires formeront un ensemble
cohérent. Les ancrages, platines et scellements seront exécutés a partir des plans du fabricant. Le filet
horizontal prévu vers 5 m et ses structures de rehausse seront dimensionnés au vent et aux efforts de service.

L'éclairage comprend quatre mats galvanisés d'environ 6 m, quatre projecteurs LED sportifs d'environ 200 W
et un coffret de commande. Une étude photométrique d'exécution déterminera |'orientation, I'éclairement,
['uniformité, I'éblouissement et les réglages. Les résultats seront vérifiés par mesures apres mise en service.

e Prescriptions de mise en ceuvre

- Produire le plan d'implantation et effectuer le repérage des réseaux avant travaux ;

- Déposer I'enrobe existant dans I'emprise, trier et évacuer les déblais en filiere autorisée ;

- Décaisser la plateforme sur environ 30 cm, avec mise en dépot sur site des terres lorsque prévu ;

- Poser un géotextile de séparation puis une couche de forme GNT 0/31,5 d'environ 25 cm, réglée et
compactée ;

- Réaliser une plateforme en béton drainant/poreux d'environ 12 cm, avec joints et reprises nécessaires

30-09-2026 INDOO CCTP LOT 01 TERRASSEMENT - VRD PAGE 15sUr 18



HE 1|
H

b |
| | MINISTERE
I MARTIGUES DE LA JUSTICE

A
|

'v

Liberté

e HIER PAYSAGE Travaux de terrain de sport et parking — UEHC it

- Mettre en ceuvre les dalles sportives PP clipsables, y compris découpes, rives et chutes prévues ;

- Réaliser le tracage multisports aprées validation du calepinage ;

- Fournir et monter le kit city-stade : enceinte, accés et équipements, scellements et platines ;

- Installer le filet horizontal a environ 5 m et les rehausses/renforts nécessaires a sa tenue ;

- Réaliser une étude photométrique selon EN 12193, niveau de pratique loisir tel qu'indiqué dans
|'estimatif ;

- Fournir et poser quatre mats acier galvanisé de 6 m sur platines avec crosses, massifs et ancrages,
quatre projecteurs LED sportifs d'environ 200 W IP66, et un coffret/armoire avec protections et
horloge/programmateur ;

- Raccorder l'installation au tableau existant, effectuer mesures, réglages et essais nocturnes si
nécessaires.

e Controdles / réception

- Contrdle de portance/compacité des couches de plateforme selon méthode proposée par I'entreprise
et validée par la MOE ;

- Planéité et drainage de la plateforme ;

- Sécurité et stabilité de I'enceinte, acces, buts/paniers et filet ;

- Mesures photométriques de réception conformes a I'étude validée ;

- Essais électriques et fonctionnement de la commande.

3.6 PARKING UEHC

Création de deux places de stationnement a structure drainante, avec décapage de terre végétale,
modification d'un point d'eau et du robinet de puisage, géotextile, fondation drainante, couche de réglage et
revétements de type ECOVEGETAL MOUSSE / ECOVEGETAL PAVE ou équivalent.

e Caractéristiques techniques minimales

La structure comprend une fondation drainante en grave 0/31,5 d'environ 25 cm, une couche de réglage
d'environ 5 cm et un systeme perméable de type ECOVEGETAL MOUSSE et ECOVEGETAL PAVE ou équivalent.
Le systéme complet, y compris remplissages, bordures et confinement, sera conforme aux prescriptions du
fabricant pour trafic automobile.

La plateforme devra présenter une portance homogene, un nivellement compatible avec le drainage et aucune
zone de rétention. Le déplacement du point d'eau et la modification du réseau seront réalisés avec raccords
démontables ou accessibles et un regard de protection adapté.

e Prescriptions de mise en ceuvre

- Implanter les places et protéger les réseaux / point d'eau existants ;

- Décaper la terre végétale et la stocker sur site dans les conditions prévues ;

- Déplacer le point d'eau avec regard 30 x 30 et modifier le réseau du robinet de puisage ;

- Régler le fond de forme, poser le géotextile puis la fondation drainante en grave 0/31,5 de 25 cm;
- Mettre en ceuvre une couche de réglage de 5cm;;

- Poser les systemes ECOVEGETAL selon prescriptions du fabricant, y compris remplissage et coupes.

e Controdles / réception

- Planéité, drainage et stabilité des modules ;
- Fonctionnement du point d'eau déplacé et absence de fuite.

3.7 PARKING LOGEMENT GARDIEN

Création de sept places de stationnement en traitement perméable, avec modelage de talus, engazonnement,
bordures T2, fondation drainante et revétement ECOVEGETAL MOUSSE / PAVE ou équivalent.
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e Caractéristiques techniques minimales

La création des sept places comprendra le talutage, I'engazonnement, le réglage du fond de forme, le
géotextile, les bordures T2, la fondation drainante en grave 0/31,5 d'environ 25 cm, la couche de réglage et
les systemes perméables végétalisés ou pavés prévus a |'estimatif.

Les bordures assureront le confinement latéral sans empécher le fonctionnement hydraulique du systeme.
Les zones végétalisées recevront le substrat, le remplissage et I'entretien initial prescrits par le fabricant afin
d'assurer la reprise de la végétation et la stabilité sous trafic.

e Prescriptions de mise en ceuvre

- Réaliser le talutage et stabiliser les terres ;

- Engazonner la surface de talus indiquée et assurer I'arrosage initial nécessaire a la reprise ;

- Régler le fond de forme, poser géotextile et bordures T2 ;

- Réaliser la fondation drainante en grave 0/31,5 sur environ 25 cm et la couche de réglage sur environ
5cm;

- Mettre en ceuvre les modules ECOVEGETAL avec découpes et remplissages selon systeme retenu.

e Controdles / réception

- Régularité des pentes et continuité des bordures ;
- Stabilité et drainage des surfaces de stationnement.

3.8 TERRASSEMENTS BOULODROME ET CHEMINEMENT AMENAGEMENT PAYSAGER

Préparation des plateformes du boulodrome et d'un cheminement paysager, comprenant décaissements,
géotextile et couches de forme en GNT 0/31,5.

e (Caractéristiques techniques minimales

Le boulodrome sera décaissé sur I'épaisseur prévue, avec géotextile et couche de forme GNT 0/31,5 d'environ
20 cm. Les cheminements seront décaissés et reconstitués sur géotextile avec GNT d'environ 15 cm. Les
surfaces seront réglées avec une pente compatible avec I'évacuation des eaux sans ravinement.

La finition sportive ou paysagére définitive du boulodrome n'étant pas décrite dans I'estimatif du Lot 1, le
présent article porte sur la préparation des plateformes ; toute couche de finition spécifique devra étre définie
dans les piéces du marché.

e Prescriptions de mise en ceuvre
- Délimiter les emprises du boulodrome et du cheminement ;
- Terrasser et évacuer les déblais selon I'estimatif ;

- Régler les fonds avec pentes compatibles avec |'écoulement des eaux ;
- poser le géotextile puis réaliser les couches de forme aux épaisseurs indiquées.

e Controdles / réception

- Compacité, niveaux et absence de poches d’eau ;
- Raccords avec les cheminements et espaces verts existants.

3.9 KIOSQUE

Création d’une couche de fond de forme pour le kiosque
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e Prescriptions de mise en ceuvre

- Réaliser la dépose soignée des paves existants en conservation (4 m?) pour repose
- Terrasser la zone sur 30 cm en deblai

- Régler le fond de forme et effectuer le compactage , poser géotextile

e Controdles / réception

- Verifier la planeité
- Effectuer une verification du compactage

3.10 GRILLAGE ET BRISE VUE HAIE PAYSAGERE

Fourniture et pose d'un grillage rigide gris sur platines avec brise-vue en toile au droit de la haie paysagére.

e (Caractéristiques techniques minimales
La cl6ture sera constituée de panneaux rigides gris sur platines, complétés d'un brise-vue textile. Les ancrages
seront adaptés au support et les éléments métalliques protégés contre la corrosion. Le montage devra
conserver alignement, aplomb et continuité esthétique.
La présence du brise-vue devra étre intégrée a la vérification au vent. La hauteur, la maille, I'opacité et la
nature du support devront étre arrétées avant commande.

e Prescriptions de mise en ceuvre
Valider I'alignement et la position des platines ;
Poser les panneaux avec aplomb et continuité ;
Mettre en ceuvre le brise-vue de maniére tendue, durable et démontable si le systéme le prévoit.

e Controdles / réception

Tenue des fixations, alignement et absence d'éléments saillants.
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