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N°4 Déplacement Borne
Recharge electrique
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N°5 City Stade

N°6 Création 2 places

N°1 Aménagement
de 3 places

0,1
0

2,4
0

0,1
0

2,9
0

N°2 Reprise Mur voisin

Création Borne de recharge électrique

Création de 3 places de parking
(marquage uniquement)

Mur existant à démolir et
reconstruire à l'identique
avec rehausse

Nouvel emplacement de la
borne de recharge
électrique

Traitement des fissures
sur enrobé existant

Démolition muret existant +
decaissement de la fin du talus
existant pour obtenir une
largeur de passage compatible
PMR

Mise en place clôture

Tranchée pour alimentation
de la borne + réfection enrobé
places existantes

Talutage + bordure
T4 à prévoir

Création de 2 places
de parking

Tranchée pour fourreaux de Ø
63 dédiés à l'alimentation de la
borne vers TGBT existant

Dépose PMR
crée (marquage au sol)

Bordure existante à
rehausser

Robinet mural existant à
condamner, vanne
d'arrêt à prévoir

Tranchée drainante type
stockolm 50 ml

Zone  de surelevation du mur existant : 13 ml ZONE DE DEMOLITION DU MUR ET RECONSTRUCTION : 52 ml

ECH
1/200

Date
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Echelle

Ces plans sont la propriété de l'auteur et ne peuvent être utilisés, reproduits, modifiés sans l'accord écrit de celui-ci
sous peine de poursuites judiciaires (article L111-1, code de la propriété intellectuelle).
Ces plans sont des PLANS DE PRINCIPE et ne peuvent pas servir à la construction.
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