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L’AEROPORT LILLE - LESQUIN

1. GENERALITES

1.1 PREAMBULE

Le présent descriptif définit les prestations tout corps d’états pour les travaux d’extension de la nouvelle salle
technique et pour la réhabilitation et rénovation d’une partie des locaux techniques actuels de I'aéroport de Lille-
Lesquin.

L’opération s’articule autour de quatre axes majeurs :

= Modernisation technique, avec une extension du bloc technique

= Réaménagement fonctionnel des espaces pour une meilleure utilisation des locaux notamment dans
I’existant permettant une mise en conformité de I'ensemble des espaces techniques

= Rénovation des locaux du service technique

1.2 ALLOTISSEMENT

Les travaux sont décomposés selon les chapitres suivants :

= Lot 01 - Gros-ceuvre - VRD

= Lot 02 - Etanchéité

= Lot 03 - Menuiseries Extérieures

= Lot 04 - Platrerie / Faux-plafond / Menuiseries Intérieures
= Lot 05 - Peinture / Sols Souples

* Lot 06 - Electricité

1.3 TRAVAUX DU PRESENT LOT

Les travaux du présent lot comprennent pour I'ensemble du projet :

= Les études d’exécutions, notes de calculs, les documents a jour et les plans d’'implantations

= Les installations de chantiers communes.

= La mise hors tension des équipements déposé et la dépose de ces derniers

= Les travaux d’électricité courant fort (origine des installation, prises de courant, éclairages, alim spé, ...) et
courants faibles

= Les essais et réceptions.

1.4 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'Art et respecteront notamment les normes frangaises et D.T.U. en
vigueur :

DTU, NORMES ET REGLEMENTS

Tous les travaux nécessaires a I'exécution de la présente opération (qu'ils soient décrits ou non décrits) sont régis par
les prescriptions des D.T.U (Documents Techniques Unifiés), des Normes Francaises, des Reglements Techniques ou
Administratifs de toutes natures, etc. I'ensemble de ces documents en vigueur a la date de la remise de I'offre.

Bien que ces documents ne soient pas joints au présent CCTP, tous les entrepreneurs appelés a intervenir au sein de
I'opération (titulaires, sous-traitants, co-traitants, fournisseurs, etc...) sont réputés en avoir une parfaite et entiére
connaissance.
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Toutefois, il est expressément indiqué que les exigences de ces documents doivent étre considérées comme des
exigences "minimales" et non "maximales", aussi, si une demande "supérieure" au niveau technique est formulée au
CCTP, celle-ci primera sur les demandes des DTU, Normes et Réglements.

Cette liste n'est pas limitative et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application de
la derniére édition avec mises a jour, additifs, rectificatifs, etc., a la date de la passation du marché.

1.5 TRISELECTIF

L'entreprise est tenue de réaliser le tri précis des différents déchets de matériaux dans les bennes sélectives
collectives.

L’entreprise devra faire remplacer les bennes dés que celles-ci seront pleines.
L’entreprise a I'obligation, conformément a la loi du ler Juillet 2002, de tri avant élimination des déchets.

Le lot 1 — Gros oeuvre doit la mise en place des bennes, leurs évacuations, y compris les frais et mises en décharge
nécessaire aux tris suivant :

= Bois dit classe A (charpente, palette, chute de bois naturel, etc.).
= Les inertes (cassons, faiences, carrelage, béton, etc.).

= Les ordures ménageres issues de la base vie.

= Laferraille (zincs, fers, acier béton, etc.).

= Les déchets d’emballages (plastique, carton, papier, etc.).

= Les déchets banals restants (placo, bois peint, encombrants, etc.).
= Lestoxiques (peinture, colles, etc.) pré tri a faire.

Une signalétique devra permettre aux entreprises de respecter le tri des déchets.
Les bennes devront étre soit fermées pour les matiéres légéres (emballages) ou porter un filet fin.

L'ensemble des entreprises est tenu de respecter le tri des déchets tels que demandés. Toutes entreprises ne
respectant cette démarche se verra contrainte d’étre pénalisée au titre du marché.

1.6 ETUDE THERMIQUE

Sans Objet

1.7 NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise intervenante sur le site se doit de maintenir dans un état irréprochable la propreté du chantier. Pour cela,
elle se doit de prévoir un nettoyage quotidien de ces gravats, poussieres, emballages, etc. y compris leur mise en
bennes.

L’ensemble des entreprises intervenantes sur ce chantier est tenu de respecter ce nettoyage quotidien. A défaut, un
nettoyage sera établi au fris et risques de ou des entreprises concernées. Le chantier devra étre propre
guotidiennement.

1.8 CONNAISSANCE DU DOSSIER, VISITE DES LIEUX

Pour I'élaboration de son offre, I'entrepreneur est censé connaitre parfaitement I'ensemble du dossier de
consultation.
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Toute limite de prestation ou de fourniture imprécise doit faire I'objet de questions de la part de I'entreprise lors de
son chiffrage afin qu’aucun litige ultérieur ne puisse intervenir lors de la réalisation de la mission.

L'entrepreneur devra s’assurer de I'état des batiments existants, il ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des
lieux tels qu’ils sont, pour réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles rémunérations pour travaux
supplémentaires.

1.9 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

Il appartient a I'entreprise d’établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global et forfaitaire qu’elle indiquera
dans sa proposition soient calculés en tenant compte des dispositifs, caractéristiques du matériel, du planning des
travaux, etc. En aucun cas I'entreprise ne pourra demander de supplément de prix pour un oubli ou mauvaise
interprétation du dossier d’appel d’offres.

Les seuls suppléments de prix sont ceux demandés par le Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre dans le cadre de
travaux supplémentaires, ces travaux feront I'objet d’'une demande écrite sous forme de fiches de modifications.

En toute circonstance, I'entreprise demeure seule responsable de tous dommages ou accidents causés a des tiers lors
de la suite de I'exécution des travaux résultant soit de son propre fait, soit de son personnel et s’assure en
conséquence.

1.10 ETUDES, ET PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les entrepreneurs ont a fournir pendant la période de préparation et avant début des travaux les Plans d’exécutions
des Ouvrages et Etudes techniques, qui comprennent outre les plans, les avis techniques, références de produit et
tout autres documents utiles a I'exécution, et ce pour I'ensemble des prestations a réaliser dans le cadre du marché.

Ces plans et documents seront rétribués a I'entreprise dans le cadre du prix du présent article. Des pénalités de retards
énoncées au CCAG & CCAP seront appliquées pour non-production de ces documents dans les délais impartis.

L'entreprise adjudicataire prendra tous les risques et frais de démolitions éventuelles avec remise en état de ses
ouvrages, s'il s'avérait que les travaux ne tiennent pas compte des observations formulées, ou s'ils étaient entrepris
avant que les intervenants aient pu faire part de leurs remarques.

Les plans devront comporter l'indication des réservations en liaisons avec les autres corps d'état.
L’entreprise a en charge |'établissement des notes de calcul, et plans de détails nécessaires a I’exécution des travaux.

Les documents sont a soumettre au VISA du maitre d’ceuvre, de I'architecte et a I'approbation du contréleur technique
au minimum quinze jours avant I’exécution des travaux. lls doivent étre lisibles, clairs et établis a une échelle courante :
1/100e, 1/50e, et 1/20e pour les détails, toute production sans échelle définie étant a proscrire.

Les ensembles des plans et schémas soumis pour approbation sont a fournir en :

= 2 exemplaires papiers
= 1 exemplaire sur support informatique dans un format compatible AUTOCAD

Nota : aucun VISA ne sera réalisé sur des documents transmis uniquement au format informatique.

1.11 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Chaque entreprises sont tenues de remettre, au lot en charge du Gros (Euvre ou d’un autre corps d’états concernés
par des réservations, les plans précisant les réservations, trémies, trous, baies, parcours de canalisations, etc. afin
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d'arréter en temps utile leurs propres dessins d'exécution en accord avec le Maitre d'CEuvre et de pouvoir incorporer
les matériaux qui doivent étre noyés dans le Gros-CEuvre (pieces, fourreaux, etc.) ou autres lots (ossature bois, toiture,
etc..)

Les percements a effectuer apres coup du fait de la négligence ou d'un oubli d'un entrepreneur du second ceuvre
seront exécutés par I'entreprise de Gros-CEuvre aux frais de cet entrepreneur et apres constat du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur adjudicataire du lot Gros-CEuvre devra faire réceptionner la planimétrie des sols, par le ou les titulaires
du lot revétement de sols, suivant dispositions retenues au lot de ce dernier, ainsi que la réception des supports des
murs ou autres.

1.12 MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Chacun des matériaux sera mis en ceuvre selon les regles de I'art et sans qu'il soit nécessaire de les préciser sauf pour
les cas particuliers, de matériaux non traditionnels.

L'entrepreneur sera responsable des effets des intempéries et de tous les dégats qui pourraient arriver a ses ouvrages
par son état de fait ou par celui de son personnel.

Dans ce but, il assurera une surveillance sérieuse de ses ouvrages et fournira tous les matériaux nécessaires a la bonne
conservation des travaux exécutés, autant qu'il sera nécessaire, pendant la durée de I'opération.

1.13 TROUS, SCELLEMENTS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, CALFEUTREMENTS,
INCORPORATIONS

1.13.1TROUS ET TREMIES A RESERVER
L'entrepreneur doit la réservation, dans les murs et planchers, des ouvertures, trappes, trous et trémies.

Les réservations devront étre fournies par les corps d'état intéressés, au Bureau d'Etudes du présent lot, chargé des
plans d'exécution béton, afin que celles-ci soient indiquées sur tous les plans, principalement pour les passages
importants qui peuvent avoir une incidence dans le calcul de résistance de I'ouvrage.

Exemple : la nature de certains planchers précontraints interdit la réalisation de percements ou de fixations
quelconque aprées mise en ceuvre.

Dans les ouvrages maconnés, les corps d'états concernés procéderont eux-mémes aux percements et rebouchages
nécessaires a la réalisation de leurs ouvrages, pour toutes les réservations inférieures a8 15cm x 15cm (ou @15cm),
conformément au tableau de limite de prestations.

1.13.2FOURREAUX, TAQUETS, DOUILLES, INSERTS, DIVERS
Tous les fourreaux nécessaires au passage ultérieur des canalisations doivent étre mis en place dans les coffrages avant
le coulage du béton.

Les trous réserves pour scellements par pattes pourront étre remplacés par des taquets incorporés au béton.

L'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de les mettre en place, sous réserve qu'ils lui soient fournis en temps voulu
par I'entrepreneur intéressé, avec son plan d'implantation et sous son contrdle, avec I'accord de son Bureau d’études.

1.13.3TABLEAUX
La réservation et le dressement des tableaux seront a la charge de I’entrepreneur du présent lot.
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1.13.4REBOUCHAGE DES TREMIES ET RESERVATIONS
Chaque entrepreneur sera chargé du rebouchage des trous, trémies et réservations, calfeutrement des gaines
techniques dans I'épaisseur des planchers, avec des matériaux platre, mousse, etc., tout en respectant les CF,
I'acoustique, etc.

1.13.5DIVERS
Pour tout ce qui n’est pas spécifié dans le présent document, il sera fait application de la Norme P.03.001.

1.14 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est tenu de réaliser des installations exécutées selon les regles de I'Art, complétement achevées et
d'un fonctionnement parfait.

L'entrepreneur se fera confirmer par le maitre d'ceuvre les emplacements définitifs des équipements et des réseaux
de toute nature. Il signalera, en temps utile, toute constatation de différence ou de modification par rapport aux plans
ou autres pieces contractuelles.

Il devra faire en sorte que tous les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages lui parviennent en temps utile,
qu'il s'agisse de ses propres ouvrages ou des sujétions apportées par d'autres corps d'état.

1.15 ETENDUE DES PRESTATIONS

Pour chaque article décrit au présent CCTP ou sur les plans joints au dossier, le titulaire du marché devra fournir :

= |’ensemble du matériel.

= Les études, notes de calculs et plans d’exécution.
= L'installation.

= Les réglages.

= La mise en service.

= Laréception de I'ouvrage.

= Le dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir tous les menus travaux de sa profession et les sujétions annexes
nécessaires au parfait et complet achévement de I'ensemble des ouvrages décrits au présent CCTP ou sur les plans
fournis au dossier. Et notamment :

= La main d'ceuvre, I'outillage et le matériel nécessaire a I'exécution des ouvrages, y compris I'amenée a pied
d'ceuvre, I'établissement et I'enléevement d'échafaudages et de moyens de manutention si nécessaires

= |'élaboration des Dossiers d’Ouvrages Exécutés (D.O.E.)

= La vérification de ses installations par un organisme agréé

= La transmission de ses Plan d’Exécution des Ouvrages (P.E.O) a I'organisme de controle agréé pour
approbation et validation

®= La mise a disposition de personnel qualifié pour accompagner le controleur technique lors de ses visites

1.16 MODIFICATIONS A L’'INITIATIVE DE L'ENTREPRENEUR

Toutes modifications de la solution technique préconisée par le concepteur est a soumettre par I'entrepreneur a
I"accord du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du bureau de controéle.

En cas d’acceptation, I'entrepreneur assure a ses frais la reprise de 'ensemble des plans établis a I'appel d’offres et
leur ventilation auprés des intervenants concernés.
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Il supporte de plus les éventuels surcolits consécutifs a cette modification, et quel que soit le corps d’état dont la
modification améne une contrainte.

1.17 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, DOE

En fin de travaux, le présent lot doit la fourniture de I'ensemble de ces documents d’exécution remis en cours de
chantier. Ceux-ci doivent étre mis a jour suivant et étre conforme a I'exécution. Ces documents (plans, notes de calculs,
fiches techniques, PV des matériaux, avis techniques, etc.) sont a remettre en 3 exemplaires papiers et 2 exemplaires
sur support informatique (Clé USB) et plans sur format AUTOCAD.

Le Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) reprenant :

=  Toutes les fiches techniques,

= Les notices d’entretien et de montage,

= Les noms et coordonnées des fournisseurs, etc...

=  Fiches techniques

= Plans de d’implantation des équipements

= Schémas

= Dossier de plans de chaque détails, plan d’exécution, etc..
= Listes non-exhaustives

1.18 INTERVENTIONS EN SITE OCCUPE

Les travaux seront réalisés en site occupé et a proximité de locaux maintenus en activité. L'entreprise devra prendre
toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les nuisances vis-a-vis des occupants et de garantir la continuité
d'exploitation du site.

Elle devra notamment assurer la maitrise des nuisances sonores, des vibrations et des poussiéres par la mise en place
de protections adaptées, réaliser un nettoyage régulier des zones d'intervention et maintenir en permanence les acces
et circulations nécessaires au fonctionnement des locaux voisins.

Les interventions susceptibles d'impacter I'exploitation du site ou les réseaux en service devront étre
préalablement coordonnées avec la Maitrise d'Ouvrage. Toutes les sujétions liées aux contraintes d'un chantier en site
occupé sont réputées incluses dans les prix du marché
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX — ELECTRICITE

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES — MISE HORS TENSION

2.1.1 GENERALITES
Le dépose des installations électriques et I'évacuation du matériel non récupérés est a charge du présent lot.

De plus, I'entreprise devra prévoir tous les raccordements, cables, etc. provisoires nécessaires au maintien de l'activité
de I'établissement, le cas échéant.

L'entreprise devra se rendre sur le site afin de bien apprécier I'étendue des travaux. De plus, elle pourra,
éventuellement, mentionner sur le cadre de bordereau, des travaux supplémentaires qu'elle juge nécessaires au bon
déroulement de I'opération.

Toutes les prestations nécessaires a la mise en sécurité de I'établissement (dans le cadre des présents travaux) sont
réputées incluses dans le présent lot. Entre autres les alimentations électriques seront déplacées ou dévoyées
provisoirement.

2.1.2 MISE HORS TENSION
L'adjudicataire du présent lot se souciera de mettre hors tension toutes les installations du secteur concerné dans le
batiment existant, afin de permettre aux autres corps d'état d’intervenir en toute sécurité. Cette manceuvre devra
avoir recu l'accord du maitre d'ouvrage.

L’électricien assure le repérage de I'’ensemble des canalisations électriques devant étre déraccordées ou remaniées.

La consignation des réseaux sera assurée par un cadenassage de I'entreprise.

2.1.3 DEPOSE
Ensemble des luminaires, détecteurs et BAES des piéces E10/E9/E6 et C13.

Le matériel que souhaite conserver I'établissement sera laissé a disposition tandis que le reste du matériel et les
canalisations démontées seront évacués par le lot gros-ceuvre a I'exception des radiateurs électrique, a la charge du
présent lot.

Les cables existants seront systématiquement déposés des qu’ils ne sont plus utilisés et ce depuis le tenant jusque
I"aboutissant, ainsi que les protections associées.

2.2 INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER

Le présent lot aura a sa charge les coffrets nécessaires a I’énergie du chantier répondant :

° au décret du 14 novembre 1988,
° aux décrets N° 2010-1016, N°2010-1017, N° 2010-18 et N° 2010-1018 relatifs a la protection des travailleurs,
e  aux recommandations de I'OPPBTP (fiches G1 F 03 et G4 F 01).

L'installation de chantier comprend des coffrets de distribution et d’étages type portatif utilisable en intérieur ainsi
gu’en extérieur, équipés de :

e 6 prises 2P+T 16A — 220V
e 1 prise 3P+N+T-16 A -380/415 v~
o 1linterrupteur différentiel en téte 3P+N - 40 A - 30 mA
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e 3 disjoncteurs 2P - 16 A - Icc 10 kA

e 1disjoncteur 3P+N-16 A - Icc 10 kA 32 A - 400 V~

e 1 coupure d'urgence sur bobine a émission de tension (ET)
e 1 voyant de présence tension

Les indices de protection ne pourront étre inférieurs a IP 44 et IK 09 ; voire IP 66 en cas de nécessité.

En principe le nombre de coffret doit étre calculé en fonction de la longueur des rallonges électriques des appareils
qui ne doit pas excéder 25 metres.

Au minimum, le nombre de coffrets divisionnaires doit étre de 2 coffrets pour cette opération.

Pour I'ensemble, I'alimentation du coffret de chantier doit se faire par cable HO7 RNF de section appropriée. En amont,
celle-ci sera protégée par disjoncteur magnétothermique avec DDR adapté.

L'alimentation sera reprise depuis le branchement de chantier a demander aupres des services d'ENEDIS ou sur les
armoires électriques existantes suivant indication du service technique du site.

Gestion de I'énergie consommeée durant le chantier

En complément des coffrets de chantier I’électricien doit un compteur d’énergie des kWH consommés pendant la
durée du chantier

L'installation de chantier doit étre déposée et évacuée en fin de travaux par le présent lot.

2.3 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ET MISE A LA TERRE

2.3.1 PRINCIPE
Les travaux de protection contre la foudre (travaux hors sol) sont a la charge du présent lot 6, ces prestations seront
conformes aux prescriptions du guide de protection foudre DGAC, joint a la présente consultation.

Voir SPECIFICATIONS DTI et FOUDRE jointes a la consultation

La mise a la terre consiste a relier a une prise de terre, par un fil conducteur, les masses métalliques susceptibles d’étre
accidentellement mises sous tension, par suite d’un défaut d’isolement survenant dans un matériel électrique. Elle
permet d’écouler les courants de fuite sans danger et de provoquer la mise hors tension de I'installation grace a un
dispositif différentiel.

2.3.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES
Les installations devront étre conformes notamment :

e 3lanorme NF C15-100,

e alasérie NF EN 62305 (protection foudre),

e aux regles de I'art relatives aux réseaux de terre et équipotentialité,
e aux prescriptions du guide de protection foudre DGAC

2.3.3 PRISE DE TERRE
Le batiment étant existant, les prises de terre existante seront réadaptées afin de réalisé un réseau unique commun a
I’ensemble de I'installation compris extension
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2.3.4 CONDUCTEUR DE TERRE
A partir d’'une barre principale de terre permettant de connecter tous les conducteurs de protection, il sera mis en
ceuvre un cable (conducteur de terre) dont la section sera calculée conformément a la norme NFC 15.100 Chapitre
543.2.1. et connectée a la prise de terre.

Ce cable sera de méme nature que celui de la prise de terre et ne sera jamais inférieur a 16 mm?2 s’il est en cuivre
protégé, 25 mm? s’il est en cuivre nu et 50 mm? s’il est en acier.

L'ensemble des batiments construits, méme isolés, seront reliés entre eux par la mise en place d’une liaison inter
batiment afin d’assurer I'équipotentialité.

2.3.5 CONDUCTEUR DE PROTECTION
Parallelement a tous les conducteurs actifs, la terre sera amenée a toutes les alimentations nécessaires aux autres
corps d’états techniques, aux armoires divisionnaires, et aux tableaux de distribution, puis de ceux-ci, aux différents
points d’utilisation.

La section des conducteurs de protection sera calculée conformément a la Norme NF C 15.100, Chapitre 543.1.1.1. et
sera de méme nature que les conducteurs actifs.

lls auront une section suffisante pour ne pas "perturber" les locaux sensibles.
Liaison appelée conducteur principal de protection, entre barrette ou borne de mesure et tableau de répartition :

e section des conducteurs de phase (en cuivre) enmm?:6/10/16/25/35
e section des conducteurs de terre (en cuivre) enmm?:6/10/16/16/ 16

Liaison appelée conducteur de protection, entre tableau de répartition aux prises de courant, points d’éclairage, etc.

La section du conducteur de protection est la méme que les conducteurs de phase du circuit.

2.3.6 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES, MASSES ET ELEMENTS CONDUCTEURS
Seront également interconnectés au circuit de terre générale :

(Selon norme EN 50 130 équipotentialité des réseaux et mise a la terre)

e |es masses métalliques de I'installation pouvant étre mises accidentellement sous tension,
e les huisseries métalliques contenant de I'appareillage ou des canalisations,

e e faux-plancher du local technique

e les ossatures métalliques,

e |es mats (tous éléments susceptibles de propager un potentiel extérieur, ...),

e |es canalisations métalliques diverses (gaz, eau, chauffage, etc ...),

e les appareils d’éclairage,

e les conduits métalliques : chemins de cables, conduits MRB, etc.

Les liaisons équipotentielles seront exécutées dans le cadre du présent lot et concerneront toutes les installations ainsi
que tous les éléments sanitaires, douches.

Mise a la terre des chemins de cables

Tous les chemins de cables seront mis a la terre d'une fagon continue par un conducteur de cuivre en circulant sur
I'aile extérieure des chemins de cables.
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En cas de superposition de dalles, il ne sera installé qu'un seul conducteur de terre sur lequel viendront se raccorder
les liaisons de mise a la terre des autres dalles.

Les cables de mise a la terre seront en cable en cuivre nu de 25 mm? de section et fixés sur chaque élément par borne
laiton non isolée et par collier type RILSAN tous les 30 cm.

Mise a la terre du local technique (faux-plancher ):

Dans la salle technique, il sera mis en ceuvre :

e un maillage en cuivre étamé 30 x 2 mm,

e un quadrillage avec un pas de 'ordre de 1,20 m,

e un ceinturage périphérique complet

e raccordé aux réseau de terre via les douilles positionnées dans la dalle béton par le gros ceuvre

2.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS

Le présent projet sera réalisé depuis le site existant de I'aéroport et plus spécifiquement au sein des locaux depuis le
TGBT existant.

Dans le cadre des travaux, I'alimentation de la nouvelle salle technique sera réalisée depuis le TGBT du batiment
disposant d’un abonnement type C4 (Tarif Jaune)

Départ du nouveau TD : depuis tableau existant dans C05 ou EO01.

2.5 TABLEAUX DIVISIONNAIRES

Le tableau divisionnaire sera mis en ceuvre conformément au plan dans le local technique électrique. De conception
métallique, le TD sera réalisé par modules préfabriqués. Les sélectivités horizontales et verticales sont assurées au
moyen de disjoncteurs différentiels.

Départ du nouveau TD : depuis tableau existant dans C05 ou EO01.

Malgré que le batiment ne soit pas soumis a la réglementation thermique, il sera tout de méme prévu les équipements
afin de mesurer les consommations d’énergie électrique liées aux postes suivants :

= Refroidissement
* Eclairage |
= Réseau de prises de courant

Par tableau électrique

=  Groupe froid

~ Par départ en fonction de la puissance nominale
Par départs directs
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2.6 DISPOSITIF DE COUPURE D’'URGENCE

Il sera prévu un boitier d’arrét d’urgence situé dans le SAS de |’extension, a réarmement par clef en sortie de I'office
de réchauffage de I'établissement.

Les arréts d’urgence a sécurité positive devront stopper les installations ou coffrets électriques concernés, en agissant
sur les disjoncteurs, interrupteurs ou contacteurs installés. lls seront protégés par disjoncteurs différentiels 300mA et
agiront sur un contacteur de puissance.

Chaque arrét d’urgence devra étre repéré clairement d’une étiquette dilophane gravée blanc sur fond rouge en
indiquant précisément les organes qu’il est en charge de couper.

Les liaisons seront réalisées en cable U1000R2V, les arréts d’urgences seront implantés sous verre
dormant.

Les arréts d’urgences mettront hors service les appareils de cuisson, de remise en température,
machine tournante et ne couperont en aucun cas I’éclairage, ni les dispositifs de ventilation.

2.7 CHEMINS DE CABLES

Toutes les canalisations primaires et secondaires ont comme support des chemins de cables installés, en général, dans
les circulations horizontales des batiments, avec une réserve de 30%.

Les chemins de cables seront utilisés a 70 % sur 2 nappes maximum.

Ces chemins de cables seront réalisés par des troncons en fils d'acier soudés. La hauteur d’aile sera de 48 mm au
minimum selon nécessité. Ce type de chemins de cables sera utilisé pour les installations courants forts.

Les chemins de cables et leurs accessoires seront galvanisés a chaud apres usinage (GAC) NFA 91121 et 91122
(épaisseur zinc 55 microns minimum, certificat a fournir) ou en inox 316 L passivés.

La pose d’un couvercle serait nécessaire si le chemin de cables était posé au sol.

2.8 CANALISATIONS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Les canalisations secondaires issues des armoires divisionnaires (TD) sont réalisées en cable de la série U-1000-R2V et
en cable CR1 (cable électrique classé pour son comportement au feu, selon les normes frangaises notamment NF C
32-070 et usages associés) selon les spécificités de la MOA.

La liaison entre le batiment technique actuel et la tour de contréle se fera par passage en chemins de cables intérieurs
et passage entre les 2 batiments en extérieur et en hauteur.

2.9 APPAREILLAGE & PETITS EQUIPEMENTS

2.9.1 GENERALITES
L'installation de chaque local est précisée sur les plans tant en qualité qu’en quantité.

La liste de I'appareillage est indiquée dans le cahier des schémas et Iégendes, qui, au méme titre que les plans
techniques, font partie intégrante du dossier.
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Tous les matériels mis en ceuvre devront étre particulierement conformes au chapitre 32 de la NFC 15.100 concernant
les influences extérieures.

Si des différences apparaissaient entre la réglementation et les références du matériel préconisé, I'entrepreneur devra
attirer I'attention des Maitres d’ceuvre et faire des propositions de mise en conformité.

L'intégration des matériels installés en plafond, en parois et dans les sols fera I'objet d’une étude d’implantation et
d’esthétisme en fonction des équipements installés par les autres corps d’état.

2.9.2 APPAREILLAGE
La commande de I'éclairage extérieur est sur cellule crépusculaire et horloge qui autorise la mise en fonctionnement
automatique de I'éclairage en fonction de I'éclairement extérieur.

La commande de I'éclairage est réalisée séparément :

- par commande interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir pour les différents locaux
- par horloge et détecteur de présence pour les circulations

Il est prévu des prises de courant pour I'alimentation des appareils portatifs, un réseau spécifique est prévu pour les

applications plus spécifiques. o g
La distribution des prises terminales sera réalisée par I'intermédiaire de canalisations ate [/,

installées dans les faux-plafonds. = -
k-._..r-"

Il sera prévu quelques prises de courants principalement dédiées au ménage et utilisation diverses. Le projet ne
reprend pas les alimentations, PC, etc.. spécifiques au « process » de l'installation des équipements techniques des
locaux.

2.10 ECLAIRAGE INTERIEUR

2.10.1 GENERALITES
L'installation de chaque local est précisée sur les plans tant en qualité qu’en quantité.

La liste des luminaires est indiquée dans le cahier des schémas et légendes, qui, au méme titre que les plans
techniques, font partie intégrante du dossier.

Tous les matériels mis en ceuvre devront étre particulierement conformes au chapitre 32 de la NFC 15.100 concernant
les influences extérieures. Les luminaires devront obligatoirement étre certifiés ENEC+.

Si des différences apparaissaient entre la réglementation et les références du matériel préconisé, I'entrepreneur devra
attirer I'attention des Maitres d’ceuvre et faire des propositions de mise en conformité.

L'intégration des matériels installés en plafond, en parois et dans les sols fera I'objet d’une étude d’implantation et
d’esthétisme en fonction des équipements installés par les autres corps d’état.

2.10.2 COMMANDE D'ECLAIRAGE
Les commandes d'éclairage disposées dans des locaux aveugles et dans les circulations horizontales / verticales seront
munis de témoins lumineux. De plus, une commande ne devra pas étre dissimulée par I'ouverture d’une porte ou d’un
triptyque et ce principalement, si elle est maintenue ouverte.

En général, les commandes manuelles seront réalisées selon les prescriptions suivantes :

e les salles a une entrée seront équipées d’un systeme simple allumage,
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e |essalles a 2 entrées seront équipées d’un systéme va-et-vient.

D’une maniere générale, chaque type de source dans une méme piéce ou local fera I'objet d’un allumage distinct.

2.10.3 LUMINAIRES
L’ensemble des luminaires sera conforme au réglement de sécurité. En particulier il sera tenu compte de I'essai au fil
incandescent dont la température de référence sera adaptée au local considéré.

De maniére générale, 850°C pour les circulations, 750°C pour les autres locaux (essais selon NF EN 60695 —2 — 1/0 et
1/1).

Les installations en TBTS et TBTP devront étre alimentées par un transfo conforme a la norme NF EN 60.742 (C 52.742).
les spots TBT fixés sur des matériaux M1 a M3 devront étre conforme au type F avec possibilité de les recouvrir par
isolant si nécessaire.

N

Le quantitatif des luminaires a installer ainsi que leur positionnement permettront de garantir les niveaux
d’éclairement.

Les luminaires seront fixés solidement par 2 tiges filetées et chevilles métalliques.

L'alimentation de chaque luminaire se fera par connecteur rapide de type Wago ou Wieland, fourni de base sur le
luminaire. De méme, les canalisations des auxiliaires de contréle / commande sera réalisée de la méme manieére.

Chaque point destiné a recevoir un luminaire sera raccordé au réseau de protection.
Les bornes de terre des luminaires de classe | y seront reliées.

Tous les luminaires seront livrés complets, en ordre de fonctionnement, munis de leurs sources lumineuses et
présenteront les caractéristiques suivantes :

. une efficacité lumineuse > a 80 Im/W,

. les transformateurs des spots encastrés seront, soit du type électronique individuels, soit alimentés par un
systeme de régulation, associant des régulateurs et des pontex, avec possibilité de gradation,

e ampoule avec procédé UV-STOP,
. les transformateurs seront conformes a la norme NF EN 60 742,
e lafilerie entre les transfos et les lampes seront de type haute température.

Dans tous les cas, les luminaires ne devront pas géner les manceuvres des portes ou autres équipements. Avant mise
en ceuvre, I'électricien devra se coordonner avec les autres corps d’état.

Les luminaires seront conformes aux normes de la série NF EN 60598 et porteront la marque « NF Luminaires » ou «
Enec ».

Les couleurs des matériels d’éclairage seront au libre choix de la Maitrise d’Ouvrage.

Au titre de son étude d’exécution, I'entreprise devra réaliser et fournir les calculs d’éclairement détaillés pieces par
piece et tableau récapitulatif des résultats obtenus.
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2.10.4 DEFINITION DES LUMINAIRES A INSTALLER :

TYPE 01 — Appareil d’éclairage — Plafonnier étanche LED

Marque THORN ou équivalent
Type AQUAFORCE PRO
Source — Durée de vie LED — L80 a 50 000h
Flux Lumineux 5370 lumens
Température de couleur 4000°K = Ex )
Puissance par luminaire 41,7 W =
Efficacité lumineuse 129 Im/W
Classe |
UGR -
Essai fil incandescent 650°C
Résistance IP 66 /1K 08
Dimensions 1100 x 92 x 90 mm
Localisation Salle technique principale et salle de

paramétrage
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TYPE 02 - Appareil d’éclairage — Downlight LED Encastré

Source — Durée de vie

LED - 70 000H — L80 (tq=25°C)

Flux Lumineux

Jusqu’a 4 777 lumens

Température de couleur 4000°K

Puissance par luminaire 36W

Efficacité lumineuse 132.7 Im/W

Classe Il

UGR <16

Essai fil incandescent 850°C

Résistance IP 44 /1K 08
Dimensions 595 x 595 x 9 mm
Localisation Salle de supervision

Marque THORN ou équivalent
Type CHALICE
Source — Durée de vie LED — L80 a 50 000h
Flux Lumineux 1990 lumens S
Température de couleur 4000°K y '
Puissance par luminaire 17,2 W k
Efficacité lumineuse 116 Im/W / t \
Classe Il 3
UGR - =
Essai fil incandescent 850°C
Résistance IP54 /1K 03
Dimensions $220 x 94 mm (J x H)
Localisation E10 — EO9 — EQ6 - SAS
TYPE 03 — Appareil d’éclairage — Dalle LED
Marque HEXAGONE LIGHTING ou équivalent
Type NOVAD

2.11  ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité sera réalisé conformément a la réglementation, articles EC, par blocs autonome d’évacuation
(BAES) ou de balisage a technologie LED.

Il est installé un éclairage de sécurité non permanent auto testable, pour fonctionner en cas de
défaillance de I'éclairage normal.

Les équipements comprennent des blocs autonomes de 45 Lumens pour I'évacuation.
lls sont prévus en circulation ainsi que dans les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes.

La technologie des blocs d’éclairage sera a 100% leds, les indices de protections (IP) seront adaptés en fonction de la
typologie des locaux.
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2.12 ECLAIRAGE EXTERIEUR

2.12.1 GENERALITES
Les installations d’éclairage extérieur comprendront I’éclairage des abords et acces au batiment.

Les installations respecteront les normes CIE 150-2003 et CIE - 126-1997.

2.12.2 ALIMENTATION ET PRINCIPE DE COMMANDE
L’alimentation se fera depuis le TGBT.

L’'ensemble de I'éclairage sera commandé par une gestion horaire sur horloge digitale annuelle programmable et
astronomique, multi-canaux (un canal par circuit) et par un interrupteur associé a une sonde crépusculaire. La totalité
des éclairages extérieurs (hormis sécurité et sreté) doivent étre automatiquement éteint entre 23h et 7h.

Eclairage en facade

= Niveau d’éclairement : 20 lux moyen
=  Type de luminaires : Applique LED
= Commande : Horloge crépusculaire

2.12.3 MISE A LATERRE

Toutes les masses métalliques et éléments conducteurs pouvant étre mis sous tension et accessibles simultanément
seront interconnectés entre eux et mis a la terre.

Les connexions seront assurées individuellement par des antennes prises en dérivation sur un collecteur principal. Le
démontage d’une connexion ne devant en aucun cas, isoler ou ouvrir d’autres circuits.

Toutes les jonctions nécessaires a I'établissement des collecteurs seront constituées obligatoirement par des systemes
brasés ou sertis a la presse hydraulique.

Dans le cas ou cela serait nécessaire, il y aura lieu d’améliorer la résistance du circuit de terre par des piquets
individuels judicieusement répartis. Toutes les prises de terre devront étre reliées entre elles.

Un conducteur nu de section 25 mm? devra étre posé dans tous les parcours enterrés. La mise a la terre individuelle
des candélabres se fera par dérivation sur le collecteur en cuivre nu 25 mm? raccordée sur une borne de terre, méme
lorsqu’il s’agit d’installations de type 1, le candélabre étant considéré comme un élément conducteur.

La mise a la terre des platines d’appareillage se fera a I'aide d’'un conducteur de section minimale 6 mm? reliant la
borne de terre du candélabre a la borne de terre des équipements électriques, sauf si cet ensemble est de classe Il.

Dans le cas ou cela serait nécessaire, il y aura lieu d’améliorer la résistance du circuit de terre par des piquets
individuels judicieusement répartis. Toutes les prises de terre devront étre reliées entre elles.

2.12.4 INSTALLATION DES CIRCUITS
Les différents circuits auront pour origine I'armoire décrite précédemment et seront constitués de cables
multiconducteurs HFG posés en enterrés et U 1000 R2V dans les fourreaux et dans les batiments. Pour mémoire, un
grillage avertisseur sera installé entre 20 a 30 cm au-dessus des canalisations ; de couleur rouge pour I'électricité et
de couleur vert pour les cables de télécommunication. Des cables de type HO7 RNF seront utilisés pour les appareils
installés dans le sol ou directement soumis a la pluie, ceci afin de garantir une étanchéité pérenne au niveau des
presse-étoupes.

Les travaux inclus a la charge du présent lot sont :
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e leurs raccordement et toutes liaisons assujettis (cables, protections, ...)
e la mise a la terre des massifs de supportage

2.12.5 NATURE DES RESEAUX

2.12.5.1 Réseau basse tension
Il sera fait usage de cables U1000 RVFV, U1000 R2V ou U1000 RGPFV.

Le changement de type de cable entre la partie souterraine et la partie extérieure entraine automatiquement la mise
en place d’une protection contre les surcharges suivant la NF C 15-100.

L’alimentation générale basse tension des candélabres sera réalisée principalement en cables tétrapolaires (phases et
neutre) et en extrémité de réseau en monophasé (phase et neutre) avec éventuellement le cable de terre incorporé.

2.12.5.2 Section des conducteurs
La section des conducteurs ne sera jamais inférieure a 6 mm? cuivre. Elle sera établie en fonction des critéres suivants :

e échauffement d{i aux puissances véhiculées
e surcharges dues a un court-circuit

e chute de tension en service normal

e mode de pose des cables

Il est rappelé que les chutes de tension doivent étre limitées de maniére a assurer un fonctionnement correct des
appareils, compte tenu des intensités appelées lors de la mise sous tension et des tolérances sur la tension
d’alimentation.

En I'absence de données précisées liées aux matériels choisis et aux conditions réelles d’installation, il pourra étre
utilisé les valeurs moyennes données dans I'annexe IV de la NF C 17-200, textes et décrets s’y rattachant.

2.12.6 DEFINITION DES APPAREILS D’ECLAIRAGE EXTERIEUR

= TYPE EXT 01 - Applique LED

Marque PERFORMANCE IN LIGHTING
ou équivalent

Type MIMIK 20 CP / T3 — FINITION gris métallisé
et cadre de personnalisation

Source — Durée de vie Optique asymétrique diffusante
LED —L80/B10 a 60 000h

Flux Lumineux 2401 lumens

Température de couleur 4000°K

Puissance par luminaire 26 W

Efficacité lumineuse 92.3Im/W

Classe |

Résistance IP 65/ 1K 06

Dimensions 200 x 200 x 65 mm

Localisation Accés locaux, facade
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2.12.7EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES ENSEMBLES
La liaison entre la plaque de raccordement et I'appareillage d’alimentation sera réalisée en cable de section 2,5 mm?
minimum, de classe I

La plaque de raccordement devra comporter un minimum de cing bornes, correspondant aux trois phases, neutre et
terre de l'installation.

Les bornes seront d’'un modele évitant le serrage des conducteurs sous les vis de serrage. Pas plus de deux conducteurs
seront raccordés sur une méme borne.

Les platines d’appareillage seront conformes a la NF C 72.120. Elles seront munies de condensateurs assurant une
compensation de facteur de puissance minimum de 0,91.

Elles seront antiparasitées et ne devront apporter aucune perturbation sur les réceptions des ondes radiodiffusées et
radiotélévisées de toutes natures.

2.12.8 ESSAIS
Les essais seront effectués par I'entreprise en présence des représentants du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre.
L’entreprise fournira, en trois exemplaires, les plans de relevés de niveaux d’éclairement ainsi que les fiches des essais
réalisés. Le certificat d’étalonnage du luxmeétre devra étre fourni et daté de moins de 12 mois.

2.13  ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

Il est prévu un ensemble d'attentes électriques pour I'alimentation des matériels des autres lots (chauffage, groupes
froids, etc....). 'ensemble de ces alimentions sont réaliser depuis le TD a I'exception des équipements existants repris
depuis leur raccordement d’origine.

2.14 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Un systéme de sécurité incendie de type filaire sera mis en place et viendra compléter le systéme existant SIEMENS.
LA centrale incendie étant située dans un local VTP a proximité. Les passages de cables se feront par le faux plafonds
de la circulation.

Celui-ci sera constitué :

= De détecteur automatique

=  De déclencheurs manuels,

=  De diffuseurs sonores,

= De flash lumineux,

=  De lI'ensemble des canalisations,

= Du paramétrage, de la programmation de l'installation,
= etc..

2.15 CONTROLE D’ACCES

Un systéme de contrdle d’accés sera mis en place pour les locaux crées et repris sur le systeme existant.

Ce dernier sera constitué :
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= De lecteurs de badge,

= De béquilles avec contrdle d’acces intégrées

=  De lI'ensemble des canalisations,

= Du paramétrage, de la programmation de l'installation,
= etc..
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