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1 PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 DESCRIPTION DU PROJET — DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux du lot n® « 01-7 — PEINTURES », pour les
travaux de construction d’un batiment d’hébergement, situé sur la Commune de PIRAE.

1.1.1 Description du projet

- Description générale :

- Le projet consiste en la création d’'un batiment d’hébergement de 52 chambres.
- Le batiment est composé d’un seul bloc en R+2.

- L'acces s’effectue au RdC par une entrée piétonne principale desservie par escalier, ainsi que
par une entrée secondaire équipée d’'une rampe assurant |'accessibilité aux personnes a
mobilité réduite.

- Les aménagements intérieurs sont constitués par un local ménage, un local vélos, un local
lingerie, deux locaux buanderie, un espace de convivialité ainsi que de locaux techniques.

- Les aménagements extérieurs sont constitués d’une aire extérieure stabilisée et d’une zone
dédiée a 'installation d’étendoirs a linge.

- Le batiment comprend la création d’une cage d’escalier principale ainsi qu’un escalier dédié
a l'issue de secours. Des coursives desservent I’ensemble des chambres situés du RdC au R+2.

- Les facades seront constituées par des parois béton armé revétues d'une peinture
d’'imperméabilisation, elles seront également revétues de bardage a claire-voie et de brises
soleil.

- Sa structure est composée :
- De planchers et voiles en béton armé avec alleges B.A. périphériques et murs pignons sur
les zones de logements en étages, supportés par un ensemble poteaux — poutres.
- De terrasses périphériques au R+1 et R+2
- D’une toiture en charpente métallique, constituée de tbles prélaguées

- Sa hauteur au sommet est de 17,80 m., mesurée au sommet du faitage.

1.1.2 Données du projet — obligations réglementaires

- ’entreprise devra se soumettre aux exigences réglementaires selon la classification du site
et la nature des travaux :

- le projet est un batiment d’habitation de 2eme famille au sens de I'arrété du 31 janvier 1986
modifié.
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1.1.3 Objectifs a atteindre

- Les travaux objet du présent lot devront permettre de réaliser 'ensemble des

préparations, enduits, peintures extérieures et intérieures, peintures de sol et nettoyages de
fin de travaux décrits au présent CCTP.

- Les systemes devront assurer la protection des supports, la résistance aux ambiances
tropicales et marines, la lessivabilité des surfaces intérieures et I’homogénéité des teintes et
aspects.

- Les produits et systemes mis en ceuvre devront bénéficier des garanties légales et
contractuelles applicables (se reporter a I'article 9 du CCAP).

1.1.4 Documents de la consultation

L’entreprise titulaire du présent lot est réputée avoir prise en compte les documents suivants,
qui font partie intégrante de son contrat de travaux :

e L’Acte d’Engagement du lot concerné,

e LeCCAP,

e LeCPC,

e Le présent CCTP,

e Les plans du projet :
- Vues en plan, coupes, détails et fagades architecte,
- Vues en plan, coupes, détails et fagades Structure,
- Vues en plan, coupes et détails Lots techniques,
La DPGF,
Le planning des travaux.

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes
installations, main d'ceuvre, équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour
effectuer tous les travaux décrits dans le présent lot, ainsi que les plans applicables et
assujettis aux termes et conditions du contrat.

L'entreprise sera tenue de garantir sous son entiére responsabilité tous les résultats imposés
ou non qui n‘auraient pas fait I'objet de réserves de sa part au moment du dépot de sa
soumission.

Les documents écrits ou dessinés remis a |I’entreprise ne pouvant étre considérés que comme
des bases d’exécution, elle devra donc signaler les dispositions qui n’auraient pas son
agrément.

L'Entreprise ne pourra pas invoquer un manque de précisions du descriptif pour ne pas
effectuer une tache en liaison avec un autre chapitre lorsque cette tache est de sa
compétence.

Il est rappelé que le présent marché est un marché avec obligation de résultat. Ceci implique
gue les obligations contractuelles de I'entreprise comprennent les différentes mises au point
du projet, toutes les reprises d’études et de plans nécessaires (tant en phase de synthése
gu’en phase d’exécution) jusqu’a I’'obtention du bon pour accord du Maitre d’ceuvre.
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1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent lot a pour objet la fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages suivants :
- Les échafaudages et moyens d’acces nécessaires aux travaux de facade ;

- Les enduits de ratissage extérieurs et intérieurs ;

- Les peintures d'imperméabilisation des facades ;

- Les peintures sur tuyauteries apparentes ;

- Les peintures intérieures des plafonds, parois verticales et portes bois ;

- Les peintures de sol en résine époxy saupoudrée de silice ;

- Le nettoyage complet de fin de travaux.

Ainsi que tous les travaux non explicitement décrits mais nécessaires au parfait achevement
des ouvrages de ce lot.

L’entreprise est responsable de I’entretien et de la protection de ses travaux jusqu’a la
réception de ceux-ci.

L’entreprise :

- S’est rendue sur place et a appréhendé toutes les contraintes et dispositions du site et de
ces conditions d’acces.

- A fait toutes les observations qu’elle a jugé nécessaires pour garantir son travail et ne pourra
arguer par la suite, d’un oubli, d’'une sujétion spécifique des ouvrages en place ou du site, pour
justifier de prestations complémentaires ou d’un éventuel surco(t.

1.2.1 Contraintes - aménagements du site

- Uentreprise devra prendre en compte les contraintes du site, dans le cadre des travaux de
construction de I'immeuble, telles qu’exposées ci-dessous :

- Le projet sera réalisé dans la zone de vie de I'emprise de TAAONE OUEST, a Pirae.

- U'emprise du projet étant a proximité d’hébergements, les opérations de livraisons et
déchargements, les acces au site par le personnel et le stationnement des véhicules de
I’entreprise sur, ou aux abords du chantier ne devront en aucun cas géner la circulation du
voisinage.

- Du fait du caractere résidentielle du quartier, I’'entreprise devra mettre en ceuvre tous les
moyens nécessaires et adaptées pour limiter au maximum les nuisances (poussieres, bruit,
vibration) générées par les travaux.

- 'entreprise devra augmenter ses heures de travail en cas de retard dans ses travaux.

Les travaux d’installation de chantier qui seront a la charge du lot Gros ceuvre, sont décrits ci-
dessous :

- Une cl6ture de chantier en toles nervurées ou ondulées neuves de couleur blanche ou ivoire
sur toute sa périphérie, avec un ou des portails fermant a clé au droit des accées véhicules de
livraison.

- Des locaux de base vie et leur équipement réglementaire, seront mis a disposition du
personnel du chantier, sur I’'emprise du site, pour :

e Les sanitaires de chantier,

e Les vestiaires de chantier,

e Le réfectoire de chantier.
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- Un branchement d’alimentation électrique en Courants Forts d’une longueur suffisante pour
atteindre I'emprise de la zone de chantier, située dans le périmetre des travaux
(transformateur EDT le plus proche), équipé de 2 prises 380 V et de 5 prises 220 V, dont
I"alimentation sera raccordée au réseau électrique du site militaire de la DID PAPEETE avec
un compteur d’énergie.

- Un branchement d’alimentation en eau par I'intermédiaire d’un tuyau PEHD diam. 64 mm
équipé d’une vanne % de tour, d’'une longueur suffisante pour atteindre I'emprise du projet,
dont I'alimentation sera raccordée au réseau d’eau du site militaire de la DID PAPEETE avec
un compteur volumétrique.

- Les zones de stockage des matériaux, de stationnement de la grue et d’emprise de la base
vie seront aménagés sur 'emprise du site avec cloture de chantier et balisage réglementaire.

- L’acces du personnel de chaque entreprise aux zones de chantier du projet, sera matérialisé
par un balisage et sera fermé en dehors de horaires de travail.

Les travaux préparatoires et aménagements du site qui seront a prévoir sont décrits ci-
dessous et sont a intégrer par I'entreprise du présent lot dans son offre de prix :

- Une zone de stockage qui sera aménagée dans |'espace allouer a cet effet par le lot gros
ceuvre.

- Un moyen de levage de ses matériaux et matériels, afin de les manutentionner entre la zone
de livraison sur 'emprise des futures voies de circulation et de stationnement extérieur des
véhicules, et les zones de travail.

- 1 grue sera présente et mise a disposition par le lot gros ceuvre moyennant frais de
manutentions. Elle sera démontée 1 mois aprés la fin des travaux de gros ceuvre.

En complément des dispositions décrites ci-dessus, I'entreprise devra prévoir toutes les
mesures réglementaires applicables selon le code du travail en vigueur en Polynésie Frangaise.

1.2.2 Contrainte environnementale de chantier

- L'entreprise assurera le nettoyage et I’évacuation des déchets, emballages et gravois dus a
ses travaux en cours de chantier y compris le nettoyage précédant la réception des travaux.

- L’Entreprise assurera également le nettoyage de ses postes de travail quotidiennement, ainsi
gue des zones qui lui seront attribuées par la maitrise d'ceuvre. L'entreprise devra étre
particulierement vigilante sur la question du nettoyage des acces aux postes de travail. La
propreté des postes de travail est gage d’un travail de qualité fait dans des conditions de
sécurité et d’hygiene décentes. Aussi, tout manquement a cette obligation sera considéré
comme un grave manquement aux obligations contractuelles de I’entreprise. Dans ce cas, le
nettoyage sera réalisé par une entreprise tierce aux frais exclusifs de I’entreprise.

- Elle procedera a I’évacuation quotidienne des déchets suivant chaque filiere. A cette fin, un
tri sur chantier sera organisé.

- Interdiction formelle de rejeter les produits chimiques (peintures, solvants, etc...) dans le
milieu naturel (y compris systéme d’assainissement), pour cela I'entreprise prévoiera un
systéme de filtration et décantation des eaux de lavages de ses outils et matériaux (brosses,
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rouleaux, pots de peinture, etc...) afin de ne pas rejeté de produits chimiques dans les réseaux
ou sur la terrain

- Stockage des produits chimiques (peintures, solvants, etc...) dans des bacs de rétention.

- Communication au Maitre d’ceuvre sur la gestion des déchets.

Typologie des déchets Exemples de déchets Typologie de traitement

Déchets Inertes Déchets de gros-ceuvre et/ou de |Recyclage et stockage en CET de

démolition non souillés, terres et|classe lll
matériaux de terrassement, etc.

Déchets dangereux, | Amiante et produits dérivés Elimination en centre de
Déchets Industriels | Peintures et vernis, colles animales, |traitement spécialisé et/ou
Spéciaux (DIS) végétales synthétiques, solvants, diluants, | stockage en CET de classe |
mastics, huiles usées, abrasifs,
détergents, etc.
Déchets Industriels Banals|Emballages non souillés, métaux non |Recyclage ou valorisation apres
(DIB), Déchets Meénagers|souillés, cables, matieres plastiques, |tri (de préférence sur chantier),
Assimilés (DMA) verres, bois non traités, laines minérales, | incinération DMA avec
etc. valorisation énergétique,

stockage en CET de classe Il

Le plan des installations prévoira un espace réservé au stockage et au tri des déchets de
chantier de I’entreprise.

Il lui appartiendra d'obtenir les autorisations adéquates et d'éliminer les déchets dans les sites
appropriés selon la catégorie des déchets.

1.2.3 Prestations diverses

Les travaux comprennent, en outre, toutes les prestations qui sont afférentes et qui sont
implicitement incluses dans les prix unitaires, et en particulier :

La fourniture du personnel qualifié,

La fourniture des matériaux, leur transport a pied d’ceuvre, leur stockage et leur
mise en ceuvre,

Les appareils de levage pour la mise en place de ses ouvrages, en tenant compte des
possibilités d’acces au chantier, des portées et de la hauteur du batiment. Les
travaux d'acces et plateforme nécessaire a I'amené/repli des moyens de levage sont
également inclus.

Les frais et taxes en vigueur,

La fourniture, I'amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériels
de chantier, y compris les équipements de sécurité,

Equipements de sécurité maintenus jusqu'a la livraison du projet,

La réalisation des abris nécessaires au stockage des matériaux sur le chantier,

La présence d'un représentant légal aux réunions de chantier,

Les mesures d’hygiene et de sécurité, conformément a la réglementation en vigueur
en POLYNESIE FRANCAISE,

Les dispositifs de protection provisoires collectif et individuel, anti-chutes,
notamment sur cage d’escalier, trémies, rives de dalles,
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« Les plans de récolement,

. Leséquipements et matériels nécessaires a I'alimentation en énergie de ses moyens
de levage et outillages, depuis les points de branchement sur le site.

. Le nettoyage général en fin de chantier,

« Elaboration d'un plan de contrdle, et application de ce dernier ; soumis a validation
de la maitrise d'ceuvre

1.3 ETUDES ET HYPOTHESES DE CALCUL

1.3.1 Plans d’exécution des ouvrages

- Les études et plans d’exécution d’ensemble sont a la charge de I'Entreprise. De méme,
I’entrepreneur doit la fourniture d’un dossier « Peintures » a la maitrise d’ceuvre et au
bureau de contréle contenant les plans de repérage, colorimétrie, calepinage, fiches
techniques produits, proces-verbaux et avis techniques a jour.

- Dans le cas de variantes d'entreprises, acceptées par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'ceuvre, les incidences techniques et financieres tout corps d'état ainsi que la mise a jour des
plans de Maitrise d'ceuvre seront a la charge de I'Entreprise.

1.3.2 Documents techniques

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales du présent CCTP et des documents ci-apres en vigueur a la date de remise des
offres, a savoir :

- Les normes francaises homologuées (NF) ;

- Les textes polynésiens applicables pour le projet ;

- Les avis techniques délivrés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) ;
- Aux cahiers des charges des fabricants ;

- Aux cahiers des charges, cahiers des clauses techniques, prescriptions, régles de calcul et
cahiers des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ;

- Aux cahier des Clauses Spéciales assorti au DTU ;

- Les reglements de sécurité contre l'incendie dans les logements collectifs ;

- les documents techniques applicables aux travaux de peinture.

Textes polynésiens :
- Code de 'aménagement de la Polynésie frangaise ;
- REB PF, Réglementation énergétique des batiments, délibération n°2022-46/APF

Peintures int. et ext. :

- Les normes frangaises homologuées (NF) et en particulier :
- NF DTU 42.1 — Etanchéité des facades,
-NF P 74-201-1 et 2 - DTU 59.1 - Travaux de peinture des batiments,
- NF P 74-202 - DTU 59.2 - Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de
liants hydrauliques,
-NF P 74-203 - DTU 59.3 — Peintures de sol,
- NF T 36.005 - Peintures et vernis - Caractérisation des produits de peintures,
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- NF EN 1062 - Peintures et vernis - Produits de peinture et systemes de revétements
pour macgonnerie et béton extérieurs.
- NF EN ISO 7783 - Peintures et vernis - Détermination des propriétés de transmission
de la vapeur d'eau - Méthode de la coupelle
- XP T34-722 - Peintures et vernis - Produits de peintures et systemes de revétements
pour magonnerie et béton extérieurs - Adaptation des revétements de fagades a la
nouvelle classification européenne.
- L'ensemble des peintures, impressions, lasures et revétements de finition mis en ceuvre a
I'intérieur des locaux devra présenter un classement A+ relatif aux émissions de substances
volatiles dans |'air intérieur. L'entreprise devra fournir les fiches techniques actualisées
justifiant ce classement avant toute commande et mise en ceuvre.

Les documents techniques applicables aux travaux d’échafaudages

- Les normes frangaises homologuées (NF) et en particulier :
- NF HD 1000 - Echafaudages de service en éléments préfabriqués, matériaux :
dimensions, charges de calcul et exigences
- NF P 93.501 - Equipements de chantier, échafaudage de service a éléments
préfabriqués : méthode d'essais
- NF P 93.502 - Echafaudages de service a éléments préfabriqués, exploitation des
résultats,
- NF EN 795 - Protection contre les chutes de hauteur, dispositif d'ancrage.

1.3.3 Matériaux

La provenance de tous les matériaux devra étre soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre en
temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel, et en tout état de cause dans un
délai de 8 (huit) semaines maximum a compter de la notification du marché.

Le maitre d’ceuvre pourra subordonner son agrément a la fourniture préalable des
échantillons nécessaires aux vérifications de conformité.

1.3.4 Références
Il est donné, ci-apres, a titre d'exemple, des références a des marques ou a des matériaux.

L'entrepreneur a la faculté de proposer des produits de qualité technique équivalente ou
supérieure mais jamais inférieure.

En cas de proposition de produits différents, il sera demandé a I'entrepreneur de fournir
toutes justifications de maniere a pouvoir effectuer une comparaison.

1.3.5 Coloris, teintes, calepinages

L'entrepreneur devra inclure dans son offre de prix toutes les sujétions de teintes, de coloris,
de calepinage, de motifs de décoration, etc...

Le choix sera donné au maitre d’ceuvre dans la gamme des fabricants.

Il ne pourra prétendre a aucune plus-value, notamment pour les sujétions suivantes :
- dessins de pose
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- coloris et teintes dans les gammes standards et spéciales des fabricants, jusqu’a 6 teintes
différentes pour une méme prestation.
- découpes, arétes, calepinage, etc...

Cette liste n'est en aucun cas limitative.

Durant les études d’exécution, I'entreprise devra vérifier que les teintes retenues pour les
peintures de facades exposées et non exposées, permettrons bien de respecter les valeurs
définies dans les calculs de « I'Etude du projet relative a la Réglementation Energétique des
Batiments en Polynésie Frangaise — Phase PRO —ind 0 du mois d’aolt 2026 », qui fait partie
intégrante du dossier marché du présent lot.

1.3.6 Conditions de stabilité au feu, coupe-feu et combustibilité
e Parements extérieurs des facades = M3 (d-s3, d0 minimum) ;

e Revétements des parois verticales, rampants et plafonds des cages d’escalier -
M2 ou Euroclasse admise en équivalence.

Les produits, systemes, accessoires et supports relevant du présent lot devront justifier d’un
classement de réaction et, le cas échéant, de résistance au feu compatible avec la
destination du batiment et les prescriptions des documents du marché.

Revétements des parois verticales, rampants et plafonds des cages d’escalier

1.4 PLANS DE FABRICATION DES OUVRAGES

- Les études, notes de calculs, plans de réservations, plans d’ensemble, détails et plans de
calepinage et colorimétrie des facades, et de tous les ouvrages de peinture, sont a la charge
de I'entreprise, et incluent les élévations et détails qui sont également a la charge directe de
I’Entreprise.

1.5 EXECUTION DES OUVRAGES

L’exécution des ouvrages de Peintures se fera conformément aux regles de I'art,
Les finitions devront étre particulierement soignées et réalisées par un personnel qualifié.

L'entreprise devra tous les appareils de levage pour la mise en place de ses ouvrages, elle
tiendra compte des possibilités d’acces au chantier, des portées et de la hauteur du batiment.
Les travaux d'accés et plateforme nécessaire a I'amené/repli des moyens de levage sont a la
charge de l'entreprise.

Avant commande et mise en ceuvre, elle devra réceptionner les supports devant recevoir ses
ouvrages de peinture, en présence du maitre d’ceuvre de I'opération. |l sera rédigé un PV de
réception des ouvrages assortis des réserves éventuellement émises en conformité avec les
tolérances de finition, de verticalité et d’horizontalité des ouvrages supports. Toutes
modifications aprés coup ne seront pas acceptées et seront a la charge du présent lot.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 PEINTURES ET REVETEMENTS
2.1.1 CONDITIONS GENERALES DE MISE EN CEUVRE

Les travaux seront exécutés par du personnel qualifié, conformément aux DTU, fiches
techniques et prescriptions des fabricants. Les systemes devront étre complets et les
produits compatibles entre eux.

L’application sera réalisée a la brosse ou au rouleau suivant les articles du présent CCTP et
les prescriptions des fabricants. Toute autre méthode devra faire I'objet d’un accord
préalable de la maitrise d’ceuvre.

2.1.2 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant travaux, I'entreprise réceptionnera contradictoirement les supports avec les lots
concernés. Les supports devront étre secs, sains, propres, cohésifs et conformes aux
tolérances de planéité et d’aspect nécessaires a la finition demandée.

Les bétons devront étre débarrassés des huiles, laitances, produits de cure, poussiéeres,
balévres et parties non adhérentes. Les plaques de platre devront avoir leurs joints terminés,
poncés et dépoussiérés. Les bois prépeints devront étre secs, propres et exempts de
défauts.

La mise en peinture d’un support vaut acceptation de celui-ci. Toute réserve devra étre
formulée par écrit avant commencement.

2.1.3 PREPARATION DES SUPPORTS

Les préparations comprendront, suivant la nature des supports : lavage, dégraissage,
grattage, égrenage, pongage, brossage, dépoussiérage, rebouchage, ratissage, impression et
traitement des défauts.

Les joints, fissures non structurelles, bullages, ségrégations et raccords seront traités avec
des produits compatibles. Les arétes, cueillies et raccords avec les autres corps d’état
devront présenter une finition nette.

2.1.4 CONDITIONS D’APPLICATION

Les supports ne seront peints qu’aprés séchage complet des enduits, chapes, bétons et
travaux humides. Les températures, hygrométries, points de rosée et ventilations seront
contrélés conformément aux fiches techniques.

Chaque couche devra étre seche, adhérente et exempte de défaut avant application de la
suivante. Les consommations et rendements indiqués sont des minima ; le nombre de
couches sera augmenté sans plus-value si nécessaire pour obtenir I'opacité, I'épaisseur et
I’aspect prescrits.
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2.1.5 ECHANTILLONS TEINTES ET ASPECTS

L’entreprise réalisera les échantillons de teintes et systemes demandés sur des surfaces
représentatives. Les teintes définitives seront arrétées par la maitrise d’ceuvre avant
généralisation.

Les surfaces terminées devront étre uniformes, sans reprise, coulure, embu, manque, corde,
différence de brillance, trace de rouleau excessive ou spectre des joints et réparations.

2.1.6 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise protégera soigneusement les sols, menuiseries, vitrages, appareillages,
sanitaires, quincailleries, réseaux et ouvrages finis des autres corps d’état. Les rubans et
protections seront retirés sans détériorer les supports.

Les taches, projections et dégradations seront nettoyées ou réparées a la charge du présent
lot. Les ouvrages peints seront protégés jusqu’a réception.

2.1.7 ECHAFAUDAGE ET SECURITE

Les échafaudages seront conformes aux normes en vigueur, dimensionnés, ancrés, équipés
de planchers, plinthes, garde-corps, accés et filets nécessaires. lls dépasseront de 1,00 m les
ouvrages a traiter lorsque requis.

Les dispositifs de protection ne devront ni détériorer les fagades ni empécher le libre acces
aux ouvrages. Les controles réglementaires et la maintenance des échafaudages sont inclus.

2.1.8 PEINTURES EXTERIEURES

Les revétements de fagcade seront mis en ceuvre sur supports préparés et réparés. Les zones
exposées recevront un systeme D3 et les zones non exposées un systeme D2, selon les
classements précisés dans la description des ouvrages.

Les raccords en tableaux, sous-faces, nez de dalle, angles, joints, descentes et ouvrages
rapportés seront continus et soignés. Les produits ne devront obturer ni les drainages ni les
joints fonctionnels.

2.1.9 PEINTURES INTERIEURES

Les plafonds, parois verticales et portes seront préparés, imprimés et revétus jusqu’a
obtention d’un aspect uniforme. Les finitions intérieures seront satinées lorsque le lessivage
est demandé.

Les limites de teintes et raccords seront parfaitement rectilignes. Les joints souples
nécessaires aux interfaces seront réalisés avec des mastics compatibles et peignables.

CCTP — Lot 01-7 — Peintures 13



2.1.10 PEINTURES DE SOL

Les supports seront contrélés en cohésion, planéité, humidité et propreté avant application.
Toute laitance, graisse, produit de cure ou pollution sera éliminée par préparation
mécanique adaptée.

Le systeme époxy comprendra primaire, tir a zéro ponctuel avec silice, deux couches de
résine et saupoudrage ou incorporation de silice selon le niveau d’antidérapance requis. Les
délais de remise en circulation seront respectés.

2.1.11 NETTOYAGES ET DECHETS

Les déchets de peinture, solvants, résines et emballages souillés seront stockés et évacués
dans les filieres appropriées. Aucun rejet dans le réseau d’assainissement ou le milieu
naturel ne sera admis.

Le nettoyage final comprendra I’ensemble des ouvrages du projet selon |'article
correspondant de la description des ouvrages.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 Installation de chantier

- Installation de chantier selon dispositions définis ci-avant avec amenée et installation sur le
site du matériel et de tous les équipements nécessaires a I’exécution des travaux.

- Réalisation de plans d’exécution des ouvrages et plans de repérage.

- Transmission des fiches FAM, fiches techniques, proces-verbaux, avis techniques ou DTA
des produits et systemes.

- Prise en compte des contraintes et phasages liés aux travaux du site.

- Sécurité en phase chantier.

- Démontage et repli de ses installations en fin de chantier.

- Nettoyage des abords et évacuations des gravats.

- Plans de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés apres travaux.

Localisation :
- Ensemble du projet.

3.2 PEINTURES EXTERIEURES
3.2.1 Echafaudage

L’entreprise titulaire du présent lot devra réaliser la fourniture et mise en ceuvre d’un
échafaudage contre chacune des facades du projet, afin de réaliser les travaux en toute
sécurité.

Mise en place d’un échafaudage métallique tubulaire a emboitement avec, plancher de
travail, garde-corps, jeux d'échelles, plinthes, treuil de service réglementaire, tous
accessoires de sécurité et signalisation (diurne et nocturne), protections réglementaires de
I’environnement et des ouvrages adjacents ou mitoyens (platelages de circulation sur
couverture mitoyenne, tunnels pour le passage des piétons, etc...) et toutes sujétions de
conformité avec les normes de sécurité en vigueur.

L’entreprise titulaire du présent lot devra mettre I’échafaudage a disposition des entreprises
du chantier en cas de besoin. Elle prévoira la réception avec ces dernieres pour validation de
la conformité vis a vis des régles de sécurité, préalablement a la mise a disposition, avec
proces-verbal de réception.

Nota : L’échafaudage sera 1.00 m plus haut que le point le plus haut des ouvrages a traiter.

Localisation :
Ensemble des facades du projet.

3.2.2 Enduit sur ouvrages béton

Fourniture et mise en ceuvre d’enduit sur ouvrages béton.

Supports :
- Bétons bruts de décoffrage conforme au DTU 23.1
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- Béton ragréé, les ragréages doivent étre adhérents, non friables et ne présenter aucunes
détrempes a I'eau.

- Enduit en mortier de liant hydraulique conformes DTU 26.1.

- Le support doit étre propre, sain, brossé, dépoussiéré et exempt de toute traces d’huile, de
laitance, etc.

Travaux d’enduits

- Egrenage des bétons et enduits.

- Brossage et dépoussiérage.

- Fourniture et application d’une couche d’enduit sur ouvrages extérieurs béton banché de
type « LANKOMUR 1001 » de chez « PAREX LANKO » ou équivalent.

- Traitement des joints, balevres, trous, bullages, ségrégations.

Localisation :

- Ensemble des parois des facades exposées et non exposées, telles que voiles extérieurs et
de facades, sous-faces et nez de dalles, alléges (faces intérieures, téte et faces extérieures),
retombées et sous-face de poutres et linteaux (faces intérieures, sous-faces et faces
extérieures), tétes de murs et murets (faces intérieures, tétes et faces extérieures) des
terrasses des logements et coursives de circulation extérieures de I'ensemble du projet.

- Murets de cloture, de rampes et d’escaliers

3.2.3 Peinture extérieure sur facades exposées

Fourniture et mise en ceuvre de peintures extérieures sur fagades exposées.

Supports :
- Béton brut conforme au DTU 23.1.

- Béton ragréé, les ragréages doivent étre adhérents, non friables et ne présenter aucunes
détrempes a I'eau.
- Enduit en mortier de liant hydraulique conformes DTU 26.1.

Travaux préparatoires
- Egrenage des bétons.
- Brossage et dépoussiérage.

Impression
- Fourniture et application en impression, au rouleau de facon réguliere, d’'une couche

d’impression opacifiante avec un revétement d’'imperméabilité mono-produit mat profond
auxrésines acryliques et siloxanes en phase aqueuse de type « TOL-FLEXANE MONO » de chez
« TOLLENS » ou équivalent. Dilution de 10 a 20% (0,200 kg/m?2).

Finition

- Fourniture et application en finition du revétement, au rouleau a poils longs de facon
réguliere, d’une couche de finition avec un revétement mono-produit mat profond aux résines
acryliques et siloxanes en phase aqueuse de type « TOL-FLEXANE MONO » de chez
« TOLLENS » ou équivalent.

- Imperméabilisation D3 demandée pour toutes les facades extérieures exposées. Avec
classement E4-V2-W2-A1l selon norme NF EN 1062-1. Dosage minimum 250 g/m2. pour
chacune des couches, ép. Comprise entre 201 et 400 microns.

- Coloris au choix du maitre d’ceuvre (4 couleurs différentes seront a mettre en ceuvre).
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- Toutes sujétions de finitions a la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de
couleurs entre parois) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, menuiseries
extérieures, menuiseries bois et métal, Carrelage-Faience, serrurerie, etc...

- Famille I, Classe 7b2/10c.

Localisation :

- Ensemble des parois des facades extérieures exposées telles que voiles extérieurs et de
facades exposés, nez de dalles, alléges (faces extérieures et téte), retombées et sous-face de
poutres et linteaux (sous-faces et faces extérieures), tétes de murets (faces extérieures et
tétes) du projet.

3.2.4 Peinture extérieure sur facades non exposées

Fourniture et mise en ceuvre de peintures extérieures sur fagades non exposées.

Supports :
- Béton brut conforme au DTU 23.1.

- Béton ragréé, les ragréages doivent étre adhérents, non friables et ne présenter aucunes
détrempes a I'eau.
- Enduit en mortier de liant hydraulique conformes DTU 26.1.

Travaux préparatoires
- Egrenage des bétons.
- Brossage et dépoussiérage.

Impression
- Fourniture et application en impression, au rouleau de facon réguliere, d’'une couche

d’impression régulatrice pigmentée aux copolymeres acryliques en phase aqueuse de type
« ELASTOFIX PIGMENTE» de chez « TOLLENS » ou équivalent, application en 1 couche diluée
a 10% (0,250 kg/m2).

Finition

- Fourniture et application en finition du revétement de deux couches de finition et décoration
avec une peinture décorative de fagade D2, mate, a base de résines acryliques renforcées
siloxane, type « TOLL-O-PERL T5 » de chez « TOLLENS » ou équivalent.

- Faible sensibilité a I'’encrassement et protection du film contre algues et champignons.

- Imperméabilisation D2 demandée pour toutes les facades extérieures non exposées. Avec
classement E3-V2-W3-A0 selon norme NF EN 1062-1. Dosage minimum 150 g/m. pour
chacune des couches, ép. Comprise entre 101 et 200 microns.

- Coloris au choix du maftre d’ceuvre (4 couleurs différentes seront a mettre en ceuvre).

- Toutes sujétions de finitions a la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de
couleurs entre parois) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, menuiseries
extérieures, menuiseries bois et métal, Carrelage-Faience, serrurerie, etc...

- Famille I, Classe 7b2/10c.

Localisation :

- Ensemble des parois des fagades extérieures non exposées telles que voiles extérieurs et de
facades non exposés, sous-faces de dalles, faces intérieures des alleges, faces intérieures des
retombées et sous-face de poutres et linteaux, faces intérieures des murets, des terrasses des
logements et coursives de circulation extérieures de I’ensemble du projet.

- Murets de cl6ture, de rampes et d’escaliers.
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3.2.5 Peinture extérieure sur facades non exposées

Fourniture et mise en ceuvre de peintures extérieures sur fagades non exposées.

Supports :
- Béton brut conforme au DTU 23.1.

- Béton ragréé, les ragréages doivent étre adhérents, non friables et ne présenter aucunes
détrempes a I'eau.

- Enduit en mortier de liant hydraulique conformes DTU 26.1.

- Plaques de platre hydrofuges jointées

Travaux préparatoires
- Egrenage des bétons.
- Brossage et dépoussiérage.

Impression
- Fourniture et application en impression, au rouleau de facon réguliere, d’'une couche

d’impression régulatrice pigmentée aux copolymeres acryliques en phase aqueuse de type
« ELASTOFIX PIGMENTE» de chez « TOLLENS » ou équivalent, application en 1 couche diluée
a 10% (0,250 kg/m2).

Finition

- Fourniture et application en finition du revétement de deux couches de finition et décoration
avec une peinture décorative de fagade D2, mate, a base de résines acryliques renforcées
siloxane, type « TOLL-O-PERL T5 » de chez « TOLLENS » ou équivalent.

- Faible sensibilité a I'’encrassement et protection du film contre algues et champignons.

- Imperméabilisation D2 demandée pour toutes les facades extérieures non exposées. Avec
classement E3-V2-W3-A0 selon norme NF EN 1062-1. Dosage minimum 150 g/m. pour
chacune des couches, ép. Comprise entre 101 et 200 microns.

- Coloris au choix du maitre d’ceuvre (4 couleurs différentes seront a mettre en ceuvre).

- Toutes sujétions de finitions a la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de
couleurs entre parois) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, menuiseries
extérieures, menuiseries bois et métal, Carrelage-Faience, serrurerie, etc...

- Famille I, Classe 7b2/10c.

Localisation :

- Ensemble des parois des fagades extérieures non exposées telles que voiles extérieurs et de
facades non exposés, sous-faces de dalles, faces intérieures des alleges, faces intérieures des
retombées et sous-face de poutres et linteaux, faces intérieures des murets, des terrasses des
logements et coursives de circulation extérieures de I’ensemble du projet.

- Plafond sous charpente sur emprise des terrasses, coursives et de la cage d’escalier du R+2.
- Murets de cl6ture, de rampes et d’escaliers.

3.2.6 Peinture sur tuyauteries

Fourniture et mise en ceuvre de peinture sur descentes d’eau et tuyauteries apparentes.

Supports :
Matieres plastique rigides PVC, canalisations (descentes, coudes et contre-coudes)

Travaux préparatoires
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- Dégraissage, essuyage.
- Pongage réalisé au papier de verre a grains fin (type grains de 150 a 180 grammes).
- Dépoussiérage.

Finition :

- Fourniture et application de 2 couches de finition « Cross Fagade Mat Velouté » de chez

« Tollens » ou équivalent.

- Application au rouleau, a la brosse.

- Consommation conventionnelle usuelle : 8 a 10 m? / L (systéme D2).

- Délai de recouvrement : 4 heures

- Coloris au choix du matitre d’ceuvre.

- Toutes sujétions de finitions a la liaison avec les ouvrages des autres corps d’état tels que,
menuiseries extérieures, menuiseries bois et métal, carrelage-faience, serrurerie, etc...

Localisation :
- Ensemble des descentes EP des facades extérieures de la résidence.

3.3 PEINTURES INTERIEURES

3.3.1 Enduit sur parois et plafonds

Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit repassé ENDUIT LISSAGE ; de type « Kedolis » de la
« SEMIM » ou équivalent, comprenant :
- lere passe : séchage et poncage
- 2eme passe — séchage et pongage afin d’obtenir une surface parfaitement plane, lisse
exempte de toutes aspérités, bosses ou aspect de vagues en lumiere rasante.
- Epoussetage.
- Compris échafaudages nécessaires et toutes sujétions.
- Toutes sujétions de finitions a la liaison avec les ouvrages des autres corps d’état tels que
voiles et sous-faces de dalles B.A., menuiseries ext., Int., cloisons et plafonds placo, sorties
de tuyaux canalisations, fourreaux, etc...

Localisation :
- Ensemble des parois verticales telles que cloisons plaques de platre ou murs B.A., a l'intérieur
des chambres et locaux communs excepté les locaux techniques.

3.3.2 Peinture acrylique sur murs

Fourniture et mise en ceuvre de peintures intérieures sur I’'ensemble des voiles, poutres,
impostes et tableaux béton et sur cloisons séches de distribution y compris impostes et
tableaux.

Supports :
- Enduit de ratissage sur cloisons en plaques de platre sur ossature a la charge du présent lot.

- Enduit de ratissage sur Béton brut de décoffrage conforme au DTU 23.1 a la charge du
présent lot.

Travaux préparatoires

Sur Parois béton enduit et cloisons en plaques de platre :
- Egrenage, brossage et dépoussiérage ;

- Révision si besoin a 'ENDUIT DE DEGROSSISSAGE ;
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- Séchage et poncage (zones enduites et bandes a joints), afin d’obtenir une surface
parfaitement plane, lisse exempte de toutes aspérités, bosses ou aspect de vagues en
lumiére rasante.

- Epoussetage.

Impression
Application en impression, au rouleau de fagon réguliere, d’une couche d’impression

opacifiante acrylique en phase aqueuse type « IDROTOP PRIM » de chez « TOLLENS » ou
équivalent.

Consommation : 8 a 10 m? / L environ, selon porosité des fonds (Famille I, Classe 7b2)
Délai de recouvrement : 4 heures

Finition

Application en finition de deux couches de peinture velours ou satinée a base de résines
acryliques en phase aqueuse type « IDROTOP » de chez « TOLLENS » ou équivalent. (Famille
, classe 7b2).

Application au rouleau, a la brosse ou au pistolet.

Consommation conventionnelle usuelle : 9 a 11 m? / litres.

Délai de recouvrement : 4 heures

- Coloris au choix du matitre d’ceuvre.

Toutes sujétions de finitions a la liaison avec les ouvrages des autres corps d’état tels que
voiles et sous-faces de dalles B.A., menuiseries ext., Int., cloisons et plafonds placo, sorties
de tuyaux canalisations, fourreaux, compris joints élastomere acrylique, etc...

Localisation :
- Ensemble des portes et parois verticales non carrelées des chambres et locaux communs.

3.3.3 Peinture acrylique sur plafonds

Fourniture et mise en ceuvre de peintures intérieures horizontales sur I’ensemble des sous-
faces de dalles enduites et sur soffites, joues et décrochés en placo.

Supports :
- Plafonds en plaques de platre enduits

- Enduit de ratissage sur Béton brut de décoffrage conforme au DTU 23.1 a la charge du
présent lot

Travaux préparatoires

Sur plafonds béton enduits et plafonds en plaques de platre enduites :
Egrenage, brossage et dépoussiérage ;

Révision si besoin a 'TENDUIT DEGROSSISSAGE ;

Impression
Application en impression, au rouleau de fagon réguliere, d’une couche d’impression

opacifiante acrylique en phase aqueuse type « IDROTOP PRIM » de chez « TOLLENS » ou
équivalent.

Consommation : 8 a 10 m? / L environ, selon porosité des fonds (Famille I, Classe 7b2)
Délai de recouvrement : 4 heures

Finition
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Application en finition de deux couches de peinture velours ou satinée a base de résines
acryliques en phase aqueuse type « IDROTOP » de chez « TOLLENS » ou équivalent. (Famille
, classe 7b2).

Application a la brosse ou au pistolet.

Consommation conventionnelle usuelle : 9 a 11 m? / litres.

Délai de recouvrement : 4 heures

- Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

Toutes sujétions de finitions a la liaison avec les ouvrages des autres corps d’état tels que
voiles B.A. et cloisons placo, Plafonniers et boites de dérivation du lot électricité, cueillies,
etc....

Localisation :
- Ensemble des soffites, plafonds ou sous-faces de dalles enduites des chambres et locaux
communs.

3.3.4 Peinture sur menuiserie bois

Fourniture et mise en ceuvre de peinture sur menuiseries bois intérieures.

Supports :
Bois prét a peindre

Travaux préparatoires
Dégraissage et élimination des exsudations, Pongage léger, dépoussiérage.

Impression
Application en impression, au rouleau de fagon réguliere, d’une couche d’impression

opacifiante acrylique en phase aqueuse type « ELASTOP HYDRO SATIN » de chez «

TOLLENS » ou équivalent, diluée a 15%.

Consommation : 10 a 14 m? / L environ, selon porosité des fonds

Délai de recouvrement : 4 heures

Finition

Application en finition de deux couches de peinture satinée a base de résines acryliques en
dispersion aqueuse type « ELASTOP HYDRO SATIN » de chez « TOLLENS » ou équivalent.
Application au rouleau, a la brosse ou au pistolet.

Consommation conventionnelle usuelle : 10 3 14 m? / litre

Délai de recouvrement : 4 heures

- Coloris au choix du matitre d’ceuvre.

- Toutes sujétions de finitions a la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de
couleurs et finition entre ouvrages) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que,
menuiseries extérieures, menuiseries bois et métal, carrelage-faience, serrurerie, etc...

- Famille |, Classe 4a.

Localisation :

- Montant, habillage de rail et portes coulissantes a un vantail des WC des SdB des chambres
(excepté les 3 chambres PMR non équipées de portes de WC) ;

- Cadres et portes persiennées des salles de bains ;

- Cadres et impostes persiennées des portes palieres ;

- Cadres et portes de gaines techniques des parties communes.
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3.3.5 Peinture sur PVC intérieur

Fourniture et mise en ceuvre de peinture sur tuyaux PVC d’Eaux Usées, Eaux Vannes ou Eaux
Pluviales.

Supports :
Matieres plastique rigides PVC, canalisations

Travaux préparatoires
Dégraissage, essuyage, Poncage et dépoussiérage

Impression
Application en impression, a la brosse de fagon réguliere, d’'une couche d’impression

opacifiante acrylique en phase aqueuse type « Tol Prim P » de chez « TOLLENS » ou
équivalent.

Consommation : 9a 11 m? /L / couche environ, selon porosité des fonds (Famille I, Classe
7b2)

Délai de recouvrement : 4 heures

Finition

Application en finition de deux couches de peinture velours ou satinée a base de résines
acryliques en phase aqueuse type « IDROTOP » de chez « TOLLENS » ou équivalent. (Famille
, classe 7b2).

Application au rouleau, a la brosse ou au pistolet.

Consommation conventionnelle usuelle : 9 a 11 m? / litres.

Délai de recouvrement : 4 heures

- Coloris au choix du matitre d’ceuvre.

- Toutes sujétions de finitions a la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de
couleurs entre ouvrages) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, menuiseries
extérieures, menuiseries bois et métal, carrelage-faience, serrurerie, etc...

Localisation :
- Canalisations apparentes des cuisines et SDB des logements.
- Canalisations apparentes dans les locaux communs, excepté locaux techniques.

3.3.6 Peinture de sol

Fourniture et mise en ceuvre de peinture de sol sur dalle Béton armé.

Supports :
- Dalle béton surfacée par le lot Gros Oeuvre.

Travaux préparatoires
- Avant application, I'entrepreneur du présent lot devra le repérage, des fissures, des
reprises de bétonnage, des raccords voiles/dallage sur toutes les surfaces a peindre.
Il devra éliminer toutes les traces de laitance, parties friables, corps étrangers, etc.... en
procédant de la fagon suivante :

- Brossage,

- Grenaillage,

- Dépoussiérage a I’aspirateur industriel,

- Traitement de |'alcalinité du ciment,
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- Rebouchage des trous et éclats,
- Ragréage si nécessaire.

Finition :

- Réalisation d'une peinture de sol bicouche bi-composante a base de résine époxy en phase
aqueuse pour sols, type « FREITATRAFIC AQUACOLOR » de chez « LA SEIGNEURIE » ou
équivalent, comprenant :
- Pongage et toutes préparations nécessaires du support.
- Dépoussiérage.
- Application d'une couche d’impression et d'adhérence avec la peinture « FREITATRAFIC
AQUACOLOR » de chez « LA SEIGNEURIE » ou équivalent, diluée a 20% d’eau.
- Application de 2 couches de peinture « FREITATRAFIC AQUACOLOR » de chez « LA
SEIGNEURIE » ou équivalent a raison de 120 gr/m2.
- Incorporation ou saupoudrage d’une charge antidérapante compatible avec le
systéme, selon prescriptions du fabricant et choix du maftre d’ceuvre ;
- Réalisation de bandes de relevés de 10 cm en périphérie des locaux recevant la peinture
de sol, mode opératoire identique a I'application en partie courante avec entoilage des
angles de relevés.
- Epaisseur minimum : 50 pm
- Compris tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre et finition selon DTU 59.3.
- Famille |, Classe 6B2.
- Teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Localisation :
- Peinture de sol dans local vélo, local ECS, local Elec, local DIRISI et local WIFI.

3.3.7 Raccords divers de peinture et de platrerie

Apres passage des autres corps d'état, divers raccords de peinture et de platrerie a la
demande, y compris tous détails.

Mode de métré : au forfait.

Localisation :
- Ensemble du chantier

3.3.8 Nettoyage de fin de chantier

Nettoyage complet des parties communes, comprenant :

Nettoyage complet en deux passages, un avant les Opérations de contrble Préalable a la
Réception (OPR) et un avant la réception de la résidence, comprenant :

Au RdC et dans les étages :

- balayage et lavage des escaliers,

- aspiration et lavage des surfaces carrelées,

- nettoyage des surfaces vitrées (deux faces) avec enlevement des taches éventuelles de
peinture,

- lavage du ou des locaux poubelles, communs et locaux techniques,
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- Nettoyage, au nettoyeur haute pression des escaliers, rampes et allées béton de
cheminements piéton extérieurs.

Le tout suivant normes et DTU comprenant le nettoyage complet des ouvrages y compris
lavage, dépoussiérage, grattage et enlevement final des déchets divers aux décharges
publiques. Le nettoyage concerne les sols, les revétements muraux, les vitrages, etc... Cette
liste n'étant pas limitative.

Localisation :
- Ensemble des parties communes intérieures et extérieures.

Nettoyage complet des parties privatives, comprenant :

Nettoyage complet en deux passages, un avant les Opérations de controle Préalable a la
Réception (OPR) et un avant la livraison des appartements, comprenant :

lére PHASE : (pour la pré-réception) d’une facon grossiére :

- aspiration des surfaces carrelés.

- lavage des carrelages (mono-brosse) et faiences avec grattage éventuelles des taches de
peinture,

- nettoyage des surfaces vitrées (sur deux faces), compris enlevement des taches éventuelles
de peinture,

- nettoyage de tous les sanitaires compris enlevement des taches éventuelles de peinture.

- Epoussetage des murs, portes, étagéres de placards et meubles de cuisines et salles de bain
et évaporateurs de climatisation.

2éme PHASE : (livraison), travail de finition :

- mémes prestations que ci-dessus mais en finition appropriée a une livraison a la clientele.
Le tout suivant normes et DTU comprenant le nettoyage complet des ouvrages y compris
nettoyage des feuillures et seuils des menuiseries extérieures ainsi que la face extérieure des
menuiseries, le nettoyage et le débarrassage des balcons et des terrasses, lavage,
dépoussiérage, grattage et enléevement final des déchets divers aux décharges publiques. Le
nettoyage concerne les sols, les revétements muraux, les vitrages, les appareils sanitaires,
etc... Cette liste n'étant pas limitative.

Localisation :
- Pour I’ensemble des parties communes intérieures et extérieures et des chambres, locaux
communs et techniques intérieurs de la résidence.
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