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1 PRESCRIPTIONS GENERALES 
1.1 DESCRIPTION DU PROJET – DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux du lot n° « 01-7 – PEINTURES », pour les 
travaux de construction d’un bâtiment d’hébergement, situé sur la Commune de PIRAE. 

 

1.1.1 Description du projet 

- Description générale : 

- Le projet consiste en la création d’un bâtiment d’hébergement de 52 chambres. 

- Le bâtiment est composé d’un seul bloc en R+2.  

- L’accès s’effectue au RdC par une entrée piétonne principale desservie par escalier, ainsi que 
par une entrée secondaire équipée d’une rampe assurant l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 

- Les aménagements intérieurs sont constitués par un local ménage, un local vélos, un local 
lingerie, deux locaux buanderie, un espace de convivialité ainsi que de locaux techniques. 

- Les aménagements extérieurs sont constitués d’une aire extérieure stabilisée et d’une zone 
dédiée à l’installation d’étendoirs à linge. 

- Le bâtiment comprend la création d’une cage d’escalier principale ainsi qu’un escalier dédié 
à l’issue de secours. Des coursives desservent l’ensemble des chambres situés du RdC au R+2. 

- Les façades seront constituées par des parois béton armé revêtues d’une peinture 
d’imperméabilisation, elles seront également revêtues de bardage à claire-voie et de brises 
soleil. 

- Sa structure est composée : 
- De planchers et voiles en béton armé avec allèges B.A. périphériques et murs pignons sur 
les zones de logements en étages, supportés par un ensemble poteaux – poutres. 
- De terrasses périphériques au R+1 et R+2 
- D’une toiture en charpente métallique, constituée de tôles prélaquées 

- Sa hauteur au sommet est de 17,80 m., mesurée au sommet du faîtage. 

 

1.1.2 Données du projet – obligations réglementaires 

- L’entreprise devra se soumettre aux exigences réglementaires selon la classification du site 
et la nature des travaux : 

- le projet est un bâtiment d’habitation de 2ème famille au sens de l’arrêté du 31 janvier 1986 
modifié. 
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1.1.3 Objectifs à atteindre 

- Les travaux objet du présent lot devront permettre de réaliser l’ensemble des 
préparations, enduits, peintures extérieures et intérieures, peintures de sol et nettoyages de 
fin de travaux décrits au présent CCTP. 
- Les systèmes devront assurer la protection des supports, la résistance aux ambiances 
tropicales et marines, la lessivabilité des surfaces intérieures et l’homogénéité des teintes et 
aspects. 
- Les produits et systèmes mis en œuvre devront bénéficier des garanties légales et 
contractuelles applicables (se reporter à l’article 9 du CCAP). 

 

1.1.4 Documents de la consultation 

L’entreprise titulaire du présent lot est réputée avoir prise en compte les documents suivants, 
qui font partie intégrante de son contrat de travaux :  

• L’Acte d’Engagement du lot concerné, 
• Le CCAP, 
• Le CPC, 
• Le présent CCTP, 
• Les plans du projet : 

- Vues en plan, coupes, détails et façades architecte, 
- Vues en plan, coupes, détails et façades Structure, 
- Vues en plan, coupes et détails Lots techniques, 

• La DPGF, 
• Le planning des travaux. 

 
Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes 
installations, main d'œuvre, équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour 
effectuer tous les travaux décrits dans le présent lot, ainsi que les plans applicables et 
assujettis aux termes et conditions du contrat. 

L’entreprise sera tenue de garantir sous son entière responsabilité tous les résultats imposés 
ou non qui n’auraient pas fait l’objet de réserves de sa part au moment du dépôt de sa 
soumission.  

Les documents écrits ou dessinés remis à l’entreprise ne pouvant être considérés que comme 
des bases d’exécution, elle devra donc signaler les dispositions qui n’auraient pas son 
agrément.  

L’Entreprise ne pourra pas invoquer un manque de précisions du descriptif pour ne pas 
effectuer une tâche en liaison avec un autre chapitre lorsque cette tâche est de sa 
compétence. 

Il est rappelé que le présent marché est un marché avec obligation de résultat. Ceci implique 
que les obligations contractuelles de l’entreprise comprennent les différentes mises au point 
du projet, toutes les reprises d’études et de plans nécessaires (tant en phase de synthèse 
qu’en phase d’exécution) jusqu’à l’obtention du bon pour accord du Maître d’œuvre. 
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1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Le présent lot a pour objet la fourniture et la mise en œuvre des ouvrages suivants : 
- Les échafaudages et moyens d’accès nécessaires aux travaux de façade ; 
- Les enduits de ratissage extérieurs et intérieurs ; 
- Les peintures d’imperméabilisation des façades ; 
- Les peintures sur tuyauteries apparentes ; 
- Les peintures intérieures des plafonds, parois verticales et portes bois ; 
- Les peintures de sol en résine époxy saupoudrée de silice ; 
- Le nettoyage complet de fin de travaux. 

Ainsi que tous les travaux non explicitement décrits mais nécessaires au parfait achèvement 
des ouvrages de ce lot. 

L’entreprise est responsable de l’entretien et de la protection de ses travaux jusqu’à la 
réception de ceux-ci.  

L’entreprise : 
- S’est rendue sur place et a appréhendé toutes les contraintes et dispositions du site et de 
ces conditions d’accès. 
- A fait toutes les observations qu’elle a jugé nécessaires pour garantir son travail et ne pourra 
arguer par la suite, d’un oubli, d’une sujétion spécifique des ouvrages en place ou du site, pour 
justifier de prestations complémentaires ou d’un éventuel surcoût. 

 

1.2.1 Contraintes - aménagements du site 

- L’entreprise devra prendre en compte les contraintes du site, dans le cadre des travaux de 
construction de l’immeuble, telles qu’exposées ci-dessous : 

- Le projet sera réalisé dans la zone de vie de l’emprise de TAAONE OUEST, à Pirae.  

- L’emprise du projet étant à proximité d’hébergements, les opérations de livraisons et 
déchargements, les accès au site par le personnel et le stationnement des véhicules de 
l’entreprise sur, ou aux abords du chantier ne devront en aucun cas gêner la circulation du 
voisinage. 

- Du fait du caractère résidentielle du quartier, l’entreprise devra mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires et adaptées pour limiter au maximum les nuisances (poussières, bruit, 
vibration) générées par les travaux. 

- L’entreprise devra augmenter ses heures de travail en cas de retard dans ses travaux. 

Les travaux d’installation de chantier qui seront à la charge du lot Gros œuvre, sont décrits ci-
dessous : 

- Une clôture de chantier en tôles nervurées ou ondulées neuves de couleur blanche ou ivoire 
sur toute sa périphérie, avec un ou des portails fermant à clé au droit des accès véhicules de 
livraison. 

- Des locaux de base vie et leur équipement réglementaire, seront mis à disposition du 
personnel du chantier, sur l’emprise du site, pour : 

• Les sanitaires de chantier, 
• Les vestiaires de chantier, 
• Le réfectoire de chantier. 
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- Un branchement d’alimentation électrique en Courants Forts d’une longueur suffisante pour 
atteindre l’emprise de la zone de chantier, située dans le périmètre des travaux 
(transformateur EDT le plus proche), équipé de 2 prises 380 V et de 5 prises 220 V, dont 
l’alimentation sera raccordée au réseau électrique du site militaire de la DID PAPEETE avec 
un compteur d’énergie. 

- Un branchement d’alimentation en eau par l’intermédiaire d’un tuyau PEHD diam. 64 mm 
équipé d’une vanne ¼ de tour, d’une longueur suffisante pour atteindre l’emprise du projet, 
dont l’alimentation sera raccordée au réseau d’eau du site militaire de la DID PAPEETE avec 
un compteur volumétrique. 

- Les zones de stockage des matériaux, de stationnement de la grue et d’emprise de la base 
vie seront aménagés sur l’emprise du site avec clôture de chantier et balisage réglementaire. 

- L’accès du personnel de chaque entreprise aux zones de chantier du projet, sera matérialisé 
par un balisage et sera fermé en dehors de horaires de travail. 
 

Les travaux préparatoires et aménagements du site qui seront à prévoir sont décrits ci-
dessous et sont à intégrer par l’entreprise du présent lot dans son offre de prix : 

- Une zone de stockage qui sera aménagée dans l’espace allouer à cet effet par le lot gros 
œuvre. 
- Un moyen de levage de ses matériaux et matériels, afin de les manutentionner entre la zone 
de livraison sur l’emprise des futures voies de circulation et de stationnement extérieur des 
véhicules, et les zones de travail. 

- 1 grue sera présente et mise à disposition par le lot gros œuvre moyennant frais de 
manutentions. Elle sera démontée 1 mois après la fin des travaux de gros œuvre. 

En complément des dispositions décrites ci-dessus, l’entreprise devra prévoir toutes les 
mesures réglementaires applicables selon le code du travail en vigueur en Polynésie Française. 

 

1.2.2 Contrainte environnementale de chantier 

- L’entreprise assurera le nettoyage et l’évacuation des déchets, emballages et gravois dus à 
ses travaux en cours de chantier y compris le nettoyage précédant la réception des travaux. 

- L’Entreprise assurera également le nettoyage de ses postes de travail quotidiennement, ainsi 
que des zones qui lui seront attribuées par la maîtrise d'œuvre. L’entreprise devra être 
particulièrement vigilante sur la question du nettoyage des accès aux postes de travail. La 
propreté des postes de travail est gage d’un travail de qualité fait dans des conditions de 
sécurité et d’hygiène décentes. Aussi, tout manquement à cette obligation sera considéré 
comme un grave manquement aux obligations contractuelles de l’entreprise. Dans ce cas, le 
nettoyage sera réalisé par une entreprise tierce aux frais exclusifs de l’entreprise. 

- Elle procèdera à l’évacuation quotidienne des déchets suivant chaque filière. A cette fin, un 
tri sur chantier sera organisé. 

- Interdiction formelle de rejeter les produits chimiques (peintures, solvants, etc...) dans le 
milieu naturel (y compris système d’assainissement), pour cela l’entreprise prévoiera un 
système de filtration et décantation des eaux de lavages de ses outils et matériaux (brosses, 
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rouleaux, pots de peinture, etc…) afin de ne pas rejeté de produits chimiques dans les réseaux 
ou sur la terrain 

- Stockage des produits chimiques (peintures, solvants, etc...) dans des bacs de rétention. 

- Communication au Maître d’œuvre sur la gestion des déchets. 

 
Typologie des déchets Exemples de déchets Typologie de traitement 

Déchets Inertes Déchets de gros-œuvre et/ou de 
démolition non souillés, terres et 
matériaux de terrassement, etc. 

Recyclage et stockage en CET de 
classe III 

Déchets dangereux, 
Déchets Industriels 
Spéciaux (DIS) 

Amiante et produits dérivés 
Peintures et vernis, colles animales, 
végétales synthétiques, solvants, diluants, 
mastics, huiles usées, abrasifs, 
détergents, etc. 

Élimination en centre de 
traitement spécialisé et/ou 
stockage en CET de classe I 

Déchets Industriels Banals 
(DIB), Déchets Ménagers 
Assimilés (DMA) 

Emballages non souillés, métaux non 
souillés, câbles, matières plastiques, 
verres, bois non traités, laines minérales, 
etc. 

Recyclage ou valorisation après 
tri (de préférence sur chantier), 
incinération DMA avec 
valorisation énergétique, 
stockage en CET de classe II 

 
Le plan des installations prévoira un espace réservé au stockage et au tri des déchets de 
chantier de l’entreprise. 
Il lui appartiendra d'obtenir les autorisations adéquates et d'éliminer les déchets dans les sites 
appropriés selon la catégorie des déchets. 

 

1.2.3 Prestations diverses 

Les travaux comprennent, en outre, toutes les prestations qui sont afférentes et qui sont 
implicitement incluses dans les prix unitaires, et en particulier : 

• La fourniture du personnel qualifié, 
• La fourniture des matériaux, leur transport à pied d’œuvre, leur stockage et leur 

mise en œuvre, 
• Les appareils de levage pour la mise en place de ses ouvrages, en tenant compte des 

possibilités d’accès au chantier, des portées et de la hauteur du bâtiment. Les 
travaux d'accès et plateforme nécessaire à l'amené/repli des moyens de levage sont 
également inclus. 

• Les frais et taxes en vigueur, 
• La fourniture, l’amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériels 

de chantier, y compris les équipements de sécurité, 
• Équipements de sécurité maintenus jusqu'à la livraison du projet, 
• La réalisation des abris nécessaires au stockage des matériaux sur le chantier, 
• La présence d'un représentant légal aux réunions de chantier, 
• Les mesures d’hygiène et de sécurité, conformément à la réglementation en vigueur 

en POLYNESIE FRANCAISE, 
• Les dispositifs de protection provisoires collectif et individuel, anti-chutes, 

notamment sur cage d’escalier, trémies, rives de dalles, 
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• Les plans de récolement, 
• Les équipements et matériels nécessaires à l’alimentation en énergie de ses moyens 

de levage et outillages, depuis les points de branchement sur le site. 
• Le nettoyage général en fin de chantier, 
• Élaboration d'un plan de contrôle, et application de ce dernier ; soumis à validation 

de la maîtrise d'œuvre 
 

1.3 ETUDES ET HYPOTHESES DE CALCUL 
1.3.1 Plans d’exécution des ouvrages 

- Les études et plans d’exécution d’ensemble sont à la charge de l’Entreprise. De même, 
l’entrepreneur doit la fourniture d’un dossier « Peintures » à la maîtrise d’œuvre et au 
bureau de contrôle contenant les plans de repérage, colorimétrie, calepinage, fiches 
techniques produits, procès-verbaux et avis techniques à jour. 

- Dans le cas de variantes d'entreprises, acceptées par le Maître d'Ouvrage et le Maître 
d'œuvre, les incidences techniques et financières tout corps d'état ainsi que la mise à jour des 
plans de Maîtrise d'œuvre seront à la charge de l'Entreprise. 

 

1.3.2 Documents techniques 

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions 
générales du présent CCTP et des documents ci-après en vigueur à la date de remise des 
offres, à savoir : 
- Les normes françaises homologuées (NF) ; 
- Les textes polynésiens applicables pour le projet ; 
- Les avis techniques délivrés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) ; 
- Aux cahiers des charges des fabricants ; 
- Aux cahiers des charges, cahiers des clauses techniques, prescriptions, règles de calcul et 
cahiers des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ; 
- Aux cahier des Clauses Spéciales assorti au DTU ; 
- Les règlements de sécurité contre l'incendie dans les logements collectifs ; 
- les documents techniques applicables aux travaux de peinture. 
 
Textes polynésiens : 
- Code de l’aménagement de la Polynésie française ; 
- REB PF, Réglementation énergétique des bâtiments, délibération n°2022-46/APF 

 

Peintures int. et ext. : 

- Les normes françaises homologuées (NF) et en particulier : 
- NF DTU 42.1 – Étanchéité des façades, 

- NF P 74-201-1 et 2 - DTU 59.1 - Travaux de peinture des bâtiments,  
- NF P 74-202 - DTU 59.2 - Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de 
liants hydrauliques, 
- NF P 74-203 - DTU 59.3 – Peintures de sol, 
- NF T 36.005 - Peintures et vernis - Caractérisation des produits de peintures, 



 
   

CCTP – Lot 01-7 – Peintures  10 

- NF EN 1062 - Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtements 
pour maçonnerie et béton extérieurs. 
- NF EN ISO 7783 - Peintures et vernis - Détermination des propriétés de transmission 
de la vapeur d'eau - Méthode de la coupelle 
- XP T34-722 - Peintures et vernis - Produits de peintures et systèmes de revêtements 
pour maçonnerie et béton extérieurs - Adaptation des revêtements de façades à la 
nouvelle classification européenne. 

- L'ensemble des peintures, impressions, lasures et revêtements de finition mis en œuvre à 
l'intérieur des locaux devra présenter un classement A+ relatif aux émissions de substances 
volatiles dans l'air intérieur. L'entreprise devra fournir les fiches techniques actualisées 
justifiant ce classement avant toute commande et mise en œuvre. 
 

Les documents techniques applicables aux travaux d’échafaudages 

- Les normes françaises homologuées (NF) et en particulier : 
- NF HD 1000 - Échafaudages de service en éléments préfabriqués, matériaux : 
dimensions, charges de calcul et exigences  
- NF P 93.501 - Équipements de chantier, échafaudage de service à éléments 
préfabriqués : méthode d'essais  
- NF P 93.502 - Échafaudages de service à éléments préfabriqués, exploitation des 
résultats,  
- NF EN 795 - Protection contre les chutes de hauteur, dispositif d'ancrage. 
 

1.3.3 Matériaux 

La provenance de tous les matériaux devra être soumise à l’agrément du maître d’œuvre en 
temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel, et en tout état de cause dans un 
délai de 8 (huit) semaines maximum à compter de la notification du marché. 

Le maître d’œuvre pourra subordonner son agrément à la fourniture préalable des 
échantillons nécessaires aux vérifications de conformité. 
 

1.3.4 Références 

Il est donné, ci-après, à titre d'exemple, des références à des marques ou à des matériaux. 

L'entrepreneur a la faculté de proposer des produits de qualité technique équivalente ou 
supérieure mais jamais inférieure. 

En cas de proposition de produits différents, il sera demandé à l'entrepreneur de fournir 
toutes justifications de manière à pouvoir effectuer une comparaison. 
 

1.3.5 Coloris, teintes, calepinages 

L'entrepreneur devra inclure dans son offre de prix toutes les sujétions de teintes, de coloris, 
de calepinage, de motifs de décoration, etc... 

Le choix sera donné au maître d’œuvre dans la gamme des fabricants. 

Il ne pourra prétendre à aucune plus-value, notamment pour les sujétions suivantes : 
- dessins de pose 
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- coloris et teintes dans les gammes standards et spéciales des fabricants, jusqu’à 6 teintes 
différentes pour une même prestation. 
- découpes, arêtes, calepinage, etc... 

Cette liste n'est en aucun cas limitative. 

 
Durant les études d’exécution, l’entreprise devra vérifier que les teintes retenues pour les 
peintures de façades exposées et non exposées, permettrons bien de respecter les valeurs 
définies dans les calculs de «  l’Étude du projet relative à la Réglementation Énergétique des 
Bâtiments en Polynésie Française – Phase PRO – ind 0 du mois d’août 2026 », qui fait partie 
intégrante du dossier marché du présent lot.  

 

1.3.6 Conditions de stabilité au feu, coupe-feu et combustibilité 

• Parements extérieurs des façades à M3 (d-s3, d0 minimum) ; 

• Revêtements des parois verticales, rampants et plafonds des cages d’escalier → 
M2 ou Euroclasse admise en équivalence. 

Les produits, systèmes, accessoires et supports relevant du présent lot devront justifier d’un 
classement de réaction et, le cas échéant, de résistance au feu compatible avec la 
destination du bâtiment et les prescriptions des documents du marché. 
Revêtements	des	parois	verticales,	rampants	et	plafonds	des	cages	d’escalier	 
 
 
 

1.4 PLANS DE FABRICATION DES OUVRAGES 
- Les études, notes de calculs, plans de réservations, plans d’ensemble, détails et plans de 
calepinage et colorimétrie des façades, et de tous les ouvrages de peinture, sont à la charge 
de l’entreprise, et incluent les élévations  et détails qui sont également à la charge directe de 
l’Entreprise. 
 
 

1.5 EXECUTION DES OUVRAGES 
L’exécution des ouvrages de Peintures se fera conformément aux règles de l’art,  

Les finitions devront être particulièrement soignées et réalisées par un personnel qualifié. 

L’entreprise devra tous les appareils de levage pour la mise en place de ses ouvrages, elle 
tiendra compte des possibilités d’accès au chantier, des portées et de la hauteur du bâtiment. 
Les travaux d'accès et plateforme nécessaire à l'amené/repli des moyens de levage sont à la 
charge de l'entreprise. 

Avant commande et mise en œuvre, elle devra réceptionner les supports devant recevoir ses 
ouvrages de peinture, en présence du maître d’œuvre de l’opération. Il sera rédigé un PV de 
réception des ouvrages assortis des réserves éventuellement émises en conformité avec les 
tolérances de finition, de verticalité et d’horizontalité des ouvrages supports. Toutes 
modifications après coup ne seront pas acceptées et seront à la charge du présent lot.  
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
2.1 PEINTURES ET REVETEMENTS 
2.1.1 CONDITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE 

Les travaux seront exécutés par du personnel qualifié, conformément aux DTU, fiches 
techniques et prescriptions des fabricants. Les systèmes devront être complets et les 
produits compatibles entre eux. 

L’application sera réalisée à la brosse ou au rouleau suivant les articles du présent CCTP et 
les prescriptions des fabricants. Toute autre méthode devra faire l’objet d’un accord 
préalable de la maîtrise d’œuvre. 

 

2.1.2 RECEPTION DES SUPPORTS 

Avant travaux, l’entreprise réceptionnera contradictoirement les supports avec les lots 
concernés. Les supports devront être secs, sains, propres, cohésifs et conformes aux 
tolérances de planéité et d’aspect nécessaires à la finition demandée. 

Les bétons devront être débarrassés des huiles, laitances, produits de cure, poussières, 
balèvres et parties non adhérentes. Les plaques de plâtre devront avoir leurs joints terminés, 
poncés et dépoussiérés. Les bois prépeints devront être secs, propres et exempts de 
défauts. 

La mise en peinture d’un support vaut acceptation de celui-ci. Toute réserve devra être 
formulée par écrit avant commencement. 

 

2.1.3 PREPARATION DES SUPPORTS 

Les préparations comprendront, suivant la nature des supports : lavage, dégraissage, 
grattage, égrenage, ponçage, brossage, dépoussiérage, rebouchage, ratissage, impression et 
traitement des défauts. 

Les joints, fissures non structurelles, bullages, ségrégations et raccords seront traités avec 
des produits compatibles. Les arêtes, cueillies et raccords avec les autres corps d’état 
devront présenter une finition nette. 

 

2.1.4 CONDITIONS D’APPLICATION 

Les supports ne seront peints qu’après séchage complet des enduits, chapes, bétons et 
travaux humides. Les températures, hygrométries, points de rosée et ventilations seront 
contrôlés conformément aux fiches techniques. 

Chaque couche devra être sèche, adhérente et exempte de défaut avant application de la 
suivante. Les consommations et rendements indiqués sont des minima ; le nombre de 
couches sera augmenté sans plus-value si nécessaire pour obtenir l’opacité, l’épaisseur et 
l’aspect prescrits. 
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2.1.5 ECHANTILLONS TEINTES ET ASPECTS 

L’entreprise réalisera les échantillons de teintes et systèmes demandés sur des surfaces 
représentatives. Les teintes définitives seront arrêtées par la maîtrise d’œuvre avant 
généralisation. 

Les surfaces terminées devront être uniformes, sans reprise, coulure, embu, manque, corde, 
différence de brillance, trace de rouleau excessive ou spectre des joints et réparations. 

 

2.1.6 PROTECTION DES OUVRAGES 

L’entreprise protégera soigneusement les sols, menuiseries, vitrages, appareillages, 
sanitaires, quincailleries, réseaux et ouvrages finis des autres corps d’état. Les rubans et 
protections seront retirés sans détériorer les supports. 

Les taches, projections et dégradations seront nettoyées ou réparées à la charge du présent 
lot. Les ouvrages peints seront protégés jusqu’à réception. 

 

2.1.7 ECHAFAUDAGE ET SECURITE 

Les échafaudages seront conformes aux normes en vigueur, dimensionnés, ancrés, équipés 
de planchers, plinthes, garde-corps, accès et filets nécessaires. Ils dépasseront de 1,00 m les 
ouvrages à traiter lorsque requis. 

Les dispositifs de protection ne devront ni détériorer les façades ni empêcher le libre accès 
aux ouvrages. Les contrôles réglementaires et la maintenance des échafaudages sont inclus. 

 

2.1.8 PEINTURES EXTERIEURES 

Les revêtements de façade seront mis en œuvre sur supports préparés et réparés. Les zones 
exposées recevront un système D3 et les zones non exposées un système D2, selon les 
classements précisés dans la description des ouvrages. 

Les raccords en tableaux, sous-faces, nez de dalle, angles, joints, descentes et ouvrages 
rapportés seront continus et soignés. Les produits ne devront obturer ni les drainages ni les 
joints fonctionnels. 

 

2.1.9 PEINTURES INTERIEURES 

Les plafonds, parois verticales et portes seront préparés, imprimés et revêtus jusqu’à 
obtention d’un aspect uniforme. Les finitions intérieures seront satinées lorsque le lessivage 
est demandé. 

Les limites de teintes et raccords seront parfaitement rectilignes. Les joints souples 
nécessaires aux interfaces seront réalisés avec des mastics compatibles et peignables. 
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2.1.10 PEINTURES DE SOL 

Les supports seront contrôlés en cohésion, planéité, humidité et propreté avant application. 
Toute laitance, graisse, produit de cure ou pollution sera éliminée par préparation 
mécanique adaptée. 

Le système époxy comprendra primaire, tir à zéro ponctuel avec silice, deux couches de 
résine et saupoudrage ou incorporation de silice selon le niveau d’antidérapance requis. Les 
délais de remise en circulation seront respectés. 

 

2.1.11 NETTOYAGES ET DECHETS 

Les déchets de peinture, solvants, résines et emballages souillés seront stockés et évacués 
dans les filières appropriées. Aucun rejet dans le réseau d’assainissement ou le milieu 
naturel ne sera admis. 

Le nettoyage final comprendra l’ensemble des ouvrages du projet selon l’article 
correspondant de la description des ouvrages. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES  
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 
3.1.1 Installation de chantier 

- Installation de chantier selon dispositions définis ci-avant avec amenée et installation sur le 
site du matériel et de tous les équipements nécessaires à l’exécution des travaux. 
- Réalisation de plans d’exécution des ouvrages et plans de repérage. 
- Transmission des fiches FAM, fiches techniques, procès-verbaux, avis techniques ou DTA 
des produits et systèmes. 
- Prise en compte des contraintes et phasages liés aux travaux du site. 
- Sécurité en phase chantier. 
- Démontage et repli de ses installations en fin de chantier. 
- Nettoyage des abords et évacuations des gravats. 
- Plans de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés après travaux. 

Localisation :  
- Ensemble du projet. 
 

3.2 PEINTURES EXTERIEURES 
3.2.1 Échafaudage 

L’entreprise titulaire du présent lot devra réaliser la fourniture et mise en œuvre d’un 
échafaudage contre chacune des façades du projet, afin de réaliser les travaux en toute 
sécurité. 

Mise en place d’un échafaudage métallique tubulaire à emboitement avec, plancher de 
travail, garde-corps, jeux d'échelles, plinthes, treuil de service réglementaire, tous 
accessoires de sécurité́ et signalisation (diurne et nocturne), protections règlementaires de 
l’environnement et des ouvrages adjacents ou mitoyens (platelages de circulation sur 
couverture mitoyenne, tunnels pour le passage des piétons, etc...) et toutes sujétions de 
conformité́ avec les normes de sécurité́ en vigueur. 

L’entreprise titulaire du présent lot devra mettre l’échafaudage à disposition des entreprises 
du chantier en cas de besoin. Elle prévoira la réception avec ces dernières pour validation de 
la conformité́ vis à vis des règles de sécurité,́ préalablement à la mise à disposition, avec 
procès-verbal de réception.  

Nota : L’échafaudage sera 1.00 m plus haut que le point le plus haut des ouvrages à traiter.  

Localisation : 
Ensemble des façades du projet. 

 

3.2.2 Enduit sur ouvrages béton 

Fourniture et mise en œuvre d’enduit sur ouvrages béton. 

Supports : 
- Bétons bruts de décoffrage conforme au DTU 23.1 
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- Béton ragréé, les ragréages doivent être adhérents, non friables et ne présenter aucunes 
détrempes à l’eau.  
- Enduit en mortier de liant hydraulique conformes DTU 26.1. 
- Le support doit être propre, sain, brossé, dépoussiéré et exempt de toute traces d’huile, de 
laitance, etc. 

Travaux d’enduits 
- Égrenage des bétons et enduits. 
- Brossage et dépoussiérage. 
- Fourniture et application d’une couche d’enduit sur ouvrages extérieurs béton banché de 
type « LANKOMUR 1001 » de chez « PAREX LANKO » ou équivalent. 
- Traitement des joints, balèvres, trous, bullages, ségrégations. 

Localisation :  
- Ensemble des parois des façades exposées et non exposées, telles que voiles extérieurs et 
de façades, sous-faces et nez de dalles, allèges (faces intérieures, tête et faces extérieures), 
retombées et sous-face de poutres et linteaux (faces intérieures, sous-faces et faces 
extérieures), têtes de murs et murets (faces intérieures, têtes et faces extérieures) des 
terrasses des logements et coursives de circulation extérieures de l’ensemble du projet. 
- Murets de clôture, de rampes et d’escaliers 

 

3.2.3 Peinture extérieure sur façades exposées  

Fourniture et mise en œuvre de peintures extérieures sur façades exposées. 

Supports : 
- Béton brut conforme au DTU 23.1. 
- Béton ragréé, les ragréages doivent être adhérents, non friables et ne présenter aucunes 
détrempes à l’eau.  
- Enduit en mortier de liant hydraulique conformes DTU 26.1. 

Travaux préparatoires 
- Égrenage des bétons. 
- Brossage et dépoussiérage. 

Impression 
- Fourniture et application en impression, au rouleau de façon régulière, d’une couche 
d’impression opacifiante avec un revêtement d’imperméabilité mono-produit mat profond 
aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse de type « TOL-FLEXANE MONO » de chez 
« TOLLENS » ou équivalent. Dilution de 10 à 20% (0,200 kg/m2). 

Finition 
- Fourniture et application en finition du revêtement, au rouleau à poils longs de façon 
régulière, d’une couche de finition avec un revêtement mono-produit mat profond aux résines 
acryliques et siloxanes en phase aqueuse de type « TOL-FLEXANE MONO » de chez 
« TOLLENS » ou équivalent. 
- Imperméabilisation D3 demandée pour toutes les façades extérieures exposées. Avec 
classement E4-V2-W2-A1 selon norme NF EN 1062-1. Dosage minimum 250 g/m2. pour 
chacune des couches, ép. Comprise entre 201 et 400 microns. 
- Coloris au choix du maître d’œuvre (4 couleurs différentes seront à mettre en œuvre). 
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- Toutes sujétions de finitions à la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de 
couleurs entre parois) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, menuiseries 
extérieures, menuiseries bois et métal, Carrelage-Faïence, serrurerie, etc… 
- Famille I, Classe 7b2/10c. 

Localisation : 
- Ensemble des parois des façades extérieures exposées telles que voiles extérieurs et de 
façades exposés, nez de dalles, allèges (faces extérieures et tête), retombées et sous-face de 
poutres et linteaux (sous-faces et faces extérieures), têtes de murets (faces extérieures et 
têtes) du projet. 

 

3.2.4 Peinture extérieure sur façades non exposées  

Fourniture et mise en œuvre de peintures extérieures sur façades non exposées. 

Supports : 
- Béton brut conforme au DTU 23.1. 
- Béton ragréé, les ragréages doivent être adhérents, non friables et ne présenter aucunes 
détrempes à l’eau.  
- Enduit en mortier de liant hydraulique conformes DTU 26.1. 

Travaux préparatoires 
- Égrenage des bétons. 
- Brossage et dépoussiérage. 

Impression 
- Fourniture et application en impression, au rouleau de façon régulière, d’une couche 
d’impression régulatrice pigmentée aux copolymères acryliques en phase aqueuse de type 
« ELASTOFIX PIGMENTE» de chez « TOLLENS » ou équivalent, application en 1 couche diluée 
à 10% (0,250 kg/m2). 

Finition 
- Fourniture et application en finition du revêtement de deux couches de finition et décoration 
avec une peinture décorative de façade D2, mate, à base de résines acryliques renforcées 
siloxane, type « TOLL-O-PERL T5 » de chez « TOLLENS » ou équivalent. 
- Faible sensibilité à l’encrassement et protection du film contre algues et champignons. 
- Imperméabilisation D2 demandée pour toutes les façades extérieures non exposées. Avec 
classement E3-V2-W3-A0 selon norme NF EN 1062-1. Dosage minimum 150 g/m. pour 
chacune des couches, ép. Comprise entre 101 et 200 microns. 
- Coloris au choix du maître d’œuvre (4 couleurs différentes seront à mettre en œuvre). 
- Toutes sujétions de finitions à la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de 
couleurs entre parois) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, menuiseries 
extérieures, menuiseries bois et métal, Carrelage-Faïence, serrurerie, etc… 
- Famille I, Classe 7b2/10c. 

Localisation : 
- Ensemble des parois des façades extérieures non exposées telles que voiles extérieurs et de 
façades non exposés, sous-faces de dalles, faces intérieures des allèges, faces intérieures des 
retombées et sous-face de poutres et linteaux, faces intérieures des murets, des terrasses des 
logements et coursives de circulation extérieures de l’ensemble du projet. 
- Murets de clôture, de rampes et d’escaliers. 
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3.2.5 Peinture extérieure sur façades non exposées  

Fourniture et mise en œuvre de peintures extérieures sur façades non exposées. 

Supports : 
- Béton brut conforme au DTU 23.1. 
- Béton ragréé, les ragréages doivent être adhérents, non friables et ne présenter aucunes 
détrempes à l’eau.  
- Enduit en mortier de liant hydraulique conformes DTU 26.1. 
- Plaques de plâtre hydrofuges jointées 

Travaux préparatoires 
- Égrenage des bétons. 
- Brossage et dépoussiérage. 

Impression 
- Fourniture et application en impression, au rouleau de façon régulière, d’une couche 
d’impression régulatrice pigmentée aux copolymères acryliques en phase aqueuse de type 
« ELASTOFIX PIGMENTE» de chez « TOLLENS » ou équivalent, application en 1 couche diluée 
à 10% (0,250 kg/m2). 

Finition 
- Fourniture et application en finition du revêtement de deux couches de finition et décoration 
avec une peinture décorative de façade D2, mate, à base de résines acryliques renforcées 
siloxane, type « TOLL-O-PERL T5 » de chez « TOLLENS » ou équivalent. 
- Faible sensibilité à l’encrassement et protection du film contre algues et champignons. 
- Imperméabilisation D2 demandée pour toutes les façades extérieures non exposées. Avec 
classement E3-V2-W3-A0 selon norme NF EN 1062-1. Dosage minimum 150 g/m. pour 
chacune des couches, ép. Comprise entre 101 et 200 microns. 
- Coloris au choix du maître d’œuvre (4 couleurs différentes seront à mettre en œuvre). 
- Toutes sujétions de finitions à la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de 
couleurs entre parois) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, menuiseries 
extérieures, menuiseries bois et métal, Carrelage-Faïence, serrurerie, etc… 
- Famille I, Classe 7b2/10c. 

Localisation : 
- Ensemble des parois des façades extérieures non exposées telles que voiles extérieurs et de 
façades non exposés, sous-faces de dalles, faces intérieures des allèges, faces intérieures des 
retombées et sous-face de poutres et linteaux, faces intérieures des murets, des terrasses des 
logements et coursives de circulation extérieures de l’ensemble du projet. 
- Plafond sous charpente sur emprise des terrasses, coursives et de la cage d’escalier du R+2. 
- Murets de clôture, de rampes et d’escaliers. 

 

3.2.6 Peinture sur tuyauteries 

Fourniture et mise en œuvre de peinture sur descentes d’eau et tuyauteries apparentes. 

Supports : 
Matières plastique rigides PVC, canalisations (descentes, coudes et contre-coudes) 

Travaux préparatoires 



 
   

CCTP – Lot 01-7 – Peintures  19 

- Dégraissage, essuyage. 
- Ponçage réalisé au papier de verre à grains fin (type grains de 150 à 180 grammes). 
- Dépoussiérage. 

Finition : 
- Fourniture et application de 2 couches de finition « Cross Façade Mat Velouté » de chez 
« Tollens » ou équivalent.  
- Application au rouleau, à la brosse. 
- Consommation conventionnelle usuelle : 8 à 10 m² / L (système D2). 
- Délai de recouvrement : 4 heures 
- Coloris au choix du maître d’œuvre. 
- Toutes sujétions de finitions à la liaison avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, 
menuiseries extérieures, menuiseries bois et métal, carrelage-faïence, serrurerie, etc… 

Localisation :  
- Ensemble des descentes EP des façades extérieures de la résidence. 

 

3.3 PEINTURES INTERIEURES 
3.3.1 Enduit sur parois et plafonds 

Fourniture et mise en œuvre d’un enduit repassé ENDUIT LISSAGE ; de type « Kedolis » de la 
« SEMIM » ou équivalent, comprenant : 

- 1ère passe : séchage et ponçage 
- 2eme passe – séchage et ponçage afin d’obtenir une surface parfaitement plane, lisse 
exempte de toutes aspérités, bosses ou aspect de vagues en lumière rasante. 
- Époussetage. 

- Compris échafaudages nécessaires et toutes sujétions. 
- Toutes sujétions de finitions à la liaison avec les ouvrages des autres corps d’état tels que 
voiles et sous-faces de dalles B.A., menuiseries ext., Int., cloisons et plafonds placo, sorties 
de tuyaux canalisations, fourreaux, etc… 

Localisation :  
- Ensemble des parois verticales telles que cloisons plaques de plâtre ou murs B.A., à l’intérieur 
des chambres et locaux communs excepté les locaux techniques. 

 

3.3.2 Peinture acrylique sur murs 

Fourniture et mise en œuvre de peintures intérieures sur l’ensemble des voiles, poutres, 
impostes et tableaux béton et sur cloisons sèches de distribution y compris impostes et 
tableaux. 

Supports : 
- Enduit de ratissage sur cloisons en plaques de plâtre sur ossature à la charge du présent lot.  
- Enduit de ratissage sur Béton brut de décoffrage conforme au DTU 23.1 à la charge du 
présent lot. 

Travaux préparatoires 
Sur Parois béton enduit et cloisons en plaques de plâtre : 
- Égrenage, brossage et dépoussiérage ; 
- Révision si besoin à l’ENDUIT DE DEGROSSISSAGE ; 
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- Séchage et ponçage (zones enduites et bandes à joints), afin d’obtenir une surface 
parfaitement plane, lisse exempte de toutes aspérités, bosses ou aspect de vagues en 
lumière rasante. 
- Époussetage. 

Impression 
Application en impression, au rouleau de façon régulière, d’une couche d’impression 
opacifiante acrylique en phase aqueuse type « IDROTOP PRIM » de chez « TOLLENS » ou 
équivalent. 
Consommation : 8 à 10 m² / L environ, selon porosité des fonds (Famille I, Classe 7b2) 
Délai de recouvrement : 4 heures 

Finition 
Application en finition de deux couches de peinture velours ou satinée à base de résines 
acryliques en phase aqueuse type « IDROTOP » de chez « TOLLENS » ou équivalent. (Famille 
I, classe 7b2). 
Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet. 
Consommation conventionnelle usuelle : 9 à 11 m2 / litres. 
Délai de recouvrement : 4 heures 
- Coloris au choix du maître d’œuvre. 

Toutes sujétions de finitions à la liaison avec les ouvrages des autres corps d’état tels que 
voiles et sous-faces de dalles B.A., menuiseries ext., Int., cloisons et plafonds placo, sorties 
de tuyaux canalisations, fourreaux, compris joints élastomère acrylique, etc… 

Localisation : 
- Ensemble des portes et parois verticales non carrelées des chambres et locaux communs. 
 

3.3.3 Peinture acrylique sur plafonds 

Fourniture et mise en œuvre de peintures intérieures horizontales sur l’ensemble des sous-
faces de dalles enduites et sur soffites, joues et décrochés en placo. 

Supports : 
- Plafonds en plaques de plâtre enduits 
- Enduit de ratissage sur Béton brut de décoffrage conforme au DTU 23.1 à la charge du 
présent lot 

Travaux préparatoires 
Sur plafonds béton enduits et plafonds en plaques de plâtre enduites : 
Égrenage, brossage et dépoussiérage ; 
Révision si besoin à l’ENDUIT DEGROSSISSAGE ; 

Impression 
Application en impression, au rouleau de façon régulière, d’une couche d’impression 
opacifiante acrylique en phase aqueuse type « IDROTOP PRIM » de chez « TOLLENS » ou 
équivalent. 
Consommation : 8 à 10 m² / L environ, selon porosité des fonds (Famille I, Classe 7b2) 
Délai de recouvrement : 4 heures 

Finition 
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Application en finition de deux couches de peinture velours ou satinée à base de résines 
acryliques en phase aqueuse type « IDROTOP » de chez « TOLLENS » ou équivalent. (Famille 
I, classe 7b2). 
Application à la brosse ou au pistolet. 
Consommation conventionnelle usuelle : 9 à 11 m2 / litres. 
Délai de recouvrement : 4 heures 
- Coloris au choix du maître d’œuvre. 

Toutes sujétions de finitions à la liaison avec les ouvrages des autres corps d’état tels que 
voiles B.A. et cloisons placo, Plafonniers et boites de dérivation du lot électricité, cueillies, 
etc…. 

Localisation :  
- Ensemble des soffites, plafonds ou sous-faces de dalles enduites des chambres et locaux 
communs. 

 

3.3.4 Peinture sur menuiserie bois 

Fourniture et mise en œuvre de peinture sur menuiseries bois intérieures. 

Supports : 
Bois prêt à peindre 

Travaux préparatoires 
Dégraissage et élimination des exsudations, Ponçage léger, dépoussiérage. 

Impression 
Application en impression, au rouleau de façon régulière, d’une couche d’impression 
opacifiante acrylique en phase aqueuse type « ELASTOP HYDRO SATIN » de chez « 
TOLLENS » ou équivalent, diluée à 15%. 
Consommation : 10 à 14 m² / L environ, selon porosité des fonds 
Délai de recouvrement : 4 heures 

Finition 
Application en finition de deux couches de peinture satinée à base de résines acryliques en 
dispersion aqueuse type « ELASTOP HYDRO SATIN » de chez « TOLLENS » ou équivalent. 
Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet. 
Consommation conventionnelle usuelle : 10 à 14 m2 / litre 
Délai de recouvrement : 4 heures 
- Coloris au choix du maître d’œuvre. 
- Toutes sujétions de finitions à la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de 
couleurs et finition entre ouvrages) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, 
menuiseries extérieures, menuiseries bois et métal, carrelage-faïence, serrurerie, etc… 
- Famille I, Classe 4a. 

Localisation : 
- Montant, habillage de rail et portes coulissantes à un vantail des WC des SdB des chambres 
(excepté les 3 chambres PMR non équipées de portes de WC) ; 
- Cadres et portes persiennées des salles de bains ; 
- Cadres et impostes persiennées des portes palières ; 
- Cadres et portes de gaines techniques des parties communes. 
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3.3.5 Peinture sur PVC intérieur 

Fourniture et mise en œuvre de peinture sur tuyaux PVC d’Eaux Usées, Eaux Vannes ou Eaux 
Pluviales. 

Supports : 
Matières plastique rigides PVC, canalisations 

Travaux préparatoires 
Dégraissage, essuyage, Ponçage et dépoussiérage 

Impression 
Application en impression, à la brosse de façon régulière, d’une couche d’impression 
opacifiante acrylique en phase aqueuse type « Tol Prim P » de chez « TOLLENS » ou 
équivalent. 
Consommation : 9 à 11 m² / L / couche environ, selon porosité des fonds (Famille I, Classe 
7b2) 
Délai de recouvrement : 4 heures 

Finition 
Application en finition de deux couches de peinture velours ou satinée à base de résines 
acryliques en phase aqueuse type « IDROTOP » de chez « TOLLENS » ou équivalent. (Famille 
I, classe 7b2). 
Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet. 
Consommation conventionnelle usuelle : 9 à 11 m2 / litres. 
Délai de recouvrement : 4 heures 
- Coloris au choix du maître d’œuvre. 
- Toutes sujétions de finitions à la liaison entre les ouvrages du présent lot (différence de 
couleurs entre ouvrages) et avec les ouvrages des autres corps d’état tels que, menuiseries 
extérieures, menuiseries bois et métal, carrelage-faïence, serrurerie, etc… 

Localisation : 
- Canalisations apparentes des cuisines et SDB des logements. 
- Canalisations apparentes dans les locaux communs, excepté locaux techniques. 

 

3.3.6 Peinture de sol 

Fourniture et mise en œuvre de peinture de sol sur dalle Béton armé. 

Supports : 
- Dalle béton surfacée par le lot Gros Oeuvre.  

Travaux préparatoires 
- Avant application, l’entrepreneur du présent lot devra le repérage, des fissures, des 
reprises de bétonnage, des raccords voiles/dallage sur toutes les surfaces à peindre. 
Il devra éliminer toutes les traces de laitance, parties friables, corps étrangers, etc…. en 
procédant de la façon suivante : 

- Brossage,  
- Grenaillage,  
- Dépoussiérage à l’aspirateur industriel,  
- Traitement de l’alcalinité du ciment,  
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- Rebouchage des trous et éclats, 
- Ragréage si nécessaire. 

Finition : 

- Réalisation d'une peinture de sol bicouche bi-composante à base de résine époxy en phase 
aqueuse pour sols, type « FREITATRAFIC AQUACOLOR » de chez « LA SEIGNEURIE » ou 
équivalent, comprenant : 

- Ponçage et toutes préparations nécessaires du support. 
- Dépoussiérage. 
- Application d'une couche d’impression et d'adhérence avec la peinture « FREITATRAFIC 
AQUACOLOR » de chez « LA SEIGNEURIE » ou équivalent, diluée à 20% d’eau. 
- Application de 2 couches de peinture « FREITATRAFIC AQUACOLOR » de chez « LA 
SEIGNEURIE » ou équivalent à raison de 120 gr/m2. 
- Incorporation ou saupoudrage d’une charge antidérapante compatible avec le 
système, selon prescriptions du fabricant et choix du maître d’œuvre ; 
- Réalisation de bandes de relevés de 10 cm en périphérie des locaux recevant la peinture 
de sol, mode opératoire identique à l’application en partie courante avec entoilage des 
angles de relevés. 

- Épaisseur minimum : 50 µm 
- Compris tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre et finition selon DTU 59.3. 
- Famille I, Classe 6B2. 
- Teinte au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant. 

Localisation :  
- Peinture de sol dans local vélo, local ECS, local Elec, local DIRISI et local WIFI. 
 

3.3.7 Raccords divers de peinture et de plâtrerie  

Après passage des autres corps d'état, divers raccords de peinture et de plâtrerie à la 
demande, y compris tous détails.  

Mode de métré : au forfait. 

Localisation :  
- Ensemble du chantier 

 

3.3.8 Nettoyage de fin de chantier 

Nettoyage complet des parties communes, comprenant : 
 
Nettoyage complet en deux passages, un avant les Opérations de contrôle Préalable à la 
Réception (OPR) et un avant la réception de la résidence, comprenant : 
 
Au RdC et dans les étages : 
- balayage et lavage des escaliers, 
- aspiration et lavage des surfaces carrelées, 
- nettoyage des surfaces vitrées (deux faces) avec enlèvement des tâches éventuelles de 
peinture, 
- lavage du ou des locaux poubelles, communs et locaux techniques, 
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- Nettoyage, au nettoyeur haute pression des escaliers, rampes et allées béton de 
cheminements piéton extérieurs. 
Le tout suivant normes et DTU comprenant le nettoyage complet des ouvrages y compris 
lavage, dépoussiérage, grattage et enlèvement final des déchets divers aux décharges 
publiques. Le nettoyage concerne les sols, les revêtements muraux, les vitrages, etc... Cette 
liste n'étant pas limitative. 

Localisation : 
- Ensemble des parties communes intérieures et extérieures. 
 
Nettoyage complet des parties privatives, comprenant : 
 
Nettoyage complet en deux passages, un avant les Opérations de contrôle Préalable à la 
Réception (OPR) et un avant la livraison des appartements, comprenant : 
 
1ère PHASE : (pour la pré-réception) d’une façon grossière : 
- aspiration des surfaces carrelés. 
- lavage des carrelages (mono-brosse) et faïences avec grattage éventuelles des tâches de 
peinture, 
- nettoyage des surfaces vitrées (sur deux faces), compris enlèvement des tâches éventuelles 
de peinture, 
- nettoyage de tous les sanitaires compris enlèvement des tâches éventuelles de peinture. 
- Époussetage des murs, portes, étagères de placards et meubles de cuisines et salles de bain 
et évaporateurs de climatisation. 
 
2ème PHASE : (livraison), travail de finition : 
- mêmes prestations que ci-dessus mais en finition appropriée à une livraison à la clientèle. 
Le tout suivant normes et DTU comprenant le nettoyage complet des ouvrages y compris 
nettoyage des feuillures et seuils des menuiseries extérieures ainsi que la face extérieure des 
menuiseries, le nettoyage et le débarrassage des balcons et des terrasses, lavage, 
dépoussiérage, grattage et enlèvement final des déchets divers aux décharges publiques. Le 
nettoyage concerne les sols, les revêtements muraux, les vitrages, les appareils sanitaires, 
etc... Cette liste n'étant pas limitative. 

Localisation : 
- Pour l’ensemble des parties communes intérieures et extérieures et des chambres, locaux 
communs et techniques intérieurs de la résidence. 


