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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 DESCRIPTION DU PROJET — DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux du lot n° « 04-4 —SERRURERIE —
GERDE_CORPS », pour les travaux de construction d’un batiment d’hébergement, situé sur
la Commune de PIRAE.

1.1.1 Description du projet

- Description générale :

- Le projet consiste en la création d’un batiment d’hébergement 52 chambres.
- Le batiment est composé d’un seul bloc en R+2.

- L'acces s’effectue au RdC par une entrée piétonne principale desservie par escalier, ainsi que
par une entrée secondaire équipée d’'une rampe assurant |'accessibilité aux personnes a
mobilité réduite.

- Les aménagements intérieurs sont constitués par un local ménage, un local vélos, un local
lingerie, deux locaux buanderie, un espace de convivialité ainsi que de locaux techniques.

- Les aménagements extérieurs sont constitués d’une aire extérieure stabilisée et d’une zone
dédiée a 'installation d’étendoirs a linge.

- Le batiment comprend la création d’une cage d’escalier principale ainsi qu’un escalier dédié
a l'issue de secours. Des coursives desservent I’'ensemble des chambres situés du RdC au R+2.

- Les facades seront constituées par des parois béton armé revétues d'une peinture
d’'imperméabilisation, elles seront également revétues de bardage a claire-voie et de brises
soleil.

- Sa structure est composée :
- De planchers et voiles en béton armé avec alleges B.A. périphériques et murs pignons sur
les zones de logements en étages, supportés par un ensemble poteaux — poutres.
- De terrasses périphériques au R+1 et R+2
- D’une toiture en charpente métallique, constituée de tbles prélaguées

- Sa hauteur au sommet est de 17,80 m., mesurée au sommet du faitage.

1.1.2 Données du projet — obligations réglementaires

- entreprise devra se soumettre aux exigences réglementaires selon la classification du site
et la nature des travaux :

- le projet est un batiment d’habitation de 2eme famille au sens de I'arrété du 31 janvier 1986
modifié.

CCTP — Lot 04-4 — Serrurerie — Garde-corps 4



ML

1.1.3 Objectifs a atteindre

- Les travaux objet du présent lot devront permettre de réaliser I’ensemble des travaux de
serrurerie et garde-corps du projet.

- Les ouvrages devront atteindre les performances de résistance au vent, de sécurité
antichute et de durabilité définies au présent CCTP.

- Les profilés, quincailleries et fixations devront étre adaptés a I'atmospheére marine et aux
contraintes climatiques du site.

- Les produits et systemes mis en ceuvre devront bénéficier des avis techniques ou Documents
Techniques d’Application requis.

- Les travaux de serrurerie et garde-corps qui seront réalisés devront bénéficier des garanties
légales et contractuelles applicables (se reporter a I'article 9 du CCAP).

1.1.4 Documents de la consultation

L’entreprise titulaire du présent lot est réputée avoir prise en compte les documents suivants,
qui font partie intégrante de son contrat de travaux :
e L’Acte d’Engagement du lot concerné,
e LeCCAP,
e LeCPC,
e Le présent CCTP,
e Les plans du projet :
- Vues en plan, coupes, détails et fagades architecte,
- Vues en plan, coupes, détails et fagades Structure,
- Vues en plan, coupes et détails Lots techniques,
e La DPGF,
Le planning des travaux.

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes
installations, main d'ceuvre, équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour
effectuer tous les travaux décrits dans le présent lot, ainsi que les plans applicables et
assujettis aux termes et conditions du contrat.

L'entreprise sera tenue de garantir sous son entiére responsabilité tous les résultats imposés
ou non qui n‘auraient pas fait I'objet de réserves de sa part au moment du dépot de sa
soumission.

Les documents écrits ou dessinés remis a |I’entreprise ne pouvant étre considérés que comme
des bases d’exécution, elle devra donc signaler les dispositions qui n’auraient pas son
agrément.

L'Entreprise ne pourra pas invoquer un manque de précisions du descriptif pour ne pas
effectuer une tache en liaison avec un autre chapitre lorsque cette tache est de sa
compétence.

Il est rappelé que le présent marché est un marché avec obligation de résultat. Ceci implique
gue les obligations contractuelles de I'entreprise comprennent les différentes mises au point
du projet, toutes les reprises d’études et de plans nécessaires (tant en phase de synthése
gu’en phase d’exécution) jusqu’a I’'obtention du bon pour accord du Maitre d’ceuvre.
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1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent lot a pour objet la fourniture et mise en ceuvre des ouvrages suivants :
- Les garde-corps inox de différents types ;
- Les échelles ;
- Les racks a vélo ;
- L’étendoir ;
- Les étageres de la lingerie.

Ainsi que tous les travaux non explicitement décrits mais nécessaires au parfait achevement
des ouvrages de ce lot.

Ainsi que tous les travaux non explicitement décrits mais nécessaires au parfait achevement
des ouvrages de ce lot.

L’entreprise est responsable de I’entretien et de la protection de ses travaux jusqu’a la
réception de ceux-ci.

L’entreprise :

- S’est rendue sur place et a appréhendé toutes les contraintes et dispositions du site et de
ces conditions d’acces.

- A fait toutes les observations qu’elle a jugé nécessaires pour garantir son travail et ne pourra
arguer par la suite, d’un oubli, d’'une sujétion spécifique des ouvrages en place ou du site, pour
justifier de prestations complémentaires ou d’un éventuel surco(t.

1.2.1 Contraintes - aménagements du site

- Uentreprise devra prendre en compte les contraintes du site, dans le cadre des travaux de
construction de I'immeuble, telles qu’exposées ci-dessous :

- Le projet sera réalisé dans la zone de vie de I'emprise de TAAONE OUEST, a Pirae.

- U'emprise du projet étant a proximité d’hébergements, les opérations de livraisons et
déchargements, les acces au site par le personnel et le stationnement des véhicules de
I’entreprise sur, ou aux abords du chantier ne devront en aucun cas géner la circulation du
voisinage.

- Du fait du caractere résidentielle du quartier, I’'entreprise devra mettre en ceuvre tous les
moyens nécessaires et adaptées pour limiter au maximum les nuisances (poussieres, bruit,
vibration) générées par les travaux.

- 'entreprise devra augmenter ses heures de travail en cas de retard dans ses travaux.

Les travaux d’installation de chantier qui seront a la charge du lot Gros ceuvre, sont décrits ci-
dessous :

- Une cl6ture de chantier en toles nervurées ou ondulées neuves de couleur blanche ou ivoire
sur toute sa périphérie, avec un ou des portails fermant a clé au droit des accées véhicules de
livraison.

- Des locaux de base vie et leur équipement réglementaire, seront mis a disposition du
personnel du chantier, sur I’'emprise du site, pour :

e Les sanitaires de chantier,

e Les vestiaires de chantier,

e Le réfectoire de chantier.
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- Un branchement d’alimentation électrique en Courants Forts d’une longueur suffisante pour
atteindre I'emprise de la zone de chantier, située dans le périmetre des travaux
(transformateur EDT le plus proche), équipé de 2 prises 380 V et de 5 prises 220 V, dont
I"alimentation sera raccordée au réseau électrique du site militaire de la DID PAPEETE avec
un compteur d’énergie.

- Un branchement d’alimentation en eau par I'intermédiaire d’un tuyau PEHD diam. 64 mm
équipé d’une vanne % de tour, d’'une longueur suffisante pour atteindre I'emprise du projet,
dont I'alimentation sera raccordée au réseau d’eau du site militaire de la DID PAPEETE avec
un compteur volumétrique.

- Les zones de stockage des matériaux, de stationnement de la grue et d’emprise de la base
vie seront aménagés sur 'emprise du site avec cloture de chantier et balisage réglementaire.

- L’acces du personnel de chaque entreprise aux zones de chantier du projet, sera matérialisé
par un balisage et sera fermé en dehors de horaires de travail.

Les travaux préparatoires et aménagements du site qui seront a prévoir sont décrits ci-
dessous et sont a intégrer par I'entreprise du présent lot dans son offre de prix :

- Une zone de stockage qui sera aménagée dans |'espace allouer a cet effet par le lot gros
ceuvre.

- Un moyen de levage de ses matériaux et matériels, afin de les manutentionner entre la zone
de livraison sur 'emprise des futures voies de circulation et de stationnement extérieur des
véhicules, et les zones de travail.

- 1 grue sera présente et mise a disposition par le lot gros ceuvre moyennant frais de
manutentions. Elle sera démontée 1 mois aprés la fin des travaux de gros ceuvre.

En complément des dispositions décrites ci-dessus, I'entreprise devra prévoir toutes les
mesures réglementaires applicables selon le code du travail en vigueur en Polynésie Frangaise.

1.2.2 Contrainte environnementale de chantier

- L'entreprise assurera le nettoyage et I’évacuation des déchets, emballages et gravois dus a
ses travaux en cours de chantier y compris le nettoyage précédant la réception des travaux.

- L’Entreprise assurera également le nettoyage de ses postes de travail quotidiennement, ainsi
gue des zones qui lui seront attribuées par la maitrise d'ceuvre. L'entreprise devra étre
particulierement vigilante sur la question du nettoyage des acces aux postes de travail. La
propreté des postes de travail est gage d’un travail de qualité fait dans des conditions de
sécurité et d’hygiene décentes. Aussi, tout manquement a cette obligation sera considéré
comme un grave manquement aux obligations contractuelles de I’entreprise. Dans ce cas, le
nettoyage sera réalisé par une entreprise tierce aux frais exclusifs de I’entreprise.

- Elle procedera a I’évacuation quotidienne des déchets suivant chaque filiere. A cette fin, un
tri sur chantier sera organisé.

- Interdiction formelle de rejeter les produits chimiques (peintures, solvants, etc...) dans le
milieu naturel (y compris systéme d’assainissement).

- Stockage des produits chimiques (peintures, solvants, etc...) dans des bacs de rétention.

- Communication au Maitre d’ceuvre sur la gestion des déchets.

CCTP — Lot 04-4 — Serrurerie — Garde-corps 7



ML

Typologie des déchets Exemples de déchets Typologie de traitement

Déchets Inertes Déchets de gros-ceuvre et/ou de |Recyclage et stockage en CET de

démolition non souillés, terres et|classe lll
matériaux de terrassement, etc.

Déchets dangereux, | Amiante et produits dérivés Elimination en centre de
Déchets Industriels | Peintures et vernis, colles animales, |traitement spécialisé et/ou
Spéciaux (DIS) végétales synthétiques, solvants, diluants, | stockage en CET de classe |
mastics, huiles usées, abrasifs,
détergents, etc.
Déchets Industriels Banals|Emballages non souillés, métaux non |Recyclage ou valorisation apres
(DIB), Déchets Meénagers|souillés, cables, matieres plastiques, |tri (de préférence sur chantier),
Assimilés (DMA) verres, bois non traités, laines minérales, | incinération DMA avec
etc. valorisation énergétique,

stockage en CET de classe Il

Le plan des installations prévoira un espace réservé au stockage et au tri des déchets de
chantier de I’entreprise.

Il lui appartiendra d'obtenir les autorisations adéquates et d'éliminer les déchets dans les sites
appropriés selon la catégorie des déchets.

1.2.3 Prestations diverses

Les travaux comprennent, en outre, toutes les prestations qui sont afférentes et qui sont
implicitement incluses dans les prix unitaires, et en particulier :

La fourniture du personnel qualifié,

La fourniture des matériaux, leur transport a pied d’ceuvre, leur stockage et leur
mise en ceuvre,

Les appareils de levage pour la mise en place de ses ouvrages, en tenant compte des
possibilités d’acces au chantier, des portées et de la hauteur du batiment. Les
travaux d'acces et plateforme nécessaire a I'amené/repli des moyens de levage sont
également inclus.

Les frais et taxes en vigueur,

La fourniture, I'amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériels
de chantier, y compris les équipements de sécurité,

Equipements de sécurité maintenus jusqu'a la livraison du projet,

La réalisation des abris nécessaires au stockage des matériaux sur le chantier,

La présence d'un représentant légal aux réunions de chantier,

Les mesures d’hygiene et de sécurité, conformément a la réglementation en vigueur
en POLYNESIE FRANCAISE,

Les dispositifs de protection provisoires collectif et individuel, anti-chutes,
notamment sur cage d’escalier, trémies, rives de dalles,

Les plans de récolement,

Les équipements et matériels nécessaires a I'alimentation en énergie de ses moyens
de levage et outillages, depuis les points de branchement sur le site.

Le nettoyage général en fin de chantier,
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« Elaboration d'un plan de contréle, et application de ce dernier ; soumis a validation
de la maitrise d'ceuvre

1.3 ETUDES ET HYPOTHESES DE CALCUL

1.3.1 Plans d’exécution des ouvrages

- Les études et plans d’exécution d’ensemble sont a la charge de I'Entreprise. De méme,
I’entrepreneur doit la fourniture d’un dossier « Serrurerie — garde-corps » a la maitrise
d’ceuvre et au bureau de controle contenant les plans de repérage, détails, notes de calcul
éventuelles, fiches techniques produits, procés-verbaux et avis techniques a jour.

- Dans le cas de variantes d'entreprises, acceptées par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'ceuvre, les incidences techniques et financieres tout corps d'état ainsi que la mise a jour des
plans de Maitrise d'ceuvre seront a la charge de I'Entreprise.

- Les réservations a prévoir par le lot gros ceuvre, seront représentés et positionnées en plan
et en élévation sur les plans d’exécution.

1.3.2 Documents techniques

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales du présent CCTP et des documents ci-apres en vigueur a la date de remise des
offres, a savoir :

- Les normes francaises homologuées (NF) ;

- Les textes polynésiens applicables pour le projet ;

- Les avis techniques délivrés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) ;
- Aux cahiers des charges des fabricants ;

- Aux cahiers des charges, cahiers des clauses techniques, prescriptions, régles de calcul et
cahiers des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ;

- Aux cahier des Clauses Spéciales assorti au DTU ;

- Les reglements de sécurité contre l'incendie dans les logements collectifs ;

- Les documents techniques applicables aux travaux de serrurerie et garde-corps.

Textes polynésiens :
- Code de 'aménagement de la Polynésie frangaise ;
- REB PF, Réglementation énergétique des batiments, délibération n°2022-46/APF

Garde-corps :

- NF P01-012 Novembre 2024 : Dimensions des garde-corps - Régles de sécurité relatives aux
dimensions des garde-corps et rampes d'escalier

- NF P01-013 Novembre 2024 : Essais des garde-corps - Méthodes et critéres (un essai au sac
sera demandé u titulaire conformément a la norme)

Les documents techniques applicables aux travaux d’échafaudages

- Les normes frangaises homologuées (NF) et en particulier :
- NF HD 1000 - Echafaudages de service en éléments préfabriqués, matériaux :
dimensions, charges de calcul et exigences
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- NF P 93.501 - Equipements de chantier, échafaudage de service a éléments
préfabriqués : méthode d'essais

- NF P 93.502 - Echafaudages de service a éléments préfabriqués, exploitation des
résultats,

- NF EN 795 - Protection contre les chutes de hauteur, dispositif d'ancrage.

Régles de calculs

- Les normes frangaises homologuées (NF), les DTU et en particulier :

- NF P 06-001 : Base de calcul des constructions - Charges d’exploitation des batiments,

- NF P 06-004: Base de calcul des constructions - Charges permanentes et charges
d’exploitation dues aux forces de pesanteur,

- NF P 06-005 : Base de calcul des constructions - Symboles généraux,

- Régles NV 65-67 + additifs modificatifs n°® 1 (de fév. 1987) et n° 2 (de déc. 1999). Régles
définissant les effets du vent sur les constructions (DTU P 06-002 et 06-006) ;

- Regles FPM88 des Poteaux Mixtes.

1.3.3 Surcharges climatiques

Les regles a utiliser sont contenues dans les regles NV65 « Regles Neige et Vent » en vigueur
(additifs modificatifs n° 1 (de fév. 1987), n° 2 (de déc. 1999), n°3 (d’avril 2000) et n°4 (de février
2009) et I'annexe Nationale a la NF EN 1991-1-4/NA (4 régions en France métropolitaine et 4
Départements d'Outre-Mer), reprises dans le DTU 36.5 P3 (de octobre 2010).

Les données entrant dans le calcul des dimensionnements, sont les suivantes :
e Région climatique : Région IV — Corse du Sud
e Catégorie de terrain d’environnement de la construction : 0 Mer ou zone cétiére
exposée aux vents de mer
e Hauteur du batiment au-dessusdusol: 9<H<18m

1.3.4 Matériaux

Les matériaux et équipements des ouvrages de serrurerie, les conditions de fabrication, le
type, les dimensions, les tolérances, les modes d'assemblage, doivent étre conformes aux
normes frangaises homologuées.

La provenance de tous les matériaux devra étre soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre en
temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel, et en tout état de cause dans un
délai de 8 (huit) semaines maximum a compter de la notification du marché.

Le maitre d’ceuvre pourra subordonner son agrément a la fourniture préalable des
échantillons nécessaires aux vérifications de conformité.

Pour tous les garde-corps, la finition est prévue inox 316L.

1.3.5 Coloris, teintes, calepinages

L'entrepreneur devra inclure dans son offre de prix toutes les sujétions de teintes, de coloris,
de calepinage, de motifs de décoration, etc...

Le choix sera donné au maitre d’ceuvre dans la gamme des fabricants.
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Il ne pourra prétendre a aucune plus-value, notamment pour les sujétions suivantes :
- dessins de pose

- coloris et teintes dans les gammes standards et spéciales des fabricants

- découpes, arétes, calepinage, etc...

Cette liste n'est en aucun cas limitative.

1.3.6 Références
Il est donné, ci-apres, a titre d'exemple, des références a des marques ou a des matériaux.

L'entrepreneur a la faculté de proposer des produits de qualité technique équivalente ou
supérieure mais jamais inférieure.

En cas de proposition de produits différents, il sera demandé a I'entrepreneur de fournir
toutes justifications de maniere a pouvoir effectuer une comparaison.

1.3.7 Mise en ccuvre en Atelier

- Les assemblages seront réalisés de telle sorte qu'ils pourront résister, sans déformation
permanente, ni amorce de rupture, aux essais mécaniques.

- Les soudures ne présenteront aucun défaut. Les faces visibles seront parfaitement
ébavurées et polies aprés soudures.

- Les soudures seront étanches de facon a ne pas avoir de corrosion a l'intérieur des profils
tubulaires.

- Dans le cas de soudures non étanches, la protection anticorrosion sera faite également a
I'intérieur des tubes.

1.3.8 Protection antirouille

- Tous les ouvrages de métallerie serrurerie, autres que ceux en aluminium, en acier inox, en
acier galvanisé ou en acier thermolaqué, recevront une couche de protection antirouille sur
toutes les faces.

Cette couche de peinture antirouille destinée a la protection des ouvrages métalliques est a
la charge du présent lot. Celle-ci sera appliquée impérativement avant la pose sur le
chantier, suivant la Norme :

NF P 24-351/A1 - Menuiserie métallique - Fenétres, facades rideaux, semi-rideaux, panneaux
a ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface +
Amendement Al. (Juillet 1997, Juillet 2003)

- Les ouvrages en acier inoxydable devront étre réalisé en inox 316L conforme a la norme EN
1.4404.

- Toutes les pieces métalliques auront une résistance a la corrosion au moins équivalente a
une galvanisation a chaud de 60 microns minimum, la visserie apparente sera en acier inox.

- Sauf indication particuliere portée au chapitre "DESCRIPTION DES OUVRAGES" du présent
C.C.T.P., les profils métalliques utilisés en extérieur recevront une protection par
galvanisation a 350 g/m2, pour obtenir une garantie décennale. (Classe Z 350)

CCTP — Lot 04-4 — Serrurerie — Garde-corps 11



ML

1.3.9 Pose et fixation

- Toutes les fixations, prises et scellements de tout ordre et tout type que ce soit sont a la
charge du présent lot.

- L'entreprise titulaire du présent lot aura implicitement a sa charge la fixation parfaite et
scellements de tous les ouvrages de son marché, par tous moyens adéquats en fonction des
conditions particulieres rencontrées, ainsi que tous les raccords, garnissages, calfeutrement
de ses ouvrages ainsi que tous autres calfeutrements divers entre les ouvrages du présent lot
et la structure existante sur laquelle ils s’appuies, seront également a la charge du présent
lot.

- Le type de fixation sera adapté aux ouvrages a fixer, aux efforts subis par lesdits ouvrages,
et aux supports. Les fixations seront réalisées soit par chevilles expansives et visserie inox,
soit par scellement au mortier sans retrait, soit par cheville a scellement chimique.

L'entrepreneur aura donc a prévoir dans son offre, en fonction du type d'ouvrages, de leur
disposition par rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc... tous les
ouvrages de fixation nécessaires, quels qu'ils soient, pour assurer dans tous les cas un
maintien parfait et durable.

1.3.10 Conditions de stabilité au feu, coupe-feu et combustibilité

« Structure BA :
- Eléments porteurs verticaux = SF 1/2h00 (R30) ;
- Parois verticales enveloppant les chambres, hors fagades—> CF 1/2h00 (REI30) ;
- Planchers porteurs séparatifs des chambres = CF 1/2h00 (REI30) ;

. Couverture et étanchéité > M1, M2 ou M3.
« Parements extérieurs des facades compris menuiseries 2 M3 (D-s3, d0 minimum).

. Revétements des parois verticales, rampants et plafonds des cages d’escalier > M2
ou Euroclasse admise en équivalence.

Les produits, systemes, accessoires et supports relevant du présent lot devront justifier d’un
classement de réaction et, le cas échéant, de résistance au feu compatible avec la
destination du batiment et les prescriptions des documents du marché.

1.4 PLANS DE FABRICATION DES OUVRAGES

Les plans avec repérage, le carnet de détail sont remis dans le présent marché.

Le fabricant devra I’établissement des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages
(plans de repérage, carnet de détail avec coupes horizontales et verticales) qui seront soumis
a l'approbation du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrdle. Le fabricant ne pourra
commencer la fabrication de ses ouvrages qu’apres approbation ou visa du Maitre d’ceuvre et
du Bureau de Contréle.
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1.5 COTE DE CONSTRUCTION

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront tenir compte des supports de fixation,
des hauteurs, des longueurs et portées de chacun d’eux, prévus aux plans et documents
d’appel d’offres.

L’entreprise devra prendre en compte les cotes de recouvrement obligatoire, d’entraxe des
fixations, pour les tolérances de fabrication et de mise en ceuvre des éléments.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature
des facades prévues aux plans et documents d’appel d’offres, en particulier, pour les
tolérances de clair, d’alignement, de fabrication et de mise en ceuvre des éléments.

Les cOtes de construction seront basées sur les prises de cote sur place afin de permettre une
pose des ouvrages en prenant en compte les dimensions réelles des ouvrages supports ou
attenants.

1.6 EXECUTION DES OUVRAGES

L’exécution des ouvrages de serrurerie et garde-crops se fera conformément aux regles de
Iart,

Les assemblages, fixations, soudures et finitions devront étre particulierement soignés et
réalisés par un personnel qualifié.

L'entreprise devra tous les appareils de levage pour la mise en place de ses ouvrages, elle
tiendra compte des possibilités d’acces au chantier, des portées et de la hauteur du batiment.
Les travaux d'accés et plateforme nécessaire a I'amené/repli des moyens de levage sont a la
charge de l'entreprise.

Avant commande et mise en ceuvre, elle devra réceptionner les supports devant recevoir les
ouvrages de serrurerie et garde-corps, en présence du maitre d’ceuvre de I'opération. |l sera
rédigé un PV de réception des ouvrages assortis des réserves éventuellement émises en
conformité avec les tolérances de finition, de verticalité et d’horizontalité des ouvrages de
gros ceuvre. Toutes modifications aprés coup ne seront pas acceptées et seront a la charge du

présent lot.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 Installation de chantier

- Installation de chantier selon dispositions définis ci-avant avec amenée et installation sur le
site du matériel et de tous les équipements nécessaires a I’exécution des travaux.

- Réalisation de plans d’exécution des ouvrages et plans de repérage.

- Transmission des fiches FAM, fiches techniques, proces-verbaux, avis techniques ou DTA
des produits et systemes.

- Prise en compte des contraintes et phasages liés aux travaux du site.

- Sécurité en phase chantier.

- Démontage et repli de ses installations en fin de chantier.

- Nettoyage des abords et évacuations des gravats.

- Plans de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés apres travaux.

Localisation :
- Ensemble du projet.

2.2 GARDE-CORPS

2.2.1 Garde-corps inox — Remplissage filet inox et lisses inox

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps extérieur inox a remplissage par lisses
horizontales, comprenant notamment :

- Potelets verticaux en profilés inox ronds creux section 40 x 2 mm avec embout en téte et
platines soudées en pied fixées sur surbau béton par chevillage chimique, avec cache
embase inox.

- Supports traversants pour lisses fixés sur potelets, avec visserie inox, assurant un
espacement régulier ;

- Main courante haute en tube inox ronds section 40 x 2 mm, fixée sur montants par
supports dédiés, avec bouchons inox en extrémité ;

- 2 lisses intermédiaires traversantes, espacées verticalement de 5 cm du soubassement en
filet inox, 11 cm entre elles et 17 cm de la main courante, maintenues par vis de serrage.
Les lisses ont été proposés en cables inox par 'architecte, en cas de refus du bureau de
controéle (CF RICT du projet), I’entreprise devra prévoir des lisses en tubes inox de 12 mm de
diametre.

- Remplissage en soubassement par filet a cables inox type maille JAKOB de 5 X 9,5 cm, fixé
dans encadrement en lisses inox (section selon longueur des filets) a I’aide de tous
accessoires inox adaptés sertis aux mailles inox., conformément au détail architectural,
positionnés avec leur rive inférieure a 0,10 m maximum au-dessus du sol fini, fixés dans
montants et lisses inox a I'aide de tous accessoires inox adaptés sertis aux mailles inox.

- Hauteur totale du garde-corps : 101 cm.

- Ensemble comprenant toutes sujétions de fabrication et de pose : coupes, assemblages,
percages, soudures, ajustements, fixations et accessoires inox.
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- Réalisation en inox 316L adaptée aux environnements marins, avec finition usine protégée
jusqu’a réception.

- Dimensionnement structurel conforme aux efforts réglementaires, avec note de calcul a
fournir et essais si nécessaire pour validation.

- Exécution selon plans architecte

Localisation :
- Garde-corps des coursives et passerelles du R+1 et R+2, référence S GC 01 sur carnet de
menuiserie.

2.2.2 Garde-corps inox — Remplissage filet inox

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps extérieur incliné en inox a remplissage par filet
inox, comprenant notamment :

- Potelets verticaux inclinés en profilés inox ronds creux section 40 x 2 mm avec embout en
téte et platines soudées en pied fixées sur surbau béton par chevillage chimique, avec cache
embase inox.

- Main courante haute en tube inox ronds section 40 x 2 mm, fixée sur montants par
supports dédiés, avec bouchons inox en extrémité ;

- Remplissage en soubassement par filet a cables inox type maille JAKOB de 5 X 9,5 cm, fixé
dans encadrement en lisses inox (section selon longueur des filets) a I’aide de tous
accessoires inox adaptés sertis aux mailles inox., conformément au détail architectural,
positionnés avec leur rive inférieure a 0,10 m maximum au-dessus du sol fini, fixés dans
montants et lisses inox a I'aide de tous accessoires inox adaptés sertis aux mailles inox.

- Hauteur totale du garde-corps : 101 cm.

- Ensemble comprenant toutes sujétions de fabrication et de pose : coupes, assemblages,
percages, soudures, ajustements, fixations et accessoires inox.

- Réalisation en inox 316L adaptée aux environnements marins, avec finition usine protégée
jusqu’a réception.

- Dimensionnement structurel conforme aux efforts réglementaires, avec note de calcul a
fournir et essais si nécessaire pour validation.

- Exécution selon plans architecte

Localisation :
- Garde-corps des terrasses des chambres du R+1 référence S GC 02 sur carnet de
menuiserie et du R+2, référence S GC 03 sur carnet de menuiserie.

2.2.3 Garde-corps inox - Remplissage filet a mailles inox en soubassement et 2 lisses
horizontales

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps extérieur inox a remplissage par lisses
horizontales, comprenant notamment :
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- Potelets verticaux en profilés inox ronds creux section 40 x 2 mm avec embout en téte et
platines soudées en pied fixées sur surbau béton par chevillage chimique, avec cache
embase inox.

- Supports traversants pour lisses fixés sur potelets, avec visserie inox, assurant un
espacement régulier ;

- Main courante haute en tube inox ronds section 40 x 2 mm, fixée sur montants par
supports dédiés, avec bouchons inox en extrémité ;

- 2 lisses intermédiaires traversantes, espacées verticalement de 11 cm entre elles ou entre
elles et le soubassement en filet maille inox et de 13 cm avec la main courante, maintenues
par vis de serrage ;

- Remplissage en soubassement par filet a cables inox type maille JAKOB de 5 X 9,5 cm, fixé
dans encadrement en lisses inox (section selon longueur des filets) a I’aide de tous
accessoires inox adaptés sertis aux mailles inox., conformément au détail architectural,
positionnés avec leur rive inférieure a 0,10 m maximum au-dessus du sol fini, fixés dans
montants et lisses inox a I'aide de tous accessoires inox adaptés sertis aux mailles inox.

- Hauteur totale du garde-corps : 102 cm.
- Mise en ceuvre inclinée sur marches d’escalier BA.

- Ensemble comprenant toutes sujétions de fabrication et de pose : coupes, assemblages,
percages, soudures, ajustements, fixations, finition et accessoires inox.

- Réalisation en inox 316L adaptée aux environnements marins, avec finition usine protégée
jusqu’a réception.

- Dimensionnement structurel conforme aux efforts réglementaires, avec note de calcul a
fournir et essais si nécessaire pour validation.

- Exécution selon plans architecte

Localisation :
- Garde-corps de I'escalier principal a 2 volées entre RAC/R+1 et R+1/R+2, référence S GC 05
sur carnet de menuiserie.

2.2.4 Main courante lisse et montants inox

Fourniture et mise en ceuvre de main-courantes extérieures inox réalisée avec lisse et
montants inox, comprenant notamment :

- Montants verticaux en profilés inox ronds creux section 40 x 2 mm avec embout en téte et
platines soudées en pied fixées sur surbau béton par chevillage chimique, avec cache
embase inox.

- Main courante haute en tube inox ronds section 40 x 2 mm, fixée sur montants par
supports dédiés, avec bouchons inox en extrémité ;

- Hauteur totale du garde-corps : 102 cm.
- Mise en ceuvre inclinée sur marches d’escalier BA extérieurs.

- Ensemble comprenant toutes sujétions de fabrication et de pose : coupes, assemblages,
percages, soudures, ajustements, fixations et accessoires inox.
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- Réalisation en inox 316L adaptée aux environnements marins, avec finition usine protégée
jusqu’a réception.

- Dimensionnement structurel conforme aux efforts réglementaires, avec note de calcul a
fournir et essais si nécessaire pour validation.

- Exécution selon plans architecte

Localisation :

- Garde-corps de l'escalier de I'accés principal extérieur, référence S GC 06 sur carnet de
menuiserie.

- Garde-corps de |'escalier extérieur d’acces au local DIRISI de chaque c6té de |'escalier
d’acces, référence S GC 06 sur carnet de menuiserie.

2.3 PORTES A OSSATURE METALLIQUE
2.3.1 Porte simple vantail a ossature métallique avec remplissage en lames de bardage

- Fourniture et pose de porte a ossature métallique, intégrées aux palissades en bardage a
claire-voie, comprenant, traverses, contreventements et toutes sujétions de fixation.

- Cadres dormants a ossature métallique réalisées en profils tubulaires acier galvanisé a
chaud apreés fabrication, fixés par platines dans ouvrages de structure BA du batiment,
sections dimensionnées suivant portées, poids des vantaux, efforts d’utilisation et
contraintes réglementaires, ensemble formant structure porteuse des vantaux de
portes.

- Vantail simple, composé de :

- Ossatures métalliques réalisées en tubes d’acier galvanisé a chaud aprés
fabrication, sections dimensionnées suivant portées, poids du remplissage, efforts
d’utilisation et contraintes réglementaires, compris traverses et contreventements ;

- Remplissage par profils verticaux en résine végétale composite de marque

« RESYSTA » ou équivalent, section 50 x 200 mm, identiques au bardage a claire-
voie adjacent, renforcés intérieurement par un tube aluminium/inox, disposés
verticalement, posés sur champs et espacés avec entraxe de 16 cm conformément
aux plans, fixation par dispositifs dissimulés ou vis inox A2, conformément aux
prescriptions du fabricant. L’'ensemble formant bardage verticale a claire voie.

- Finition compléte réalisée en usine, comprenant une coloration par lasure
pigmentée compatible avec le matériau, type RESYSTA FVG, et si nécessaire, suivant
les prescriptions du fabricant et I’exposition de I'ouvrage, une protection
transparente bicomposant type RESYSTA RFS 2K ou équivalent.

La finition devra assurer une bonne tenue aux UV, aux intempéries, a I’'humidité et
aux salissures en environnement tropical et marin. Les coupes et usinages réalisés
apres finition devront faire I'objet des reprises de finition prescrites par le fabricant.

- Paumelles ou pivots renforcés, adaptés au poids propre des ouvrages et a un
usage collectif intensif.

- Quincaillerie en inox 316L, telle que béquille double, serrure lardée a bec de canne
et penne de fermeture 3 points, a cylindre sur organigramme (fourniture cylindre a
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charge lot menuiserie bois), ferme porte a glissiére, verrou a bascule au sol ou tout
autre systeme adapté de blocage en position ouverte.

- Calepinage, entraxe et alignement des profils strictement coordonnés avec ceux du
bardage fixe afin d’assurer la continuité visuelle de la fagade.

- Compris réglages, jeux périphériques, dispositifs anti-affaissement et toutes sujétions
nécessaires au parfait fonctionnement et a la stabilité des ouvrages.

- Esthétique et teinte : Aspect Poncé ou Brossé, teinte parmi « Tons Sombres & Exotiques »,
« Tons Grisés & Contemporains », « Tons Bois Classiques ».

Dimensions :
- Porte simple vantail de 1,02 x 2,20 ht. m. pour un passage libre de 0,90 X 2,10 ht. m.

Localisation :
- Porte d’acces au local vélos depuis coursive intérieure du batiment.

2.3.2 Porte double vantaux a ossature métallique avec remplissage en lames de bardage

- Fourniture et pose de porte a ossature métallique, intégrées aux palissades en bardage a
claire-voie, comprenant, traverses, contreventements et toutes sujétions de fixation.

- Cadres dormants a ossature métallique réalisées en profils tubulaires acier galvanisé a
chaud apres fabrication, fixés par platines dans ouvrages de structure BA du batiment,
sections dimensionnées suivant portées, poids des vantaux, efforts d’utilisation et
contraintes réglementaires, ensemble formant structure porteuse des vantaux de
portes.

- Vantaux double, composé de :

- Ossatures métalliques réalisées en tubes d’acier galvanisé a chaud aprés
fabrication, sections dimensionnées suivant portées, poids du remplissage, efforts
d’utilisation et contraintes réglementaires, compris traverses et contreventements ;

- Remplissage par profils verticaux en résine végétale composite de marque

« RESYSTA » ou équivalent, section 50 x 200 mm, identiques au bardage a claire-
voie adjacent, renforcés intérieurement par un tube aluminium/inox, disposés
verticalement, posés sur champs et espacés avec entraxe de 16 cm conformément
aux plans, fixation par dispositifs dissimulés ou vis inox A2, conformément aux
prescriptions du fabricant. L’'ensemble formant bardage verticale a claire voie.

- Finition compléte réalisée en usine, comprenant une coloration par lasure
pigmentée compatible avec le matériau, type RESYSTA FVG, et si nécessaire, suivant
les prescriptions du fabricant et I’exposition de I'ouvrage, une protection
transparente bicomposant type RESYSTA RFS 2K ou équivalent.

La finition devra assurer une bonne tenue aux UV, aux intempéries, a I’'humidité et
aux salissures en environnement tropical et marin. Les coupes et usinages réalisés
apres finition devront faire I'objet des reprises de finition prescrites par le fabricant.

- Paumelles ou pivots renforcés, adaptés au poids propre des ouvrages et a un
usage collectif intensif.

- Quincaillerie en inox 316L, telle que baton de maréchal cylindrique double sur
chaque vantail, serrure multipoint lardée a rouleau et tringles hautes/basses, a
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cylindre européen sur organigramme (fourniture cylindre a charge lot menuiserie
bois), ferme porte a glissiére et verrou a bascule au sol ou tout autre systéme
adapté de blocage en position ouverte, sur vantail de service. Dispositif de
condamnation du vantail semi-fixe par verrous de fermeture haut et bas

- Calepinage, entraxe et alignement des profils strictement coordonnés avec ceux du
bardage fixe afin d’assurer la continuité visuelle de la fagade.

- Compris réglages, jeux périphériques, dispositifs anti-affaissement et toutes sujétions
nécessaires au parfait fonctionnement et a la stabilité des ouvrages.

- Esthétique et teinte : Aspect Poncé ou Brossé, teinte parmi « Tons Sombres & Exotiques »,
« Tons Grisés & Contemporains », « Tons Bois Classiques ».

Dimensions :
- Porte double vantaux de 1,50 x 2,20 ht. m. pour un passage libre de 1,40 X 2,10 ht. m.

Localisation :

- Portes d’accés au RdC du batiment coté escalier d’IS, coté rampe PMR et Coté Nord/Ouest.
- Portes d’acces au local vélo depuis sas d’entrée PMR et a I'espace de convivialité depuis
coursives extérieures.

2.4 OUVRAGES DE SERRURERIE

2.4.1 Echelle a crinoline d’accés en toiture
Fourniture et pose d’échelle a crinoline aluminium, comprenant :
- Echelle aluminium sur une hauteur de 4,00 m. avec piéces de fixation, barres et barreaux ;

- Platines de fixations en aluminium vissées et chevillée par scellement chimique dans voile
BA support

- Crinoline métallique avec cerclage horizontale, lisses verticales en aluminium ;
- Trappe horizontale a barreaux en aluminium avec patte et cadenas de fermeture a code.
- Ensemble permettant I’accés a au toit depuis le palier d’escalier du.

- Ensemble comprenant toutes sujétions de fabrication et de pose : coupes, assemblages,
percages, soudures, ajustements, fixations et accessoires aluminium.

- Dimensionnement conforme a la réglementation, avec PV de conformité a la norme NF EN
ISO 14122.

Localisation :
- Echelle a crinoline d’accés en toiture depuis palier de I’escalier principal du R+2.

2.4.2 Racks a vélo

Fourniture et pose de racks a vélos pour rangement vertical, en acier galvanisé, permettant
le stockage individuel des cycles par maintien de la roue avant, comprenant :

- Ensemble constitué d’une structure porteuse en acier galvanisé a chaud, comprenant rails
supports, crochets ou berceaux de maintien des roues, guides inférieurs et tous accessoires
nécessaires a la stabilité des vélos.
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- Les supports seront disposés de maniére a permettre le rangement vertical des vélos, avec
implantation et entraxes suivant plans et prescriptions du fabricant, sans géner la mise en
place ou le retrait des cycles voisins.

- Les dispositifs de maintien devront étre adaptés aux dimensions courantes de roues et
pneumatiques de vélos, sans risque de détérioration des jantes ou des cadres.

- Chaque emplacement comportera un dispositif permettant I’accrochage d’un antivol sur le
cadre du vélo ou sur un élément fixe solidaire du rack.

- Fixation mécanique robuste sur voile, paroi ou ouvrage support et/ou au sol suivant
systéme retenu, par platines, visserie et chevilles adaptées au support, compris toutes
sujétions de scellement et de renforcement.

- Les éléments métalliques seront protégés contre la corrosion et adaptés a I’ambiance
tropicale humide et saline du site.

- L’ensemble devra présenter une résistance et une stabilité adaptées a un usage collectif
intensif.

- Ensemble comprenant toutes sujétions de fabrication et de pose : coupes, assemblages,
pergages, soudures, fixations et accessoires ;

- Modele, dimensions, finition et principe de fixation soumis a I'agrément préalable de la
Maitrise d’ceuvre sur présentation de la fiche technique et d’un échantillon ou prototype.

- Dimensionnement et mise en ceuvre conformes aux prescriptions du fabricant et aux
recommandations CEREMA relatives au stationnement des cycles.

- Racks a vélo sur 2 longueurs différentes de 3,80 m., selon plans architecte

Localisation :
- Racks a vélo du local vélo

2.4.3 Etendoir
Fourniture et pose d’étendoir a linge extérieur en acier galvanisé, comprenant :

- Structure porteuse en acier galvanisé a chaud, composée de poteaux verticaux et traverses
horizontales réalisés en tubes de section 60 X 60 mm ;

- Platines de fixation en acier galvanisé, ancrées sur massifs béton (a charge du présent lot)
par chevillage mécanique ou scellement chimique, compris visserie inox ;

- Cables, fils ou barres de séchage en acier inoxydable gainé, tendus et fixés sur la structure,
résistants a la corrosion a I'aide de serre cables réglables fixé sur les traverses horizontales ;

- Dispositif permettant le séchage simultané de plusieurs pieces de linge, avec entraxes
adaptés a la ventilation ;

- Dimensions assurant stabilité et accessibilité en usage courant ;
- Ensemble adapté a un usage extérieur en environnement humide ou marin ;

- Ensemble comprenant toutes sujétions de fabrication et de pose : coupes, assemblages,
percages, fixations et accessoires ;

- Dimensionnement et mise en ceuvre conformes aux prescriptions du fabricant et aux régles
de sécurité d’usage.
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- Dimensions selon plan architecte.

- Etendoirs :4 ensembles de longueur 4,00 m et hauteur 1,80 m., composés de 4 longueurs
différentes de cables, fils ou barres de séchage.

Localisation :
- Etendoir dans la zone Etendoir extérieur devant les buanderies.

2.4.4 Etageres de la lingerie
Fourniture et pose d’étageres de lingerie en acier inoxydable, comprenant :

- Structure porteuse en acier inoxydable, composée de montants verticaux et tablettes
horizontales ;

- 4 rangées de tablettes horizontales pleines ou ajourées en inox, posés a 20 cm du sol puis
espacées tous les 60 cm de hauteur, adaptées au stockage de linge propre, avec rigidité
suffisante et résistance a la corrosion ;

- Fixations murales ou sur pietements, ancrées sur support par chevillage mécanique ou
scellement chimique, compris visserie inox ;

- Dispositif permettant un rangement organisé et ventilé du linge, avec entraxes adaptés a
I’exploitation ;

- Implantation selon plans, assurant stabilité, accessibilité et facilité d’entretien ;
- Ensemble adapté a un usage en locaux humides de type lingerie ou buanderie ;

- Ensemble comprenant toutes sujétions de fabrication et de pose : coupes, assemblages,
percgages, ajustements, fixations et accessoires ;

- Finition inox brossé, sans aspérités ni arétes vives, garantissant I’hygiene et la durabilité ;

- Dimensionnement et mise en ceuvre conformes aux prescriptions du fabricant et aux
exigences d’'usage en milieu professionnel.

- Dimensions :
-7,2x2,00 ht. m. (1 U)
- 3,00 x 2,00 ht. m. (2U)
-2,1x 2,00 ht. m. (1U)

Localisation :
- Etagéres inox de la lingerie.
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