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1. Objet du marché 
Le contrat porte sur la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif pour le compte du 
Conservatoire du Littoral.  

Lieu des travaux : bloc sanitaire I Pini, Palombaggia, commune de Porto Vecchio, parcelle 338 section F. 

 

 

Filière existante 
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2. Consistance des Travaux 
La filière se compose des éléments principaux suivants : 

 Prétraitement : Une fosse toutes eaux (FTE) de 15 m3. 

 Relevage : Un poste de relevage équipé de 2 pompes fonctionnant en alternance. 

 Alternance : Bidirectionnelle. Alimentation de 3 tranchées d’infiltration. 

 Traitement & Évacuation : Un réseau de 6 tranchées d'infiltration d'une longueur unitaire de 
28 mètres linéaires réparti en 2 groupes de 3 tranchées. 

Le démaquisage de la zone d’implantation sera réalisé par le maître d’ouvrage. 

La circulation des engins est interdite sur cette zone afin d’éviter le compactage du sol. 

Tous les accès (tampons, armoire électrique…) seront verrouillés. 

 

3. Prescriptions techniques 

a. Fosse Toutes Eaux 15 m3 
Raccordement au regard de sortie du bloc sanitaire 

Reprise de la cunette pour un écoulement laminaire. 

Dépose : repose du dallage existant dans l’emprise du raccordement. 

 

 

 Matériau : Fosse en PE haute densité, renforcée, certifiée CE et conforme à la norme NF EN 
12566-1. 

 Implantation et terrassement : 

o Fouille avec lit de pose en sable d'épaisseur minimum 10 cm, parfaitement réglé et de 
niveau. 

o Remblayage latéral périphérique effectué avec du sable ou du gravier fin, par passes 
successives avec mise en eau simultanée de la fosse pour équilibrer les pressions. 

 Équipements : 

o Tampons de visite positionnés au niveau du sol fini pour rester accessibles. 

o Accès verrouillable avec cadenas et jeu de 3 clés 

 



ANC – I Pini 

Page 5 sur 21 

 Ventilation : 

o Ventilation primaire : Entrée d'air à l'amont  

o Ventilation secondaire : Sortie d'air en aval de la fosse, de diamètre minimum 100 
mm, prolongée jusqu'au toit du bâtiment (hauteur bâtiment 3.80 m) et équipée d'un 
extracteur éolien, 

 

b. Poste de refoulement 
 

Le volume maxi journalier produit par le bloc sanitaire a été estimé à 3.2 m3. 

Chaque bâchée doit alimenter 3 longueurs de 28 m de drains soit 400 litres pour un remplissage au 2/3. 

Volume journalier maxi 3.20 m3 

Longueur drain 28,0 m 

Nbre de drains 3 

Cana diam int 95,2 mm 

Volume intérieur total 
0,598 m3 

597.9 l 

Volume bâchée (2/3 en gravitaire) 394.62 l 

Vitesse dans canalisation 0.20 m/s 

 

Le volume pompé sera compris entre 400 et 500 litres 

Volume bâchée 400 l 500 l 

Nbre de bâchées par jour 8.0 u 6.4 u 

Débit pompe 15 à 20 m3/h 

Durée pompage une bâchée 1.2 à 1.6 mn 1.5 à 2.0 mn 

 

 Cuve : Poste de relevage en composite ou PE, étanche, ancré sur une dalle béton en fond de 
fouille. 

 Pompes : Fourniture et pose de 2 pompes submersibles eaux usées  

o Monophasé, débit entre 5 et 20 m3/h 

o Clapets anti-retour et vannes 
d'isolement sur chaque ligne de 
refoulement. 

o Système de pieds d'assise et barres 
de guidage pour une extraction facile 
des pompes sans descendre dans la 
cuve. 
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 Automatisme et Armoire Électrique : 

o Raccordement armoire électrique au coffret électrique du bloc sanitaire (positionné à 
une distance de 5.0 m environ). Demande branchement électrique en cours. 

o Commande par poires de niveau (Flotteurs : Niveau bas / Niveau haut pompage / 
Niveau alarme). 

o Armoire de commande extérieure étanche double porte (IP55 minimum) intégrant : 

 Un permutateur automatique pour alterner le fonctionnement des deux 
pompes à chaque cycle. 

 Un système de secours assurant le démarrage de la deuxième pompe si la 
première est défaillante. 

 Une alarme visuelle (en cas de défaut pompe ou de niveau alarme). 

 

c. Alimentation bidirectionnelle 
 

o Volume compris entre 400 et 500 litres 

o Une alimentation pour 3 tranchées drainantes 

o Volume d’alimentation défini par pompe de niveau haut 
du PR (marnage PR = volume bâchée) 

 

 

d. Tranchées d'infiltration  
 

Le réseau doit respecter une configuration stricte pour diviser le flux : 

 Configuration : 6 tranchées distinctes avec une alimentation par le milieu 

 Répartition hydraulique : le refoulement du PR alimente l’ouvrage de répartition 

 Caractéristiques d'une tranchée : 

o Largeur : 0,70 m. 

o Profondeur : 0,80 m. 

o Pente des tuyaux d'épandage (NF usine d'ANC, fendus vers le bas). 

Cordon d'injection horizontal ou pente très faible (< 1 %) pour assurer une répartition 
uniforme. 

o Matériaux : Remplissage en gravier lavé (calibre 20/40) sur une hauteur de 20 à 30 
cm sous le tuyau. 

o Protection : Pose d'un écran géotextile sur toute la largeur de la tranchée avant le 
remblai en terre végétale, pour éviter le colmatage du gravier par les particules fines. 
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 Bouclage / Ventilation : Les extrémités des 3 tranchées de chaque groupe doivent être 
connectées entre elles et reliées à un regard de bouclage / colmatage, lui-même équipé d'une 
ventilation terminale pour assurer la circulation de l'air. 
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e. Canalisations et raccordements 
 Gravitaire : Canalisations en PVC sous étiquette NF (diamètre 100 mm ou 125 mm selon 

collecteur amont) avec une pente minimale de 2 à 3 % entre la sortie du bâtiment et la fosse, 
puis entre la fosse et le poste de relevage. 

 Refoulement : Canalisations en PE de diamètre adapté aux pompes (DN 50 à DN 65), de 
pression nominale PN10 minimum. 

 Trop-plein PR : raccordement en DN100 du trop-plein du PR au regard de bouclage à 
proximité 

 

f. Travaux connexes 
1- Dépose mobile de chasse 

 

 Obturation départ vers aval et amont 

 Remplissage en sable/gravette 

 Dépose cadre et tampon 

 Finition en béton teinté 

 

2- Dépose regard amont mobile de chasse 

 Obturation départ vers aval et amont 

 Remplissage en sable/gravette 

 Dépose cadre et tampon 

 Finition en béton teinté 
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3- Inertage FTE 5 m3 existante 

 Pompage, curage, rinçage 

 Dépose préfiltre 

 Remplissage en sable/gravette 

 Dépose cadre et tampon 

 Finition en béton teinté 

 

 

 

4. Essais et Mise en Service 

 Essai d'étanchéité : Un test de mise en eau de la fosse toutes eaux et du poste de relevage 
sera effectué avant le remblayage complet. 

 Essai hydraulique et électrique : Vérification du bon fonctionnement des flotteurs, de 
l'alternance des pompes, du déclenchement de l'alarme, et de l'équi-répartition des débits 
dans les regards de distribution des tranchées. 

 Contrôle SPANC : L'entreprise doit impérativement planifier le contrôle de bonne exécution 
par le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) avant le remblayage définitif 
des tranchées et des cuves. 

 

5. Documents à Fournir par l'Entrepreneur 

En fin de chantier, l'entreprise devra remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant : 

1. Les fiches techniques des matériels posés (Fosse, Pompes, Armoire électrique, Géotextile). 

2. Le plan de récolement précis de l'installation (position exacte des regards, des tranchées et 
des cuves). 

3. Le guide d'entretien et de maintenance des pompes et de la FTE. 

4. L'attestation de garantie décennale de l'entreprise pour ces travaux spécifiques. 
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