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1. GENERALITES

1.1 Présentation générale de I'opération

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet la description et la définition des
prescriptions techniques dans le cadre de la présente opération.

L'opération consiste en la rénovation compléete du rez-de-chaussée de la zone « Aile Est » du Palais
Bourbon, comprenant la restructuration des locaux existants (bureaux de députés, bureaux de
collaborateurs, salle de réunion, accueil, sanitaires, locaux de reprographie et de convivialité).

Le présent document a pour objet la description et la définition de I'ensemble des prestations d’électricité
« courants forts et courants faibles » a réaliser dans le cadre de ces travaux.

Les travaux seront exécutés en milieu occupé, le Palais Bourbon demeurant en activité parlementaire
pendant toute la durée du chantier.
A titre prévisionnel, les travaux se dérouleront de mars 2027 a mai 2028.

L'allotissement du projet est le suivant :

- LOT 1: Curage, Gros-ceuvre, Déplombage, Magonnerie, Pierre de Taille, Carrelage et faience
- LOT 2 : Cloisons, Faux-plafond, Faux-planchers

- LOT 3 : Menuiserie intérieure

- LOT 4 : Menuiseries extérieures

- LOT 5 : Stores

- LOT 6: Peinture, revétement de sols souples, signalétique
- LOT 7 : Métallerie

- LOT 8 : Courants Forts, Courants Faibles

- LOT9:CVC, Plomberie, GTC

- LOT 10 : Détection Incendie

- LOT 11 : Tableaux divisionnaires

- LOT 12 : Contrdle d'acces

- LOT 13 : Hypervision

Les travaux seront exécutés en milieu occupé, le Palais Bourbon demeurant en activité parlementaire
pendant toute la durée du chantier.

1.2 Etendue des travaux

La présente opération a pour objet, la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les
installations électriques courants forts et courants faibles nécessaires a ’alimentation des
équipements pour ’laménagement de ’ensemble de la zone en travaux.

Les installations électriques concernées sont issues de :

Premier sous-sol
Local technique AEA-046A
e LTVDI:LT-PBO-AE

Local technique AEA-045A
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e |’armoire électrique Force/Lumiere : 01-0161-FOR/LUM
e Le coffret GTE : AEA-0298-GTE

Niveau Rez de chaussée
Placard technique AE0-051B

e L’armoire électrique Force/Lumiere : 00-0037-FOR/LUM

1.3 Obligations du titulaire

1.3.1 Documents de référence

Le titulaire devra respecter les prescriptions énoncées dans les pieces techniques générales de I’Assemblée
nationale. Les documents de référence sont notamment les suivants :
e CCTG Courants forts et Courants faibles/VDI
o Charte graphique de I’Assemblée nationale.
e CCG-AN (Cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles et aux
marchés de travaux de I’Assemblée nationale).

1.3.2 Contraintes particuliéres

Les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux normes, décrets, arrétés
et reglements en vigueur a la date de la remise des offres et particulierement :

e NFC 15.100 - Installation électrique a Basse Tension,

o NFC 15402 - Regles d’installation des Alimentations Sans Interruption

e CEI60950/EN 60950 : sécurité des matériels de traitement de Uinformation.

e CEI61000-2-2 : compatibilité électromagnétique - niveaux de compatibilité.

e CEI61000-4-3 : compatibilité électromagnétique : tests d’immunité.

e Et d’'une maniere générale, les Normes frangaises ou européennes, textes officiels et

prescriptions techniques publiées pour l'Electricité (UTE),

° Le Code du Travail,

e Le Code de la Construction et de l'Habitation,

e L’arrété du 25 juin 1980 relatif au reglement de Sécurité contre incendie,

. L’arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité,

e Ledécretdu 14 novembre 1988 relatif a la protection des personnes

Cette énumération indicative et non limitative n’exclut pas les textes ou réglements particuliers
applicables a la présente opération, qui peuvent étre cités dans les chapitres suivants du présent
CCTP.

1.3.3 Respect des regles de I'art
Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages, ainsi que les conditions de leurs exécutions

doivent étre conformes aux regles de l'art.

Sont notamment réputées conformes aux régles de l'art, le respect des prescriptions des textes
officiels et des organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs.

Le titulaire ne pourra invoquer d’éventuelles imprécisions des plans, descriptifs, annexes et

documents du Maitre d’ceuvre pour refuser d’exécuter, dans le cadre et les conditions du marché,
tout ou partie des ouvrages nécessaires au bon achévement des travaux.
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1.3.4 Documents types de I’Assemblée nationale
Les régles particulieres du Maitre d’Ouvrage sont applicables a la présente opération, en particulier

les CCTG Electricité Courants Forts et Courants faibles.

De la méme maniére, la charte graphique et charte BIM de I’Assemblée nationale, sont applicables pour
la réalisation des études d’exécution, y compris pour celle des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE).

Les DOE sont remis en deux exemplaires « papier » et deux exemplaires « informatique » remis sur support
USB. Ces dossiers sont structurés, a l'aide d’intercalaires pour la version papier et sous forme
d’arborescence pour la version informatique (Plans d’implantations, maquettes, schémas électriques,
synoptiques, documentations et fiches techniques, PV d’essais et de réception et fiches d’autocontroles).

1.3.5 Responsabilité de I’entreprise
Le titulaire du présent marché est responsable de la qualité et du bon fonctionnement des installations qui

lui sont confiées, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent dossier de consultation.

Il doit en conséquence, effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité, tous les calculs et la
sélection des matériaux, matériels et équipements nécessaires.

Le présent document et les plans correspondants fournissent, outre la définition des performances exigées,
un certain nombre d’identifications découlant des études qui ont été réalisées par la Maitrise d’CEuvre.

Le titulaire doit reprendre ces études et vérifier les indications correspondantes.

Il en est de méme pour les sélections des matériels pour lesquelles les indications du présent document
sont a considérer comme des prestations minimums.

1.3.6 Conditions d’intervention
Le site ol se déroulent les travaux est exploité en permanence du lundi au samedi, avec des adaptations
possibles compte tenu du calendrier des travaux parlementaires.

La continuité de service des installations est obligatoire.

Les travaux seront réalisés par des ouvriers professionnels qualifiés sous controle permanent d’un
conducteur de travaux (CFO/CFA) et de deux chefs de chantier (un CFO et un CFA) habilités aux travaux en
site occupé.

Le titulaire devra produire un dossier d’exécution et obtenir la validation de I’Assemblée nationale avant
toute intervention.

1.3.7 Propriété industrielle

Le titulaire se porte garant de la propriété de tous les systémes, matériels, logiciels, ou procédés employés
pour la réalisation des travaux. De plus, il s’engage a acquérir toutes les licences relatives aux brevets
couvrants ce type d’installation.

Les études, matériels et licences logicielles livrés par le titulaire dans le cadre de ce marché deviendront la
propriété du Maftre d’Ouvrage apreés la réception de I'installation.
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1.3.8 Qualité des matériels

Le titulaire aura la responsabilité entiére de tous les matériels qu’il a fournis et installés. Tous les matériels
fournis seront neufs, conformes aux normes et décrets en vigueur.

Les appareils devront étre de technologie et de fabrication récente, et d’'un fonctionnement éprouvé. Les
équipements devront étre garantis par le fabricant pour I'utilisation envisagée.

Les notices fournies par le titulaire, relatives aux installations prévues dans le cadre du présent marché,
seront obligatoirement disponibles en langue francgaise. Dans le cas contraire, le titulaire devra fournir une
traduction certifiée conforme par le constructeur.

Le titulaire est informé que tout matériel, logiciel ou documentation ne respectant pas ces obligations sera
refusé.

1.3.9 Principe de sélection des matériaux, produits et équipements

En début d’exécution, le titulaire informera le maitre d’ouvrage avant toute commande, afin d’obtenir
son autorisation préalable. Le matériel commandé par le titulaire avant d'avoir obtenu l'approbation
du Maitre d’Ouvrage, s’il est refusé par ce dernier par un avis motivé, sera réputé a la charge exclusive
du titulaire.
Dans tous les cas:

e les certificats d'origine sont exigés, de méme que les certificats d'épreuves.

e lesinscriptions et documents sont rédigés en frangais.

e tous les matériels, quelle que soit leur origine, doivent respecter :

e les normes frangaises (NF) éditées par 'Association Francaise de Normalisation (AFNOR).

e lesnormes UTE pour les équipements électrigues.

1.3.10 Délais d’exécution

L’entreprise devra obligatoirement se conformer au planning général de I'opération (joint a la présente
consultation).

Il faudra également prévoir les effectifs et les ressources suffisantes pour respecter les délais d’exécution.
Le présent lot prévoira, des équipes différentes en fonction de la nature des travaux (électricité courants
forts et courants faibles). Il prévoira également dans son offre, les travaux en horaires décalés pour
I'ensemble des prestations de dévoiements de cables d’alimentations, ainsi que les mises en provisoire.

Le planning de I’entreprise devra étre en cohérence avec le planning global de I'opération et les effectifs
suffisants pour permettre la réalisation de 'ensemble des prestations dans les délais impartis.

1.3.11 Contexte d’exécution des prestations

Les travaux s’effectueront en site en fonctionnement et de niveau de sécurité trés élevé avec présence de
public.

L’entreprise doit impérativement inclure dans son offre toutes les contraintes liées a une présence de
personnes extérieures au chantier et prévoir ainsi toutes les mesures nécessaires au contexte en termes
d’équipements et de méthodologie de travail : (protections particuliéres, isolation de la zone de travail,
signalétique, horaires décalés, etc.).

Pour tous les travaux techniques, I'entreprise doit assurer la continuité des services et des installations en

cours. Toutes dispositions nécessaires au maintien des installations techniques en fonction pendant toute
la durée des travaux sont incluses dans son offre.
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1.3.12 Sécurité et protection de la santé

L’ensemble des travaux inhérents a U'exécution de la présente opération est soumis aux dispositions
du Code de la Santé Publique et du Code du Travail.

Avant toute intervention sur le site, le titulaire du marché prendra contact avec le Coordonnateur SPS
de UAssemblée nationale pour effectuer la visite préalable, rédiger et faire approuver son Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

1.3.13 Garantie

La garantie contractuelle sera d'une durée de 2 an, a partir de la date de réception des installations et
couvrira les prestations de main d'ceuvre (diagnostic, démontage, remontage, etc....), la fourniture des
pieces détachées et consommables, les déplacements nécessaires a la remise en état de fonctionnement
des équipements défaillants.

Il est rappelé que la responsabilité du titulaire couvre également, et dans les mémes conditions, toutes les
fournitures qu’il aura éventuellement sous-traitées.

Les incidents ayant pour cause des négligences de I'utilisateur ainsi que I'usure normale des matériels, ne
rentreront pas dans le cadre de la garantie.

Les interventions de dépannage devront se faire sous 8h00 (24h/24 et 7j/7) a partir d'un avis par mail
notifiant une panne pour les équipements électriques.

Tout incident devra faire I'objet d'un rapport circonstancié donnant :
e Le constat des avaries
e Les interventions et travaux réalisés
e Les causes et préconisations éventuelles

La garantie sur un équipement défectueux sera prorogée automatiquement de 6 mois aprés son
remplacement.

Si le titulaire n’a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit
de faire effectuer les réparations nécessaires sur I’'ouvrage ou les installations aux frais exclusifs du titulaire,
indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation cause un
accident ou un préjudice.

1.3.14 Avertissement important
L'offre du titulaire est réputée avoir été établie dans le strict cadre du présent CCTP et du dossier de

consultation.

Le mémoire technique remis par le titulaire en appui de son offre explicite clairement les dispositions prises
et les matériels prévus pour la réalisation des travaux.
1.3.15 Nettoyage

Il est précisé que :
e Letitulaire devra réaliser le nettoyage de ses ouvrages et gravats en cours (nettoyage quotidien)
et aprés travaux. |l devra également le nettoyage des locaux qu'il emprunte pour I'exécution de
ses travaux et le nettoyage des parties salies de son fait.

e Le titulaire sera personnellement tenu pour responsable des accidents de quelque nature qu'ils
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soient pouvant résulter d'un défaut de soin ou de prévoyance dans I'exécution des travaux.

e Le nettoyage de finition est également a la charge du titulaire.

1.4 Limites des prestations

Lors de I'exécution de ses travaux, le titulaire du présent lot doit intervenir simultanément avec d'autres
corps d'état. Si la simultanéité des interventions ne peut étre obtenue, le titulaire du présent lot doit
prendre toutes les dispositions pour qu'aucune entreprise n'effectue d'intervention sur les équipements
de ses fournitures (Cf CCTP commun).
Il doit notamment :
e Mettre a disposition des autres corps d'état une personne compétente et qualifiée
pour ce genre d'opération.
e Se concerter avec tous les titulaires des lots dont les prestations sont voisines des
siennes.

Le titulaire du présent lot est tenu d'avoir une connaissance compléte des prescriptions définies pour les
autres lots et en particulier, pour ceux dont les prescriptions sont liées aux siennes.

L’allotissement de I'opération est le suivant :

Lot Intitulé du lot
1 | Curage, gros ceuvre, magonnerie, pierre de taille, carrelage
2 | Cloisons - faux plafonds
3 | Menuiseries intérieures
4 | Menuiseries extérieures
5 | Stores
6 | Peinture, revétements de sols souples, signalétique
7 | Métallerie
8 | Electricité courants forts et courants faibles
9 | Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie
10 | Détection incendie
11 | Tableaux divisionnaires
12 | Controle d’acces
13 | Hypervision

1.5 Renseignements techniques — Base de calculs

1.5.1 Préambule

Toutes les dimensions d’ouvrages ou de sections d’ouvrages décrits dans le présent document sont a
considérer comme des minimas et seront augmentées, si le résultat des calculs ou la réglementation le
justifie.

1.5.2 Nature des réseaux électriques
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1.5.2.1 Livraison énergie du réseau électrique HTA « Normal »

Origine de 'alimentation

Réseau de distribution publique

Type d’alimentation

Double dérivation

Tension

20 kv

Fréquence

50 Hz

Les installations électriques du Palais-Bourbon sont alimentées en fonctionnement «Normal», par le réseau
EDF 20kV qui alimente en Haute Tension les postes de livraison et de transformation.

1.5.2.2 Livraison énergie du réseau électrique HTA « Remplacement /Sécurité »

Origine de l'alimentation

Centrale Groupes Electrogénes

en fonctionnement sur GE

Type d’alimentation Antenne
Tension 20 kV
Fréquence 50 Hz
Puissance de court-circuit au point de livraison 18 MVA existant

Les installations électriques sont alimentées en fonctionnement « Sécurité / Remplacement », par le
réseau 20kV interne de I’Assemblée nationale, depuis la source de production d’énergie de la Centrale
Groupes Electrogénes du Palais-Bourbon. Cette énergie est également distribuée en HTA sur les postes
HTA/BTA des immeubles 101RU et 32SD.

Les installations électriques « remplacement / sécurité » nécessaires au fonctionnement des équipements
sont repris sur les installations Basse Tension en aval de ces postes HTA.

1.5.2.3 Distribution interne du réseau électrique BTA

Origine de I'alimentation

TGBT Nord et TGBT Sud pour les installations du réseau
« Normal/Remplacement »

TPS Nord et TPS Sud pour les installations du réseau « Sécurité »

TGBTHQ Bleu et TGBTHQ Orange pour les installations du réseau
«Ondulé»

Type d’alimentation

Jeu d’orgue

Tension

400/230V
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Fréquence 50 Hz

1.5.3 Régime de Neutre

Les installations alimentées a partir du :

e Tableau Principal Normal/Remplacement (TP N/R) sont alimentées suivant le
régime de neutre TNS jusqu’aux tableaux divisionnaires. Pour une distribution
terminale, la distribution est en régime TNS (Terre et Neutre Séparés).

e Tableau Divisionnaire N/R (TD N/R) est alimenté suivant le régime de neutre TNS.

e Tableau Divisionnaire « Sécurité » (TDS) est alimenté suivant le régime de neutre
TNS.

e Tableau d’Eclairage de Sécurité (TES) est alimenté en 220 volts continu.

e Tableau Divisionnaire « Ondulé » (TD OND) est alimenté suivant le régime de
neutre TNS. Le TD OND étant lui-méme alimenté en TNS.

1.5.4 Courants de court-circuit — Facteur de puissance-Chutes de tension des réseaux

Les dimensionnements des ouvrages (équipements, cables, Jeux de Barres, protections) sont déterminés
en tenant compte des valeurs maximales de courants de courts-circuits des réseaux.

Les valeurs minimales des courants de défaut en bout de canalisation sont a considérer pour le réglage des
protections.

Réseau Normal/Remplacement

Les valeurs de courant de court-circuit sont celles indiquées sur les jeux de barres des TGBT Nord et Sud.
e JdB TGBT Nord lcc3 = 73KA,
e JdBTGBT Sud Icc3 = 67KA.
e JdB TGBTHQ Bleu, sur by-pass Nord Icc3 = 18KA,
e JdB TGBTHQ Bleu, sur by-pass Sud lcc3 = 29KA,
e JdBTGBTHQ , sur by-pass Nord lcc3 = 24kA,
e JdBTGBTHQ , sur by-pass Sud  lcc3 = 18KkA,

Alimentation de type Ondulé

Le réseau aval a la production de courant ondulé est calculé pour un pouvoir de court-circuit de 2 In (In
étant la valeur de I'intensité nominale de la production a 100% de charge), pendant 100ms.

La sélectivité des différentes protections et I’élimination du défaut doivent étre assurées sans commutation
sur By-pass.

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits doivent étre compatibles avec
le courant de court-circuit présumé au régime de créte, calculé sur I'alimentation via le By-pass manuel des
onduleurs.

1.5.4.1 Pouvoir de coupure

Les appareils de protection devront étre compatibles avec le courant de court-circuit maxi en régime de
créte.
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L'intensité du court-circuit a prendre en compte est celle sur le JdB du TGBT Sud.

1.5.4.2 Facteur de puissance

Le cosinus phi de l'installation a alimenter sera considéré a 0,8 avant compensation varmétrique, au
niveau des TGBT.

1.5.4.3 Chutes de tension

Les chutes de tension admissibles au niveau de chaque tableau divisionnaire, calculées depuis I'origine de
I'installation BT, ne doivent pas excéder 3 %.

Par dérogation et aprés approbation du Maitre d’ceuvre, les chutes de tension admissibles pour la
distribution force pourront étre portées a 5 % maximum.

1.5.4.4 Mode de pose

Le mode de pose a prendre en compte est : « pose des cables en chemin de cables perforés — mode 13 ».
Le coefficient de mode de pose sera considéré au maximum a 0,72.

1.5.5 Courants harmoniques

Les circuits triphasés seront calculés en prenant un taux de courants harmoniques compris entre 15 et 33
% pour I'éclairage et supérieur a 33 % pour les circuits bureautiques.

1.5.6 Sélectivité — Réglage des protections

La sélectivité demandée :
e est totale, entre les Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT), les Tableaux
Principaux (TP) et les disjoncteurs généraux des Tableaux Divisionnaires dans le
cas de la présence de sous jeux de barres, ou les disjoncteurs de protection des
équipements terminaux situés dans les Tableaux Divisionnaires dans le cas
contraire.
e est totale (contrainte réglementaire), entre les Tableaux Principaux de Sécurité
(TPS) et les disjoncteurs de protection des équipements terminaux situés dans des
Tableaux Divisionnaires de Sécurité (TES et TDS).
e est totale (contrainte réglementaire), entre les Tableaux Généraux Basse Tension
(TGBT), les Tableaux Principaux (TP) et les disjoncteurs des Tableaux Divisionnaires
protégeant des circuits d’éclairage de zones accessibles au public.
e est totale (contrainte réglementaire), entre les Tableaux Principaux (TP) et les
Tableaux Divisionnaires
Chaque disjoncteur possede le pouvoir de coupure nécessaire au droit de son implantation. Les principes
de filiation ne sont pas appliqués sur cette installation.

Le titulaire du présent lot devra assurer les réglages thermiques et magnétiques de toutes les protections ;
ces réglages devront figurer avec la note de sélectivité annexée au DOE. L’ensemble des calculs de sections
sera réalisé sur le logiciel CANECO (version 2023).

Les réglages des matériels tiendront compte des calculs précédents. Un plombage sera effectué par les

services techniques de I’Assemblée nationale sur indication des notes de calcul fournies.

1.5.7 Conditions d’environnement
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Le matériel doit étre garanti pour fonctionner en permanence, dans une ambiance comprise entre les
valeurs de 12 a 35°C avec des pointes temporaires de 40°C.

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages, les
intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par les normes frangaises,
y compris les mises a jour récentes.
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2. TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

2.1 Contenu des travaux

L’étendue des travaux correspond a des ouvrages terminés, tel que défini par les prescriptions du présent
descriptif, les normes, réglements, régles de l'art, ... ainsi que les autres documents joints au dossier et,
comprendra, sans que cette liste soit limitative :

e la récupération auprés de toutes les entreprises, intervenantes pour la présente

opération, de leurs besoins en alimentations et canalisations électriques ;

e ['ensemble des études, plans et documents liés a I'exécution ;

e ['établissement des schémas électriques, notes de calculs de cables, plans, maquettes,

synoptiques ;

o lafourniture des différents équipements et composants ;

e letransport & pied d'ceuvre des éléments, manutention, stockage, etc. ;

o les matériels de levage ou de manutention, etc. ;

¢ lacoordination avec les différents intervenants dans le cadre de la présente opération,

participation active a la synthése technique entre les différents corps d'états, (y compris pour

la fabrication des armoires) ;

¢ lamise en place de protections provisoires et I'enlévement de celles-ci ;

e la mise en place des ouvrages comprenant tous les travaux préparatoires, de

percements, de réservations, de fixation, de calfeutrement et de finition ;

e ['exécution de tous les essais de controle et de conformité ;

e lorganisation des essais, des réceptions et de la mise en service ;

o la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), des notices d'exploitation des

matériels fournis et installés ;

o laformation du personnel de I'exploitant ;

Les travaux a réaliser s'appliquent plus particulierement a :

o lafourniture, pose, et raccordement de trois coffrets de chantier ;

o la fourniture, pose, et raccordement de I'ensemble des appareils d'éclairages de
chantier nécessaires;

e lafourniture, pose, et raccordement de I'ensemble des appareils d'éclairages de sécurité
de chantier nécessaires;

e laconsignation électrique de I'ensemble des zones impactées par le chantier ;

e la dépose et I'évacuation de tous les équipements et de tous les cables courants forts
et courants faibles inutilisés ;

e la dépose et I'évacuation de I'ensemble des chemins de cébles existants et/ou
nécessaires a I'évacuation des réseaux des autres corps d'états ;

o la dépose et I'évacuation de I'ensemble des équipements courants forts et courants
faibles (éclairage, éclairage de sécurité, appareillage, etc...) des zones impactées par les
travaux ;

o le repérage, étiquetage et stockage propre de I'ensemble des équipements courants
forts et courants faibles déposés, avant restitution aux services de I'assemblée nationale ou
évacuation ;

e ladépose et I'évacuation des armoires électriques 00-0037-FOR/LUM

e ladépose des alimentations électriques principales des armoires 00-0037-FOR/LUM

e e dévoiement de I'ensemble des fibres aboutissant dans le LT-PBO-AE (y compris la
reprise des connecteurs et soudures)

e |e dévoiement de I'ensemble des liaisons informatiques aboutissant dans le LT-PBO-
AE.
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e Le dévoiement des deux alimentations ondulées (y compris remplacements des

interrupteurs de proximité)

e La dépose et remplacement de I'alimentation ondulée du coffret de régulation
CVC : AEB-0306-CLI.

e La fourniture, pose et repérage de tous les chemins de cables et de leur

supportage nécessaire a la distribution des liaisons courants forts et courants faibles de

I'ensemble de la zone en travaux ;

e Les installations de mise a la terre et de liaisons équipotentielles entre toutes les

masses métalliques des différents corps d’états ;

e Lafourniture et la pose de tous les fourreaux, tube IRL, conduits et gaines, souples

ou rigides, nécessaires au passage et a la protection des cables mis en ceuvre ;

e Lamise en place des nouveaux tableaux divisionnaires fournis par le lot 11 ;

e La fourniture et la mise en place du nouveau tableau divisionnaire 01-0161-

FOR/LUM

e Lafourniture et la mise en place du nouveau tableau divisionnaire AEA-1564-OND

e Lafourniture et la mise en place du nouveau tableau divisionnaire HEO-1850-OND

e La fourniture, la pose, le raccordement et repérage de I'ensemble des nouvelles

liaisons courants forts et courants faibles des équipements ;

e Les tests de bon fonctionnement de I’'ensemble des liaisons CFO et CFA ci-dessus

avant et aprés la fermeture des passages (plafonds, planchers, cloisons, gaines

techniques) ;

e La fourniture, la pose, le raccordement et repérage de I'ensemble des nouveaux

équipements courants forts et courants faibles ;

e Le repérage et I'étiquetage de tous les équipements posés par le titulaire du lot

(cables, chemins de cables, fourreaux, boites de dérivation, appareillage, etc...) ;

e La fourniture, la pose, et le raccordement des liaisons GTE pour I'ensemble des

armoires électriques ;

e Les tests de bon fonctionnement de I'ensemble des liaisons ci-dessus avant et

apres la fermeture des passages (plafonds, cloisons, gaines techniques) ;

° La programmation GTE ;

e Lafourniture et pose des nouvelles baies informatiques

e  Laprotection des réseaux existants conservés nécessaires au fonctionnement des

autres installations, pendant les travaux ;

e Toutes les sujétions nécessaires pour assurer la disponibilité de I'énergie

électrique dans les zones en exploitation, durant les travaux ;

e Laréalisation de 'ensemble des découpes, saignées, percements, et réservations,

nécessaires aux passages de ses réseaux, et des fixations et/ou encastrements des

équipements courants forts et courants faibles, inférieurs a un diamétre de 50 mm.

(Cloison platre, BA13, et magonnerie uniquement) ;

e Le calfeutrement coupe-feu de tous les percements et réservations réalisés par le

présent lot. Le calfeutrement au passage des réseaux a travers les cloisons et planchers

sera réalisé par un systeme coupe-feu 2H ou au moins équivalente a la paroi traversée.

(Mousse de calfeutrement, ou équivalent, suivant PV soumis a I’avis du bureau de

controle) ;

Le site étant raccordé a la Centrale Groupes Electrogénes du Palais-Bourbon, tout changement de
configuration du réseau électrique sera communiqué au Maitre d’ceuvre et soumis a son autorisation.

Les consignations seront réalisées suivant les procédures internes et sous autorisation du chargé de
consignation de I’Assemblée nationale.
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Les consignations seront réalisées par double cadenassage entre les services de I’Assemblée nationale et le
titulaire du présent lot sur les alimentations primaires issues des tableaux principaux (TP).

Les équipements installés, les modes de poses, les repérages, les conditions de mise en ceuvre seront
obligatoirement équivalentes aux réalisations récentes et existantes sur le site de I’Assemblée nationale
et, plus particulierement pour le Palais Bourbon.

2.2 Etudes et syntheses

Les études et les travaux du titulaire se dérouleront sous la responsabilité de la Direction des Affaires
immobilieres et du Patrimoine (D.A.l.P.), Maitre d’ceuvre du marché, pour le compte de I’Assemblée
nationale, Maitre d’ouvrage du marché.

L’entreprise devra proposer une méthodologie compléte ainsi qu’un calendrier lui correspondant, tout en
étant en accord total avec le planning prévisionnel général joint au DCE.

2.2.1 Etudes préalables

Aprés notification, le titulaire effectue I'ensemble des relevés qui lui sont nécessaires pour mener a bien
ses études. L’ensemble des études devra impérativement étre finalisé au terme du délai dédié a cette
phase de I'opération.

Durant la période de préparation, le titulaire établira et soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre
toutes les études de réalisation (définition des solutions techniques, spécifications techniques et analyses
fonctionnelles, dossier de validation, dossier d’études spécifiques, fiches techniques, notes de calculs
Caneco, etc...) ainsi que les différents échantillons des matériaux, nécessaires a la compréhension et a la
bonne mise en ceuvre des travaux.

Le titulaire fournit, avant exécution, tous les documents et plans nécessaires a la bonne réalisation des
travaux, puis a I'entretien et a I'exploitation des matériels installés, et notamment :

e une liste des documents ;

e |e planning détaillé d’exécution ;

¢ la méthode de mise en ceuvre des équipements ;

e |es notes de calculs;

o |es plans de cheminement des réseaux ;

e les plans d’'implantations ;

e |es synoptiques détaillés de toutes les installations mises en ceuvres par ce présent lot ;

o |es fiches techniques et échantillons des matériels électriques proposés ;

e les manuels d’installation et de montage des équipements et matériels a installer ;

e |aliste des différents besoins pour les prestations a réaliser par les autres lots ;

o les échantillons des différentes gammes, modéles et de RAL au choix a I'architecte de

I’Assemblée nationale pour les différents équipements a installer.

e |es fiches GMAO des nouveaux équipements.
Le visa du maitre d’ceuvre ne dispense pas le titulaire de sa responsabilité sur le contenu et le résultat des
études.

Aucun matériel ne peut étre commandé ni installé par le titulaire sans acceptation par le Maitre d’Ouvrage.
Les frais résultants de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout
travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit par le Maitre d’Ouvrage, sont a la charge du
titulaire.

2.2.2 Choix des produits
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Dés le début des études, le titulaire du présent lot devra I’'ensemble des fiches produits et échantillons des
équipements a mettre en ceuvre.

Le titulaire du présent lot présente des produits pour chaque équipement a installer. Ces produits sont
obligatoirement conformes aux spécifications du cahier des charges. Le Maitre d’ceuvre fera un choix parmi
les produits sur la base de critéeres esthétiques et techniques. De plus, I'intégration des produits sur le site
et I'homogénéité avec l'installation réalisée sera particulierement vérifiée.

Le présent lot présentera au minimum 3 choix par type d’équipement.

2.2.3 Dossier des Ouvrages exécutés (DOE)

Le titulaire fournit, avant réception, tous les documents et plans nécessaires a la bonne conduite de
I'installation puis a I'entretien et a I'exploitation des matériels installés, et notamment :

e en fin de chantier, au plus tard le premier jour des opérations préalables a la réception
(O.P.R.), le titulaire doit fournir la révision initiale de son Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE). Ce dossier comprend tous les plans et maquettes BIM réalisés (Revit 2022), mis a
jour « conforme a exécution », les cahiers et fiches test, les notices de garanties, les
prescriptions de fonctionnement et d'entretien, les consignes d'exploitation, les procés-
verbaux d'essais des matériels et des cables, les certificats, etc.

Dans le cas ou les O.P.R. nécessiteraient des modifications sur les installations, le titulaire reprend son
D.O.E. et en émet une nouvelle révision, au plus tard un mois apreés les dites O.P.R.

Le dossier final est remis en deux exemplaires papiers et deux exemplaires des documents informatiques
sur clé USB.

2.2.4 Synthese

Le titulaire du présent lot doit :
e participer aux réunions de chantier (et réunion de synthése et d’études) durant la totalité
des travaux ;
e participer activement, a la cellule de synthése technique (Passage des réseaux et position
des terminaux).

2.3 Contenu des travaux

2.3.1 Installation de chantier

Une installation de chantier est a prévoir durant la totalité des travaux (Cf planning général joint a ce
présent DCE). Elle est composée :

e Lafourniture, pose et raccordement de trois coffrets de chantier.

Chaque coffret sera composé de six prises 2x16A + T sur DDR 30mA, de deux prises de
courants 4x32A + T sur DDR 30mA.
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Leurs alimentations seront reprises depuis le TP0-4 (Local BIO-139A — Longueur estimée :
100m)

e D’un éclairage provisoire (le nombre d’appareils sera implanté de fagcon a obtenir le niveau
d’éclairement réglementaire sur toutes les zones de travaux). |l sera impérativement prévu
des rubans Led pour I'ensemble de la zone, soit : emprise de chantier (c6té cour d’honneur)
bureaux, salles de réunions, locaux techniques, locaux annexes, circulations et escaliers. Le
présent lot prévoira également I'ensemble des appareils d’éclairage de sécurité provisoires
nécessaires. Ces installations de chantier seront prévues sur horloge astronomique.

L'ensemble des liaisons d’alimentations seront a prévoir par le présent lot (a raison d’'une protection et
d’une alimentation individuelle par équipement). Ces cables chemineront obligatoirement sous fourreaux
(fixer sur les chemins de cables pour les passages en hauteur, et sous proteges cables pour les
cheminements au sol). Les affichages réglementaires de protection (cables sous tension, armoires sous
tension, etc...) seront également a prévoir sur 'ensemble de la zone de travaux.

L’ensemble des alimentations dédiées aux coffrets de chantier seront prévues avec un supplément de 10 a
15 métres, permettant une souplesse de déplacement des installations de chantier en fonction de
I'avancement des travaux.

Nota :

Les maintenances et entretiens des éclairages provisoires, et coffrets de chantiers durant I'ensemble de
I'opération sont a la charge du présent lot.

Toutes les interventions entrainant des coupures d’énergie sur ces installations seront réalisées en dehors
des horaires de fonctionnement du chantier.

Le présent lot prévoira également la vérification de I'ensemble des installations de chantier par un bureau
de controle. Les attestations seront remises a la maitrise d’ceuvre et au coordonnateur SPS avant le début
des travaux.

En fin d’opération, le présent lot prévoira la dépose et I'évacuation de I'ensemble des liaisons et
installations de chantier.

2.3.2 Neutralisation de l'installation existante

Le présent lot assure la neutralisation des installations existantes. Il doit également toutes neutralisations
de liaisons basses tension nécessaires a |'exécution des travaux liés, ou non, par les travaux, apres
information et accord du Maitre d’ceuvre.

En complément des consignations, le présent lot prévoira également I'ensemble des affichages
réglementaires indiquant la présence tension sur les cdbles non impactés par les travaux.

Les neutralisations seront obligatoirement consignées par cadenas, et par double consignation. Le présent
lot fournira 'ensemble des attestations de consignations a la maitrise d’ceuvre et au coordonnateur SPS
avant le début des travaux.

Pour les tableaux principaux, la premiéere consignation sera effectuée par le titulaire ; la seconde par les
exploitants réalisant également les opérations de maintenance et de conduite du site.

2.3.3 Dépose/Repose

2.3.3.1 Généralités

Ao(t 2026 —Indice 0 | Page 20/ 55



e
SSEMBLEE

NATIONALE Rénovation du rez-de-chaussée de I'Aile Est du Palais Bourbon — Lot 8 — CCTP

L’entreprise devra la dépose de tous les équipements et cables courants forts et courants faibles, inutilisés.
Il est entendu par dépose, I'enlevement, I'évacuation complets des cables identifiés a déposer et le
recyclage réglementaire, du tenant a I’aboutissant, et des éventuels chemins de cables complétement
vidés de canalisations.

Il s’agit de I'intégralité des réseaux électrique courants forts, courants faibles, fourreaux, tubes, et boites
de dérivation se trouvant sur la zone travaux.

Ces déposes impliquent systématiquement les re-étiquetages des départs supprimés en « réserves
équipées » au niveau des tableaux électriques, ainsi que la mise en place de boite de dérivation sur les
alimentations existantes laissées en attente pendant les travaux. L'ensemble de ces prestations seront a la
charge du présent lot.

Pour les besoins du chantier, il sera nécessaire de réaliser la dépose/repose de plusieurs équipements,
principalement :
o les appareils d’éclairage, d’éclairage de sécurité, et de tous les autres équipements
électriques (courants forts et courants faibles);

e |es chemins de céables;

e |es détournements des cables de transit alimentant les installations existantes extérieures
au volume de chantier ;

e e curage complet de la zone en travaux .

Des chemins de cadbles géneront les travaux de dépose des réseaux (principalement dans les placards
techniques, dans les faux plafonds, et sous les planchers), ils devront de ce fait étre déposés par I'entreprise
et les cables devront étre mis sous fourreaux le temps des travaux. A l'issue des travaux les chemins de
cables seront remplacés et les cables refixés dessus proprement. L'ensemble des adaptations et
remplacement sont a la charge du présent lot.

Les cables courants forts, courants faibles et fibres optiques accidentellement coupés par le présent lot
seront restitués dans I’état initial par remplacement du céble ou de la fibre, pose d’une boite de jonction,
d’un saumon ou d’une fusion aprés accord de la maitrise d’ceuvre. Aucune disposition palliative ne pourra
étre prise par I'entreprise.

L’entreprise devra s’assurer de I'opportunité de la dépose, tout doute sera soumis aux services techniques
de I’Assemblée nationale qui autorisera ou non la dépose.

Nota : Lors des travaux de dépose, le présent lot devra, pour I'ensemble des équipements (appareils,
appareillages, et équipements, etc...), la réalisation d’une protection adéquate, et d’'une mise en stock
dans un endroit propre et sécurisé avant évacuation.

Pour I'ensemble des éléments déplacés ou remplacés (appareils d’éclairage, appareils d’éclairage de
sécurité, appareillage CFO/CFA, etc...), pour le passage des réseaux et/ou pour l'installation d’autres
équipements, le présent lot prévoira pour la repose, la mise en place de I'ensemble des ouvrages
nécessaires, soit :

e les travaux préparatoires ;

e les réservations et percements inferieurs a un diamétre de 50 mm;
e |es fixations;

o lesdécoupes;

o lessaignées;

e |es boites d’encastrements ;

e |es calfeutrements ;

e estravaux de finition ;
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e etc..
Le titulaire prendra toutes les précautions pour protéger les lieux et pour limiter les nuisances liées a ces
interventions (bruit, poussiére, etc...) par la mise en place de protections provisoires adaptés au mode
opératoire.

2.4 Distribution et Eclairage

2.4.1 Origine des alimentations

Les tableaux sont implantés dans des locaux électriques dédiés tels que représenté sur les plans
et documents joints au présent CCTP. Les zones d’influences respectives seront strictement
respectées soit :

Premier sous-sol
Local technique AEA-046A
e LTVDI:LT-PBO-AE

Local technigue AEA-045A
e |’armoire électrique Force/Lumiére : AEA-0429-FOR/LUM (01-0161-FOR/LUM)
e L’armoire électrique Ondulée : AEA-1564-OND
e Le coffret GTE : AEA-0298-GTE
Niveau Rez de chassée
Placard technique AEO-051B
e Les armoires électriques Force/Lumiére: AE0-1838-FOR et LUM (00-0037-
FOR/LUM)

2.4.2 Alimentations terminales

Le présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble des alimentations électrique
permettant I'alimentation de I'ensemble des équipements des différents corps d’états de I'opération. Les
cables d’alimentations devront étre calculés et dimensionnés (note de calcul CANECO 2023 a 'appui) en
conséquence. Le présent lot aura en charge la synthése avec tous les autres corps d’états de I'opération
pour la récupération de I'ensemble de leurs besoins.

Les alimentations seront repérées et laissées, sous boite de dérivation, en attente a proximité des
équipements, elles seront impérativement prévues avec 3 métres de mou. Certaines de ces alimentations
seront équipées d’interrupteur de proximité, de prises de courants, ou de sortie de cables. Les cables seront
issus des armoires électriques de zone respectives.

Toutes sujétions et notamment la fixation, la fourniture et la mise en place des liaisons (cables, fourreaux,
conduits, boites de dérivation), ainsi que le nettoyage avant la réception, sont incluses dans les prestations
du présent corps d’état. Le nappage, les repérages et étiquetages seront réalisés conformément aux
principes de repérage donnés dans le CCTG joint au présent dossier.

Le présent lot prévoira également les tests de bon fonctionnement de I’'ensemble des liaisons ci-dessus. Ces
tests seront réalisés avant et aprés la fermeture des passages (plafonds, planchers, cloisons, gaines
techniques, etc..). L'ensemble des travaux nécessaires au remplacement des liaisons défectueuses ou non
satisfaisantes apres la fermeture des passages sera d{ par le présent lot.
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Pour I'ensemble de la distribution terminale cheminant dans une zone inaccessible (ex : plafond plein), le
titulaire du présent lot aura en charge l'installation de fourreaux ininterrompu ; ces gaines seront de type
ICTA 3422 degré de protection IP44 mini, avec tire fil en acier galvanisé, livrées en couronne. Il sera prévu
un fourreau individuel par liaison. Le titulaire prévoira dans tous les cas un espace libre de 30% apreés le
passage des liaisons. Pour la distribution terminale vers les boites de sol (Salle de réunion), le présent lot
prévoira obligatoirement deux fourreaux de réserve.

Pour 'ensemble des descentes des alimentations terminales cheminant en saillie dans les locaux (y/c locaux
techniques), le présent lot prévoira une protection par tube de type MRL de couleur noire.

Nota : L’ensemble des liaisons électriques devront impérativement étre conforme a I'arrété du 17 mai
2024 du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public. L’ensemble des cébles électriques seront de classification: Cca-S2,02,A2. Une
attention particuliére sera également portée sur le calfeutrement des traversées et le respect du degré
coupe-feu.

Dans tous les cas, I'’ensemble des principes généraux et spécifications techniques de I’Assemblée nationale
(Cf. CCTG CFO) sont a prendre en compte.

2.4.2.1 Subdivision des circuits

Concernant les bureaux et salles de réunions, 1 circuit Force avec 1 disjoncteur + DDR 30 mA type AC par
local.

Concernant les locaux de service (repos, ménage et équivalent), 1 circuit Force avec 1 disjoncteur + DDR
30 mA type AC par local.

Concernant les locaux techniques (CFO, VDI, etc.) 1 circuit Force avec 1 disjoncteur + DDR 30m type AC
par local technique.

Concernant les circulations, 1 circuit Force avec 1 disjoncteur + DDR 30 mA type AC par circulation.
Pour I'ensemble des autres alimentations nécessaires (tous corps d’état), 1 circuit Force via interrupteur
de proximité avec 1 disjoncteur + DDR 30m type AC par équipement fixe (BECS, etc...).

Pour le lot Chauffage/ventilation/climatisation, il sera prévu :

e 1 circuit Force via interrupteur de proximité avec 1 disjoncteur + DDR 30 mA type AC pour
4 bureaux
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e 1 circuit Ondulé via interrupteur de proximité avec 1 disjoncteur + DDR 30 mA type AC SI
pour 4 bureaux

2.4.3 Appareillages

Le présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble des appareillages (y compris les
boitiers de sol de la salle de réunion) représentées sur les plans joints en annexe. Le matériel (obturateurs,
enjoliveurs, socles, prises de courants) a installer est, par obligation d’homogénéité, d’'une gamme
équivalente a celle utilisée pour les autres locaux de I’Assemblée nationale (Schneider-Unica). Cette
obligation vaut également pour les boitiers d’encastrement et I'ensemble des mécanismes et plaques de

finition.

L'ensemble de I'appareillage sera obligatoirement du type a fixation par vis (les fixations par griffes ne sont
pas acceptées).

Les boitiers de sol seront impérativement de gamme haute résistance de type BSA (ASG).
Pour les appareillages existants et conservés dans la zone travaux (ex : locaux technigues en sous-sol), le
présent lot prévoira également le remplacement complet.

Toutes sujétions et notamment la fixation, la mise en place des appareillages, ainsi que le nettoyage avant
la réception, sont incluses dans les prestations du présent corps d’état.

Le choix des détails et du modéle des appareillages reviendra a la maitrise d’ceuvre de I'Assemblée
nationale.

2.4.4 Eclairage

Le présent lot doit le repérage de I'ensemble des alimentations existantes, ainsi que la fourniture, la pose,
et le raccordement de tous les luminaires décrits ci-aprés, et représentés sur les plans joints en annexe.
Dans les locaux techniques du 1°" sous-sol ou les cables d’alimentations sont conservés, seuls les appareils
sont a remplacer.

Toutes sujétions et notamment la fixation, la fourniture et la mise en place des appareils, ainsi que le
nettoyage avant la réception sont incluses dans les prestations du présent lot. Les appareils sont
obligatoirement livrés filmés.

Le matériel a installer est, par obligation d’homogénéité et de maintenance, de méme gamme que celui
installé dans les autres locaux de I'’Assemblée nationale.

Tous les appareils d'éclairage doivent étre obligatoirement reliés a la terre.
L’entreprise proposera a la maitrise d’ouvrage plusieurs modéles d’appareils compatibles et fournira
I’ensemble des études d’éclairement des différents locaux. Dans tous les cas, Le choix définitif des appareils

reviendra a la maitrise d’ceuvre de I’Assemblée nationale.

Ils devront posséder une résistance au feu de 850°C minimum.

Aolt 2026 — Indice 0 | Page 24 /55



e
EMBLEE

RATIONMLE Rénovation du rez-de-chaussée de I'Aile Est du Palais Bourbon — Lot 8 — CCTP

Pour I’'ensemble des luminaires ci-dessous, le présent lot prévoira une quantité supplémentaire en guise de
stock (Cf Quantitatif DPF).

2.4.4.1 Performance d’éclairage

Local Niveau Coefficient Température Indice de UGR
d’éclairement d’uniformité de couleur rendu des (confort
moyen en lux (° Kelvin) couleurs visuel)

apres

dépréciation
LOCAUX DE TYPOLOGIE GENERALE

Bureaux courants 500 sur plan de 0,7 minimum 3000 >90 <19
travail a 0,80 m Au niveau de minimum
au niveau de la la tache de
tache de travail travail
Salle de réunion 500 sur plan de 0,7 minimum 3000 >90 <19
travail 2a 0,80 m Au niveau de Minimum
au niveau de la la tache de
tache de travail travail
Sanitaires 200 au sol 0,6 4000 >80 <22
ESPACES ET LOCAUX DE SOUTIEN
Local Office 120 au sol 0,6 3000 >80 <19
Local Repro
Accueil 200 au sol 0,6 4000 > 80 <22
LOCAUX TECHNIQUES
LT CFO / CFA 200 au sol 0,4 4000 > 80 <22

CIRCULATIONS
Circulations 200 au sol 0,4 3000/3500 > 80 <22

2.4.4.2 Type de luminaires
Eclairage des bureaux et salles de réunions TYPE A :
e Luminaire technique et architectural plafonnier saillie ;
e Optique « Microprismatique » ;
e  Finition au choix de la Maitrise d’ceuvre sur présentation des échantillons dans I'espace
témoin ;
e Distribution lumineuse trés extensive ;
e  UGR<19-Flux lumineux : 4000 Im minimum ;
e  Efficacité lumineuse : 155 Im/W
e DALl et gradation a 100% ;
e Température de couleur corrélée : 3000 K ;
e Rendu des couleurs Ra: 80 ;
e Maintien de flux élevé ; apres 50 000 heures de fonctionnement ;
e SDCM:3;
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e Durée de vie du driver : 100 000 heures (T° max 65°C) ;

e Dimensions : 1800 mm ou 2000 mm x 60 mm x 40 mm pour la plupart des luminaires ;
e Dimensions : 1800 mm ou 2000 mm x 60 mm x 90 mm pour la plupart des luminaires ;
e Longueurs spécifiques suivant études d’exécution ;

e  Sécurité photo biologique EN 62471 : RISK GROUP 1 UNLIMITED ;

e (Caisson : aluminium laqué, RAL9006 - aluminium blanc (texturé) ;

e Degré de protection IP : IP20;

e Degré de protection IK : IKO7 ;

e Garantie de 5 ans sur luminaire et driver ;

e Certifications : CE, ENEC;

e (Cablage sans halogéne ;

e Conforme EN 60598-1 ;

e Accessoires nécessaires au montage et sa mise en ceuvre définitive ;

e Série LEY V3 / ETAP ou reconnu équivalent par la MOE.

Commande sous détection de présence et luminosité extérieure + commande marche forcée a I'entrée
(variable montée et / ou descente selon I'état antérieur par appui prolongé + impulsion extinction /
allumage « tout ou rien » selon I'état antérieur). Fonctionnement automatique variable en fonction de
I"'apport de luminosité extérieure. Fonctionnement autonome en local. Valeur de consignation : 500 lux sur
plan de travail suivant localisation. Protocole DALI.

Nota : Il sera prévu 2 luminaires par bureau de 10 a 15 m2.
La méme densité sera respectée pour la salle de réunion. Les luminaires seront de type suspendus
(direct/indirect) pour cette derniére.

Eclairage Accueil, office, et circulations TYPE B :
e Downlight encastré ;
e Finition mat;
e Dimensions: @ 168 mm;
e  Répartition lumineuse moyennement extensive ;
e UGR<19
e  Flux lumineux : 1940 Im, Efficacité lumineuse : 139 Im/W ;
e DALl et gradation a 100% ;
e  Fréquence : 50Hz et tension : 230-240V ;
e C(Classe d’isolation : classe Il ;

e Maintien de flux élevé ; aprés 50 000 heures de fonctionnement, le luminaire conserve
95% de son flux lumineux initial ;

e Température de couleur corrélée : 4000 K ;

e Rendudes couleursra:80;

e LLMF: 95%a50000h;

e Maintien de flux élevé ; aprés 50 000 heures de fonctionnement ;
e SDCM:2;

e Degré de protection IP : IP20;

e Garantie de 5 ans sur luminaire et driver ;

e Certifications : CE, ENEC;

e Luminaire avec cablage sans halogéne

e Conforme ala norme EN 60598-1 ;
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e Commande par bouton poussoir et détection de présence (mode semi-automatique) ;
e Série « PANOS Ill - R150 » de marque ZUMTOBEL ou équivalent approuvé

Densité : 1 luminaire tous les 2.4 métres linaires (entraxe) ;
Le Calepinage définitif sera défini en études d’exécution ;

Eclairage des sanitaires TYPE C :
e Downlight encastré ;

e Encastré en faux-plafond ;

o Diffuseur : Lens style ;

e Dimensions: @ 82 mmx53mm /@ 96 mm x 58 mm;
e Découpe plafond: @ 75 mm / @ 88 mm;

e  Flux lumineux: 570Im / 850 Im;

e  Fréquence : 50Hz et tension : 230-240V ;

e C(Classe d'isolation: classe Il ;

e Température de couleur: CCT 3000-5000 K ;
e Rendu des couleurs Ra: 80 ;

e Angle de faisceau 45°

e  Caisson: aluminium moulé sous pression ;

e Degré de protection IP: IP44 ;

e Garantie de 3 ans sur luminaire et driver ;

e Certifications: CE ;

e Luminaire avec cablage sans halogéne ;

e Test au fil incandescent 650°

e Conforme ala norme EN 60598-1 ;

e Commande par détection de présence ;

o  Série « SPARK -SE75L ou SE88L » de marque Colors Led ou reconnu de qualité équivalente
par la MOE;

Le Calepinage définitif sera défini en études d’exécution ;

Eclairage des circulations techniques, gaines et locaux techniques TYPE D :
e Luminaire étanche technique avec montage en saillie ;

e Longueurs a adapter aux besoins ;

e 1500 mm en locaux techniques et en galerie ;

e Connecteurs amovibles et jonction pour luminaire suivant ;

e Commande par interrupteur lumineux pour les locaux techniques ;

e Commande par interrupteurs de portes pour les gaines électriques du troisieme étage ;
e Série GWS3220EP840 SMART 3 de marque GEWISS dito autres zones du Palais Bourbon.

Eclairage balisage de marche TYPEE :
e Luminaire encastré en fonderie d’aluminium ;

e Diffuseur en verre de sécurité ;

e Diffusion libre ;

e Dimensions: 170 mm x 70 mm x 65mm ;

e Encastrement: 155 mm x 60 mm x 70mm ;
e  Flux lumineux: 330 Im;
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e Efficacité lumineuse: 68 Im/W ;

e  Fréquence : 50Hz et tension : 230-240V ;

e C(Classe d'isolation: classe | ;

e LLMF: 80%a50000h;

e Température de couleur: 4000 K ;

e Rendu des couleurs Ra: 80 ;

e  Caisson: aluminium moulé sous pression ;

e Degré de protection IP: IP65 / IKO5 ;

e Commande par source centrale ;

e  Série « 33109K4 » de marque BEGA dito autres zones du Palais Bourbon.

Le Calepinage définitif sera défini en études d’exécution
Prévoir des équipements :
e En haut et en bas des escaliers desservant le RDC

2.4.4.3 Subdivision des circuits

Concernant les bureaux et salles de réunions, 1 circuit Lumiere avec 1 disjoncteur + DDR 30 mA type AC
pour 2 bureaux maximum.

Concernant les locaux de service (repos, ménage et équivalent), 1 circuit Lumiére avec 1 disjoncteur +
DDR 30 mA type AC pour I’'ensemble des locaux.

Concernant les locaux techniques (CFO, VDI, etc.) 1 circuit avec 1 disjoncteur + DDR 30m type AC pour
I’ensemble des locaux techniques (par niveau).

Concernant les circulations, 2 circuits avec 1 disjoncteur + DDR 30 mA type AC par circuit pour I'ensemble
des circulations d’une zone de distribution donnée avec un appareil d’éclairage sur deux sur un circuit
donné.

2.4.5 Commande d’éclairage

Pour les bureausx, salles de réunion et locaux équivalents, le systéeme devra étre impérativement du méme
type et des mémes caractéristiques, soit :
Marque BEG :

e Bureau :93452 (PD2N-M-DACO-DALI2) + 92166 (Version Esclave) si besoin

e Salle de Réunion : 93452 (Version Maitre) + 92166 (Version Esclave) si besoin
e Circulation : 92586 (PD4-M-1C-C : Corridor)
e Sanitaires : 92583 (plat)

Mode de pose : Encastré dans tous les espaces.

Appareillages conventionnel (interrupteurs, boutons poussoirs, etc.)

Pour I'appareillage de commande forcée situé a I'entrée des locauy, il sera adopté la série UNICA de
marque Schneider Electric en mode de pose encastré Choix sur échantillon a présenter a la maitrise
d’ouvrage et maitrise d’ceuvre avant toute commande généralisée.

Lorsque que plusieurs équipements sont installés les uns aupreés des autres en courants forts en courants
faibles en horizontale comme en verticale, des plaques communes pour 2, 3 ou 4 modules seront
prévues.
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Pour les zones techniques

Série PLEXO de marque LEGRAND ou techniquement équivalent, interrupteur a voyant dans les locaux
aveugle.

Prévoir des plaques double ou triple pour les montages de plusieurs équipements

2.4.6 Eclairage de sécurité

Le présent lot doit le repérage de I'’ensemble des alimentations existantes, la mise en place des nouvelles
alimentations, ainsi que la fourniture, la pose, et le raccordement de tous les appareils d’éclairage de
sécurité décrits ci-apres,

Toutes sujétions et notamment la fixation, la fourniture et la mise en place des appareils, ainsi que le
nettoyage avant la réception sont incluses dans les prestations du présent lot.

Le matériel a installer est, par obligation d’homogénéité et de maintenance, de méme gamme que celui
installé dans les autres batiments (a titre indicatif le matériel est de type K9 et K23 de chez Etap Lighting).
L’ensemble des blocs de sécurité doit étre conforme aux normes NF AEAS, NFC 71022, NFC 71800 et NFC
71801.
Le matériel est choisi avec réfracteur optique et série « petite plaque » en drapeau simple face ou
double face pour les blocs d’évacuation.
Ces luminaires pourront étre montés suivant la situation :

e Enencastré

e Ensuspension

e Avec fixation murale sur patéere

e Avec fixation murale en drapeau

e  Avec fixation murale sur équerre

e En plafonnier
Les principales caractéristiques des appareils d’éclairage de sécurité dus au titre du présent corps d’état
sont indiquées ci-dessous.

2.4.6.1 Eclairage d’évacuation

L'éclairage de balisage permettant I’évacuation des personnes vers les issues de secours est réalisé par
des blocs d’évacuation de type permanent.

e TypeE1: Eclairage d’évacuation encastré en plafond

e  Type E2: Eclairage d’évacuation en saillie ou sur équerre

e  Type E3 : Eclairage d’évacuation étanche.

Caractéristiqgues des appareils :
e |uminaire pour éclairage d’évacuation, a montage encastré en plafond ou en saillie,
alimenté par source centrale 230V alternatif,
e signalisation double face par pictogramme vert sérigraphié sur plague en polycarbonate.
e flux lumineux (courant alternatif) 60 a 80Im,
e équipé de lampe LED 4 x 1W — 230V continu ou alternatif,
e pictogrammes réglementaires
e Jocalisation : devant chaque issue de secours, dans les circulations.
e fonctionnement permanent.
e RAL: au choix de la maitrise d’ceuvre de I'assemblée nationale
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2.4.7 Cheminements

2.4.7.1 Chemin de cables

Les chemins de cables devront respecter les inter distances réglementaires de cohabitation des différents
types de réseaux (Courant Forts, Courants Faibles, etc.).
Les chemins de cables regevront I'ensemble des boites de dérivation nécessaires a la distribution terminale.

Les chemins de cable « fils d’acier soudés » de type Cablofil sont expressément proscrits dans les locaux
de ’Assemblée nationale

Les chemins de cables sont fournis et posés par le titulaire ; ils sont conformes au chapitre XIV pour le
matériel et au chapitre XVII pour le repérage, du CCTG Courants Forts.

Les chemins de cables sont de type « galvanisé apres perforations » (galvanisation a chaud) avec une finition
a bords soyés, série renforcée, épaisseur 20/10mm. La hauteur d’aile est de 50 mm minimum (Sauf faux-
plancher : 25mm). Les supports sont fixés par scellement ou par cheville dans la magonnerie.

Certaines portions de cheminement sont dotées de capot de protection pour prévenir des risques CEM vis
a vis d'équipements sensibles se trouvant a proximité.

Le matériel a installer est, par obligation d’homogénéité, de la méme gamme que celui utilisée pour
I’équipement des autres batiments (NIEDAX).

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose de tous les chemins de cables, accessoires
intermédiaires de liaisons, et de supportage nécessaire aux installations électriques de I'ensemble des lots.

Le conducteur d’équipotentialité des masses sera fixé sur 'aile du CDC et relié aux barrettes de terre des
locaux électriques liés.

Pour tout cheminement de plus de 2 cables paralléles, il sera installé un chemin de cables de supportage.
Les dérivations, croisements, coudes, changements de direction, réductions de sections, etc. sont
obligatoirement réalisées par des piéces de jonction préfabriquées, en standard chez le fabricant.
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2.4.7.2 Liaisons équipotentielles

Les liaisons équipotentielles sont réalisées a I'aide de conducteurs unipolaires dont les caractéristiques sont
les suivantes : rigide cablée de classe 2, en Cuivre et de forme ronde 6mm?.

Ces cables, en cuivre nu, accompagnent le parcours complet de tous les chemins de cables a mettre en
ceuvre, y compris pour les courants faibles. lls sont fixés sur I'aile des chemins de cables, tous les 2 metres
et a chaque interruption, via des chapes de terre en laiton a serrage mécanique et des rondelles bimétal.
Le titulaire du présent lot doit également la fourniture et la pose de toutes les liaisons équipotentielles
nécessaires aux installations électriques du projet, tels que les canalisations métalliques, ossatures
métalliques de cloisons, fers principaux des faux plafonds, siphon de sol, équipements CVC, etc...

2.4.7.3 Goulotte de distribution

Dans les bureaux et salles de réunion, la distribution terminale sera réalisée en goulotte bois. Le présent lot
prévoira I'accompagnement a la pose d’une goulotte de distribution trois compartiments prévue par le lot
associé Il prévoira également la fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des appareillages
incorporés dans la goulotte ci-dessus conformément aux plans joints en annexe. Le matériel a installer est,
par obligation d’homogénéité, d’'une gamme et dimensions équivalentes a celle utilisée pour les autres
locaux de I’Assemblée nationale.

Particularités : Pour I'ensemble des remontées de goulotte, le titulaire du présent lot aura en charge
I'installation de 2 fourreaux ininterrompu supplémentaires ; ces gaines seront de type ICTA diameétre 32 et
degré de protection IP44 mini, avec tire fil en acier galvanisé, livrées en couronne. Ces fourreaux rejoindront
le placard technique abritant I'armoire électrique.
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2.4.7.4 Conduits apparents et encastrés

Dans les locaux techniques, les cables issus de réseaux installés en chemins de cables et qui alimentent en
apparent de I'appareillage mural en saillie ou les luminaires installés en plafond, seront protégés par des
conduits renforcés de type MRL (RAL Noir) munis de protection pour passage de cable a leurs extrémités.
Dans le cas de matériel encastré, le titulaire du présent lot devra installer des fourreaux pour cheminement
encastré ; ces gaines seront de type ICTA 3422 degré de protection IP44 mini, avec tire fil en acier galvanisé,
livrées en couronne. Le titulaire prévoira dans tous les cas un espace libre de 30% apres le passage des
ligisons. Les mémes dispositions seront respectées pour I'ensemble de la distribution terminale
empruntant un cheminement inaccessible, il sera prévu un fourreau individuel par liaison.

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose, et le repérage de I'ensemble des conduits apparents
et encastrés nécessaires aux passages des réseaux électriques de I’'ensemble des lots.

Nota : Pour I'ensemble des endroits inaccessibles (gaines techniques, faux plafond plein, etc...) les cables
cheminant dans les chemins de cables ne seront pas attachés. Ces liaisons seront mises sous fourreaux de
diametre conséquent (90 ou 160 selon les cas) eux-mémes fixés sur les chemins de cébles, facilitant ainsi la
maintenance et les travaux d’ajout ou de suppression futurs. Etant donné la réfection d’une grande partie
des faux plafonds, le présent lot réalisera une synthése avec le lot faux plafond en charge des trappes
d’acces, pour bien évaluer les travaux a réaliser pour I'ajout ou la dépose futurs de cables.

Particularités : 'ensemble des fourreaux et boites de dérivations devront impérativement étre repérés et
positionnés sur les chemins de cdbles au droit de la porte d’entrée du local. L’implantation précise de ces
derniers sera impérativement reportée sur les plans et maquette BIM.

2.5 Armoires électriques

2.5.1 Généralités
Le présent lot aura en charge la pose et le raccordement des armoires créées ou remplacées, soit :

e Laposedesarmoires électriques AEA-0429-FOR/LUM, AEA-1564-OND, HEO-1850-OND

e La pose des armoires électriques AEO-1838-FOR et AEO0-1838-LUM (fournies par
I’assemblée nationale)

e le raccordement des alimentations et de la distribution de I'ensemble des armoires
fournies par le présent lot, ainsi que celles fournies travers d’un accord-cadre passé par
I’Assemblée nationale

e la modification/complément du coffret AEA-0298-GTE
e la mise en ceuvre de I'ensemble des nouvelles liaisons courants forts et courants faibles ;

e |e dévoiement ou le remplacement des alimentations principales et de distribution ne
respectant pas la zone d’influence ;

e le remplacement de toutes les alimentations trop courtes ne permettant pas un
raccordement sur la nouvelle armoire;

e |a création et la modification des chemins de cables ;
e la mise en ceuvre et la programmation de la GTE ;
e e suividu projet et des essais ;
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Un accord-cadre pour la fourniture et la pose d’armoires électriques a été passé par I’Assemblée
nationale. Un marché subséquent de cet accord cadre aura été conclu au moment de I’attribution du
présent marché.

Le titulaire du lot « Fourniture des armoires électriques » livrera les nouvelles armoires et coffrets a I'issue
de la dépose selon le calendrier qui sera fourni par le titulaire du présent lot et approuvé par la maitrise
d’ceuvre.

2.5.1.1 Armoires de zone

Le présent lot aura en charge la mise en ceuvre des alimentations et des raccordements des
armoires électriques créées ou remplacées, soit :

Local technique AEA-045A
e |’armoire électrique Force/Lumiére : AEA-0429-FOR/LUM
o Le coffret GTE : AEA-0298-GTE (Existant a modifier)
e L’armoire électrique Ondulée : AEA-1564-OND

Placard technique AE0-051B
e |’armoire électrique Force/Lumiére : AEO-1838-FOR/LUM

Local technique HEO-156A
e |’armoire électrique Ondulée : HE0-1850-OND

o Lerepérage précis de ladistribution des armoires électriques divisionnaires repérées :
e Lapose des nouvelles armoires précitées ;

e Lafourniture, la pose, et le raccordement des alimentations principales des nouvelles
armoires ;

e Ladépose des alimentations principales existantes (tenant-aboutissant) ;
e Lafourniture, la pose, et le raccordement de la distribution des armoires de zone ;

e Lebasculementde cables de distribution incorrectement affecté et ne respectant pas
le zoning électrique des armoires électriques ;

e La fourniture, la pose, et le raccordement des cartes E/S supplémentaires pour les
coffrets GTE existants ;

e Lafourniture, la pose, et le raccordement des liaisons GTE
e Lamise sous GTE des armoires;
e |Ladépose de cablesinutilisés;

2.5.2 Dépose / Curage

Deés le début de I'opération, et aprés un repérage précis de la distribution (tenant-aboutissant), le présent
lot devra la dépose de I'ensemble des alimentations existantes, de I'ensemble des cables inutilisés (en
attente, sur boite, en volant), ainsi que de I'ensemble des supportages (chemins de cables, tube IRO, MRL,
etc...). Les équipements, tels que les éclairages ou les prises de courant, des locaux techniques impactés par
I'opération, seront également a déposer et a évacuer.

2.5.1.2 Spécificité
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Dépose et remplacement du tenant a I'aboutissant du cable 3G2.5 « Armoire de régulation AEB-0306-CLI »
local AEB-043A depuis I'armoire BI0-1818-OND local BI0O-173B « ex 0-0060-OND ».

2.5.3 Dispositions communes
Le présent lot doit, aprés présentation et approbation de la note de calcul, la fourniture, la pose et le
raccordement de toutes les liaisons, les alimentations et la distribution des divers éléments composants

I'opération.

Mise en provisoire

L’exploitation des installations électriques ne pourra pas étre interrompue durant les travaux.

Dans le cadre de remplacement d’armoires en lieu et place, le présent lot réalisera une mise en provisoire
des installations.

A cet effet, et aprées repérage, la distribution sera réalimentée par des coffrets, fournis par le présent lot,
installés a proximité.

Plusieurs départs pourront étre regroupés sur une seule protection, dans la limite des consommations
admissibles par le calibre des disjoncteurs (y compris la répartition de charges sur les différentes phases).
La mise en provisoire admettra que plusieurs locaux puissent étre alimentés par une seule et méme
protection. Un schéma de distribution provisoire sera mis a disposition de la maitrise d’ceuvre de
I’Assemblée nationale.

Le basculement sera impérativement exécuté en dehors des heures ouvrées de I'Assemblée nationale. Le
présent lot prévoira ces basculements en horaire décalés. A titre indicatif, en général avant 7h30 en
semaine ou en journée le samedi. L’entretien de ces armoires provisoires sont également a la charge du
présent lot durant la totalité de I'opération.

Alimentations des armoires divisionnaires
Toutes les modifications d’affectation ou de libellés des protections des alimentations des armoires
devront impérativement faire I'objet :

e D’une mise ajour dela GTE des TP, TPHQ, TPS (et autres tableaux impactés par |'opération).

e D’une mise a jour des étiquetages quelle que soit I'affectation du départ. Les départs non
réaffectés bénéficieront d’une étiquette « RESERVE EQUIPEE ». Les étiquettes seront
remplacées par des étiquettes de méme modele, méme couleur (sauf avis contraire de la
maitrise d’ceuvre), et méme police. Les nouveaux textes seront communiqués par la
maitrise d’ceuvre.

e D’une mise a jour provisoire et manuscrite des schémas en attente de remise des DOE, afin
d’assurer la pleine exploitation des installations durant la période transitoire.

e D’une mise a jour définitive des plans et schémas de I'ensemble des armoires impactés par
I'opération

Distribution des armoires divisionnaires

Afin de prévenir le remplacement inévitable d’étiquettes consécutif aux raccordements de la distribution
(Modification d’affectation de départs, de libellés, etc.), les armoires sont livrées, et équipées d’étiquettes
provisoires souples autocollantes de type « dymo », « P-touch », ou autre, facilement enlevable.

A titre informatif, le titulaire du lot « Fourniture des armoires électriques » doit :

e L’ensemble des étiquetages de I'armoire, méme si ceux-ci sont modifiés en cours de
raccordement.
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o L’étiquetage définitif, sur site ou en atelier, a I'issue des raccordements des armoires par
I'installateur.

Modifications de la distribution

Dans le cas de cables trop courts pour étre raccordés sur les bornes prévues sur les schémas du DCE, le
présent lot peut modifier I'ordre des départs et/ou de leur affectation lors de la mise en oceuvre des
raccordements de la distribution. Les cables trop courts pourront ainsi étre raccordés sur d’autres bornes
et modifier I’affectation ou I'ordre initial de la distribution.

Les cables trop courts pour satisfaire a la disposition précitée seront remplacés jusqu’a la boite de
raccordement la plus proche.

Le présent lot doit I'ajout éventuel des petits équipements (contacteur, relais, télérupteur, etc.), et de leurs
accessoires, (contact auxiliaires, SD, etc.) nécessaires au fonctionnement de I'installation.

Le présent lot doit, toutefois, une mise a jour hebdomadaire provisoire et manuscrite des schémas en
attente de remise des DOE, afin d’assurer la pleine exploitation des installations durant la période
transitoire.

L’aboutissant de plusieurs départs est incertain et est repéré comme tel sur le schéma du DCE (A localiser
ou a vérifier). Le présent lot est tenu de les vérifier et les définir.

Certaines distributions ne sont plus opérationnelles et les équipements sont parfois méme déposés. Les
cables de ces distributions seront déposés.

Mise a jour des schémas

Le présent lot mettra a jour les schémas DCE suite aux modifications de libellés ou d’affectation de la
distribution.

La mise a jour s’applique également a I'ajout éventuel des petits équipements et de leurs accessoires.

Les schémas a jour seront remis a la maitrise d’ceuvre qui les validera et les compléetera des informations
manquantes non accessibles au présent lot (telles que les codifications des locaux par exemple) pour re-
transfert au titulaire du lot « fourniture des armoires électriques » qui produira et posera les étiquettes
définitives.

L’entreprise titulaire du présent lot aura également en charge I'ajout dans la ligne « repére » des schémas,
les numéros des cables de distribution repérés et non reportés sur le schéma du DCE ou identifiés par « XX-
XXXX »
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2.5.4 Coupures d’urgence

Le présent lot doit la fourniture, la pose, et le raccordement d’une coupure d’urgence a installer a I'entrée
de chaque local technique. Une seule coupure ouvrira les organes d’arrivée de I'ensemble des armoires de
méme nature d’'un méme local ou placard technique. Un contact NF sera exclusivement affecté a la GTE.

2.5.4.1 Type de coupure d’urgence

Les locaux recevant des armoires électriques seront équipés, a I'entrée, de coupures d’urgence permettant
une mise hors tension de ces équipements.

Les coupures d’urgence seront de type « a manette ». Les caractéristiques sont :
e boitier jaune avec voyants

e manette rouge

e  équipé de 3 contacts NO et 3 contact NF
e pouvoir de coupure de 10A

e verrouillage a clé 850

e |KO7

e IP54

e 4 entrées prédécoupées

e dedimensions 170 x 110 x 75.

2.5.5 Mises a la terre

Une cablette de terre 6 mm? nu longeant les chemins de cables assurera la mise a la terre et
I’équipotentialité de I'ensemble des masses métallique du local, y compris les canalisations, armatures,
corniéres, etc.

La cablette sera connectée aux collecteurs de terre de I'ensemble des cellules composant les armoires
électriques.

Une liaison équipotentielle sera réalisée entre la cablette installée par le présent lot et les chemins de cables
extérieurs (circulation, faux plafond des locaux adjacents, etc.)

Pour des raisons de compatibilité électromagnétique (CEM) et afin d’assurer une maille de terre au sein du
local technique, la liaison entre les masses métalliques et I'extérieur du local sera garantie par deux points.

2.5.6 Localisation

2.5.6.1 Dans le placard technique AE0-051B

La création de :
e L’armoire Force/Lumiére AE0-1838-FOR/LUM

Cette armoire sera fournie par I'assemblée nationale. La pose et le raccordement seront prévus par le
présent lot.
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2.5.6.2 Dans le local technique HEO-156A

La création de :
e L’armoire Ondulée HE0-1850-OND

Cette armoire sera fournie par 'assemblée nationale. La pose et le raccordement seront prévus par le
présent lot.

2.5.6.3 Dans le local technique AEA-045A

La création de :
e |’armoire Force/Lumiére AEA-0429-FOR/LUM

e |’armoire Ondulée AEA-1564-OND
Le présent lot aura en charge la fourniture, la pose et le raccordement des armoires ci-dessus.

2.5.7 Dispositions communes aux locaux

2.5.7.1 Dépose

L'ensemble des armoires électriques, des chemins de cables, des arréts d’urgence, de I'éclairage, et des
prises de courant, des locaux et placards techniques concernés par I'opération, est a déposer. Les arréts
d’urgence installés dans les circulations ou a portée du public seront déposés également.

Les éclairages et prises de courant seront remplacés. Les locaux seront équipés d’éclairages LED, d’un
éclairage de sécurité, et d’'une double prise de courant. Les commandes d’éclairage seront réalisées soit par
contacts de portes (placard technique), soit par interrupteurs lumineux (locaux techniques).

2.5.7.2 Equipements existants conservés

Le présent lot prévoira un repérage complet des boites de dérivations, et de tous les équipements et les
repérera par étiquettes dilophanes dont le texte et la couleur seront définis par la maitrise d’ceuvre a I'issu
du repérage.

2.5.7.3 Régles générales

La distribution d’une armoire électrique doit respecter une zone d’influence de cette armoire bien définie.
(Cf plan de zonning).

Il est demandé, dans les chapitres ci-dessous « interventions particulieres » de vérifier et corriger les
défauts constatés, et particulierement concernant les aboutissants inconnus ou a vérifier. En cas d’inutilité,
le cable sera déposé. Si I'aboutissant sort de la zone d’influence de son armoire, son cable d’alimentation
sera obligatoirement dévoyé ou remplacé jusqu’a I'armoire de zone respective.

2.5.8 Principe de basculement
1. Le coffret provisoire « chantier » sera raccordé depuis une autre armoire électrique.

2. Ladistribution est basculée au fil de I'’eau sur le coffret provisoire de « chantier ».
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3. Le basculement terminé, 'armoire a remplacer est mise hors tension, puis déposée.

4. Le titulaire du présent lot ou du titulaire MS TABLEAU (selon les cas) livre la nouvelle armoire.
5. Le présent lot installe I'armoire mise a disposition.

6. La GTE est mise en service et réceptionnée.

7. Lanouvelle armoire est alimentée.

8. La distribution est rebasculée au fil de I’eau du coffret provisoire « chantier » vers la nouvelle
armoire.

9. L’armoire provisoire « chantier » est déposée.

2.5.9 Armoires de zone existantes

Ces armoires alimentent un ensemble de consommateurs de haute sensibilité ne pouvant étre mis hors
tension facilement. Toute coupure, notamment a I'occasion des basculements d’'une armoire existante sur
la nouvelle armoire, fera I'objet d’'une demande auprés de la maitrise d’ceuvre au moins 10 jours avant la

coupure prévue.

Ces coupures feront I'objet de travaux en horaires décalés (avant 7h30) et/ou le samedi.

2.5.10 Placard technique AE0-051B
Le placard technique recevra les armoires AE0-1838-FOR/LUM

Le local technique est situé au niveau de I'accueil du RDC.

2.5.10.1 Arréts d’urgence
L’arrét d’urgence sera impérativement de type « manette » avec voyants.

Un contact NF de I'arrét d’urgence signalera a la GTE la mise a I'arrét.

2.5.10.2 Chemins de cables

Afin d’assurer la distribution électrique de la zone, de nouveaux chemins de cables seront installés, soit :

1. De 316x51 minimum installé en sous face du plafond du placard relié aux nouveaux chemins
de cables installés en circulation.

2. De 316x51 minimum installé sous le plancher du placard relié aux nouveaux chemins de cables
installés en circulation.

3. De 316x51 minimum reliant les chemins de cadbles précités aux gaines des armoires.

4. D’un chemin de cables courants faibles 51x51 minimum pour assurer les liaisons GTE entre
cette armoire et le coffret GTE (Local AEA-045A).
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2.5.11 Armoire AE0-1838-FOR/LUM

2.5.11.1 Origine de I’alimentation

L’armoire divisionnaire de zone AE0-1838-FOR/LUM sera alimentée depuis le TPO-5 départ Q02, situé dans
le local technique BI0-139B au rez de chaussée de la zone bibliotheque.

2.5.11.2 Destination de la distribution

L'armoire alimentera I'ensemble des appareils d’éclairage, des prises de courant et petite force du niveau
RDC.

2.5.11.3 Alimentation de I’armoire AE0-1838-FOR/LUM

Le titulaire du présent lot installera et raccordera I'armoire divisionnaire AE0-1838-FOR/LUM, en IG, par
un cable de type Cca-S2,D2,A2, raccordé sur I’'armoire principale TP 0-5, par une protection NS160H 160A
et d’un déclencheur 4STR22SE100 réglé a 100A. La section est estimée a 5G35mm? et la longueur a 150m
(La section et la longueur sont données a titre indicatif et ne pourront étre opposées contractuellement).

Le réglage du départ ci-dessus sera réalisé par les services de I’Assemblée nationale. Dans tous les cas, le
nouveau cable sera dimensionné pour une intensité de 100A (une note de calcul sera obligatoirement
fournie).
Le présent lot doit :

e Lafourniture, la pose et le raccordement du nouveau cdble d’alimentation.

e Ladépose du cable d’alimentation principale existant (tenant-aboutissant) depuis le TP01-
6 (Local CHA-F10A). La section est de 5G35mm? et la longueur de 150m.

e Lafourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble de la distribution.

2.5.12 Local AEA-045A

Le local technique est situé au premier sous-sol de la zone aile est.

2.5.12.1 Arrét d’urgence
L'arrét d’urgence sera impérativement de type « manette » avec voyants.

Un contact NF de I'arrét d’urgence signalera a la GTE la mise a l'arrét.

2.5.12.2 Chemins de cables

Une partie des chemins de cables existants sera déposée et remplacée par de nouveaux chemins de cable :

1. De 316x51 minimum installé en sous face du plafond du local relié aux chemins de cables
existants

2. De 316x51 minimum reliant le chemin de cables précité aux gaines des armoires.
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3. D’un chemin de cables courants faibles 51x51 minimum pour assurer les liaisons GTE entre
cette armoire et le coffret GTE (Local AEA-045A).

2.5.13 Armoire AEA-0429-FOR/LUM

2.5.13.1 Origine de I’alimentation

L’armoire divisionnaire de zone AEA-0429-FOR/LUM sera alimentée depuis le TPO-5 départ Q03, situé dans
le local technique BI0-139B au rez de chaussée de la zone bibliotheque.

2.5.13.2 Destination de la distribution

L’armoire alimentera I'ensemble des appareils d’éclairage, des prises de courant et petite force du premier
sous-sol.

2.5.13.3 Alimentation de ’armoire AEA-0429-FOR/LUM

Le titulaire du présent lot fournira, installera et raccordera I'armoire divisionnaire AEA-0429-FOR/LUM, en
IG, par un cable de type Cca-52,D2,A2, raccordé sur I'armoire principale TP 0-5, par une protection NS160H
160A et d’un déclencheur 4STR22SE100 réglé a 100A. La section est estimée a 5G35mm? et la longueur a
150m (La section et la longueur sont données a titre indicatif et ne pourront étre opposées
contractuellement).

Le réglage du départ ci-dessus sera réalisé par les services de I’Assemblée nationale. Dans tous les cas, le
nouveau cable sera dimensionné pour une intensité de 100A (une note de calcul sera obligatoirement
fournie).
Le présent lot doit :

e Lafourniture, la pose et le raccordement du nouveau cable d’alimentation.

e La dépose des deux cables d’alimentations principales existants (tenant-aboutissant)
depuis le TPO-4 (Local BIO-137A). La section est de 5G35mm? et la longueur de 150m pour
chacune des liaisons.

e Lafourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble de la distribution.
2.5.13.4 Interventions particuliéres
Dans I'ensemble de la zone de travaux du 1°" sous-sol, plusieurs cables d’alimentation ne sont pas identifiés.
Ces derniers devront faire I'objet d’une recherche et d’une identification précise (tenant-aboutissant) du
consommateur par le présent lot et d’'un raccordement (y compris remplacement du cable si besoin) sur

I"'armoire électrique de zone.

Pour information, le nombre de circuits incertains est au nombre de 6.
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2.5.14 Armoire AEA-1564-OND

2.5.14.1 Origine de I'alimentation

L’armoire haute qualité de zone AEA-1564-OND sera alimentée en double attache depuis :
e Le tableau principale haute qualité HE0-0496-OND départ Q10 (local HE0-173A)

e Le tableau divisionnaire AEA-0429-FOR/LUM départ Q1-14 (local AEA-043E)

2.5.14.2 Destination de la distribution

Cette armoire divisionnaire haute qualité alimente I'ensemble des équipements sensibles de la zone.
Il s’agit de consommateurs haute qualité, soit :

e  Circuits automates GTE

e (Circuits automates de climatisation
e  Circuits Audiovisuels

e Etc..

2.5.14.3 Alimentation de I’'armoire AEA-1564-OND

Arrivée IN, exploitation

Le titulaire du présent lot fournira, installera et raccordera I'armoire divisionnaire AEA-1564-OND, en IN,
par une nouvelle liaison depuis le tableau principale haute qualité HE0-0496-OND. Ce cable sera de type
Cca-S2,D2,A2, de section 5G35, et sa longueur est estimée a 200m. Le nouveau cable sera dimensionné
pour une intensité de 100A (une note de calcul sera obligatoirement fournie).
Le réglage du départ ci-dessus sera réalisé par les services de I'’Assemblée nationale. Dans tous les cas, le
nouveau cable sera dimensionné pour une intensité de 100A (une note de calcul sera obligatoirement
fournie).
Le présent lot doit :

e Lafourniture, la pose et le raccordement du nouveau cable d’alimentation.

e Lafourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble de la distribution.

Arrivée IR, ultime secours

Le titulaire du présent lot installera et raccordera également I'alimentation de I'armoire divisionnaire AEA-
1564-OND, en IR, par une nouvelle liaison depuis le tableau divisionnaire AEA-0429-FOR/LUM. Ce cable sera
de type Cca-S2,D2,A2, de section 5G6, et sa longueur est estimée a 10m. Le nouveau céble sera dimensionné
pour une intensité de 32A (une note de calcul sera obligatoirement fournie).
Le présent lot doit :

e Lafourniture, la pose et le raccordement du nouveau cdble d’alimentation.

e La fourniture, la pose et le raccordement du nouveau cable d’alimentation du coffret GTE
AEA-0298-GTE.

e La dépose du cable d’alimentation ondulé existant (tenant-aboutissant). La section est de
3G2.5mm? et la longueur de 100m.
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2.5.15 Armoire HE0-1850-1850-OND

2.5.15.1 Origine de I’alimentation

L’armoire haute qualité de zone HEO-1850-OND (Ex 0-0032-OND) sera alimentée en double attache depuis :
e Le tableau principale haute qualité HE0-0496-OND départ Q01 (local HEO-173A)

e Le tableau divisionnaire 0-0022-FOR/LUM départ QXX (local HEO-155A)

2.5.15.2 Destination de la distribution

Cette armoire divisionnaire haute qualité alimente I'ensemble des équipements sensibles de la zone.
Il s’agit de consommateurs haute qualité, soit :

e  Circuits automates GTE

e  (Circuits automates de climatisation
e  Circuits Audiovisuels

e Ftc..

2.5.14.3 Alimentation de I’armoire 1850-1850-OND

Arrivée IN, exploitation

Le titulaire du présent lot fournira, installera et raccordera I'armoire divisionnaire HEO-1850-OND, en IN,
par une nouvelle liaison depuis le tableau principale haute qualité HE0-0496-OND. Ce cable sera de type
Cca-S2,D2,A2, de section 5G35, et sa longueur est estimée a 100m. Le nouveau cable sera dimensionné
pour une intensité de 100A (une note de calcul sera obligatoirement fournie).
Le réglage du départ ci-dessus sera réalisé par les services de I'’Assemblée nationale. Dans tous les cas, le
nouveau cdble sera dimensionné pour une intensité de 100A (une note de calcul sera obligatoirement
fournie).
Le présent lot doit :

e Lafourniture, la pose et le raccordement du nouveau cable d’alimentation principale.

e Ladépose du cable d’alimentation principale existant.
e Lafourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble de la distribution.

Arrivée IR, ultime secours

Le titulaire du présent lot installera et raccordera également I'alimentation de I’'armoire divisionnaire HEO-
1850-OND, en IR, par une nouvelle liaison depuis le tableau divisionnaire 0-0022-FOR. Ce cable sera de type
Cca-S2,D2,A2, de section 5G6, et sa longueur est estimée a 10m. Le nouveau cable sera dimensionné pour
une intensité de 32A (une note de calcul sera obligatoirement fournie).
Le présent lot doit :

e Lafourniture, la pose et le raccordement du nouveau cable d’alimentation.

e Ladépose du cable d’alimentation existant.

Le basculement de cette nouvelle armoire ondulée devra impérativement respecter les principes décris au
§2.5.8 : « Principes de basculement ».
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2.5.16 Armoire B10-0131-SEC

L’armoire BI0-0131-SEC est existante, et permet la distribution du réseau d’éclairage de sécurité de la
zone aile est. Cette armoire est alimentée depuis I’ASI 48 situé dans le méme local (BIO-139A).
Le présent lot aura en charge :

e La dépose des alimentations existantes (y compris boite de dérivation)

e La mise en place et le raccordement des nouvelles alimentations d’éclairage sécurité
(y compris boite de dérivation 960°C) de 'ensemble de la zone en travaux, soit :

e Eclairage de sécurité pour les locaux du niveau RDC (2 circuits — Q05 et Q13)

e Eclairage de sécurité pour les locaux du premier sous-sol (2 circuits — Q05 et Q13)

e Lamise ajour des schémas.

e Lerepérage et la mise en place des nouvelles étiquettes.

2.6 Gestion technique électrique

2.6.1 Généralités

Chaque cable sera posé correctement dans les chemins de cables, fourreaux, gaines, plinthes fournis et
installés par le titulaire.

Chaque cable sera identifié par un numéro fourni par I’Assemblée nationale conformément aux principes
de repérage donnés dans le CCTG Electricité.

La pose et le raccordement devront étre conformes aux regles de I'art et respecter les principes décrits
dans le CCTG courants faibles VDI de I’Assemblée nationale.
Le présent document concerne la description des installations liées a la Gestion Technique Electrique
(GTE). Les prestations se porteront sur la remontée vers la GTE des informations provenant :

e Del’armoire AEA-0429-FOR/LUM

e De l'armoire AEA-1564-OND

e De I'armoire AE0-1838-FOR/LUM

e De l'armoire HE0-1850-OND

Les prestations porteront également sur la mise a jour de la GTE sur les autres armoires impactées, soit :
e L’armoire principale TPO-5
e L’armoire principale HQ HE0-0496-OND
e |’armoire principale TPO-4
e L’armoire principale TP01-6

2.6.2 Description de I'existant

Le systéme de Gestion Technique Electrique (GTE) existant sur 'immeuble « Palais-Bourbon » est composé
de matériels de la gamme SCHNEIDER ELECTRIC :
e d’automates programmables pour la gestion

o d’automates programmables pour le contréle commande des installations principales

e de modules d’entrées/sorties centralisés Momentum de la gamme SCHNEIDER ELECTRIC, pour la
gestion des tableaux divisionnaires (remontées d’informations)
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e de superviseurs d’acquisition et d’exploitation de type PcVue (V15) de chez ARC INFORMATIQUE

Les superviseurs, les automates ainsi que les modules d’entrées/sorties centralisés sont reliés sur un réseau
Ethernet dédié.

2.6.3 Etendue des travaux

L’entreprise titulaire du présent lot prévoira toutes les cartes E/S, les liaisons, les raccordements et la
programmation de la GTE nécessaires a la visualisation des positions de I'ensemble des organes de
coupure ou de protection des armoires concernés par I'opération, ainsi que la mise a jour des tableaux
impactés par les travaux.

La GTE sera raccordée sur plusieurs automates GTE existants.

Nota : Les arréts d’urgence seront, dans la mesure du possible, signalés par un contact dédié de I'organe
de commande lui-méme, et non de contacts auxiliaires dépendants des interrupteurs généraux et/ou de
relayage.

Est attendue du titulaire une implémentation sur le systéeme de GTE existant. Le logiciel utilisé est : PC Vue
(version 15) de chez ARC Informatique.

Le titulaire a en charge le raccordement de tous les nouveaux points de remontées d’information et de
télécommande. Le titulaire a en charge I'intégration sur la supervision de tous les équipements, points,
télémesures, compteurs, télécommandes et schémas interactifs permettant la visualisation et
I’exploitation a I'identique de I'existant.

Nota : Les essais GTE devront impérativement étre réalisés lors du raccordement des alimentations
principales des tableaux divisionnaires. Une réception sera réalisée lors de cette phase.

L’ensemble des autres essais GTE devra impérativement étre finalisé 1 mois avant la fin de I’opération,
permettant ainsi toutes les éventuelles modifications et levée de réserves avant la fin des travaux.

2.6.4 Remontées d’informations

L’ensemble des armoires de I'opération sera raccordé sur les automates GTE existants, soit :

e Coffret AEA-0298-GTE (local AEA-045A)
Les informations de ces armoires remonteront a la GTE via un module d’entrées/sorties TOR dans les
automates GTE par une liaison SYT1 5p 9/10° pour les points suivants :

Armoires de zone :
- position de I'interrupteur général,
- synthése défaut,
- arrét d’urgence

Armoire ondulée de zone :
- positions de l'inverseur (IN et IR),
- synthése défaut auxiliaires,
- synthése défaut,
- arrét d’urgence,

2.6.5Modifications des amonts

Tout ajout ou suppression de protections dans les TGBT, TGBTHQ, tableaux principaux, ou armoires
électriques amont, destiné aux alimentations des armoires du présent marché, fera I'objet d’une
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modification et d’une vérification de la continuité du chainage des contacts auxiliaires SD par test de
disjonction et d’un report sur la GTE.

2.6.6 Vues graphiques

Le titulaire a en charge la réalisation de I'ensemble des vues graphiques (synoptique électrique, synoptique
automates, aide a la localisation, zone d’influence) selon les spécifications suivantes :
e pour les vues générales, le titulaire fait évoluer les vues actuelles de I’'ensemble Palais-Bourbon ;

e pour les vues détaillées, le titulaire reprend les modeles utilisés et les adapte a la présente
opération.

Des vues graphiques seront mises a jour pour I'ensemble des tableaux impactés par les travaux.

2.6.7 Traitement des alarmes et signalisations

Les informations logiques issues des automates programmables sont :
e soit des signalisations de fonctionnement

e soit des alarmes.

Un niveau de gravité est défini pour chaque alarme.

Les alarmes sont horodatées avec indication de leur état (alarme, normal, acquittée), de leur niveau de
priorité et libellé associé.

Les alarmes peuvent étre désactivées et réactivées sélectivement, d’'une facon dynamique. Les seuils
d’alarme pour les variables analogiques peuvent étre modifiés dynamiquement et restaurés
automatiquement a leurs anciennes valeurs sur commande de I'opérateur.

Dans le cas ou un synoptique correspondrait a 'apparition d'une alarme urgente, celui-ci doit pouvoir
s'afficher automatiquement sur le poste. Dans le cas ou l'apparition d'une alarme engendrerait une
avalanche d'alarmes liées a la premiere, seul le synoptique de celle-ci doit apparaitre, les autres schémas
sont accessibles sur demande de |'opérateur.

L'horodatage des alarmes et signalisations doit étre réalisé par la supervision et comporter les heures, les
minutes, les secondes.

A chaque alarme, la configuration d'une page de consigne doit pouvoir étre réalisable par I'opérateur. Celle-
ci doit indiquer clairement les manceuvres et actions a réaliser. D'autre part, chaque alarme est configurée
au moyen d'une fiche d'identification qui contient les principales caractéristiques du point (libellé, nom,
type, état, niveau de gravité, ...). Ces pages de consigne pourront étre consultées sur une alarme.
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2.7 Précablage VDI

2.7.1 Description de I'existant

2.7.1.1 Présentation
Chaque local technique VDI de I'immeuble est raccordé :
e parrocades de type cuivre au répartiteur général téléphonique (RT),
e parrocades de type fibre optique aux deux répartiteurs généraux informatiques (RI).

Chaque local technique (LT) est constitué de trois baies permettant de recevoir :
e ladistribution capillaire des prises téléphoniques et des rocades de type cuivre.

e ladistribution capillaire des prises informatiques.

o les matériels actifs de différents réseaux et les rocades de type fibre optique.

2.7.1.2 Distribution verticale
Les rocades de type fibre optique de structure monomode sont raccordées :
e aux répartiteurs généraux informatiques, sur un panneau fibre optique.

e au local technique, sur un panneau fibre optique logé dans la baie réservée aux actifs
informatiques.

Les répartiteurs généraux informatiques sont situés dans les locaux techniques :
e LT-PBO-OF localisé au Rez-de-chaussée de I'immeuble Palais-Bourbon (RI-PBO-1),

e LT-PBO-3H localisé au 3¢ étage de 'immeuble Palais-Bourbon (RI-PBO-2).

2.7.2 Description des travaux

2.7.2.1 Généralités

Dans le cadre de I'opération, le présent lot aura en charge le remplacement et le dévoiement des baies
informatiques de zone LT-PBO-AE situé dans le niveau du premier sous-sol (local AEA-046A) vers le local
technique voisin (AEA-045A). L’ensemble de la distribution VDI encore présente sur la zone des travaux
(rez- de- chaussée et premier sous-sol) sera déposé.

Il sera prévu :
¢ la mise en place des trois nouvelles baies 47U ;
e le dévoiement des 2 fibres 24 brins existantes (y/c soudures et prolongement si nécessaire)

e le dévoiement des 2 duplex audiovisuelles existantes (y/c soudures et prolongement si
nécessaire)

e le dévoiement des alimentations électriques (y/c le remplacement des interrupteurs de
proximité)

e |a dépose des 4 rocades cuivres (longueur estimée : 4x150m). Ces rocades seront laissées en
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attente en limite de la zone de travaux, et repérés précisément (Entreprise, numéro d’opération,
et date).

e la dépose de I'ensemble des liaisons existantes (catégorie 5 et autres ) du rez de chaussée et du
premier sous-sol.

e Le dévoiement de I'ensemble des liaisons existantes de I'ancien local vers le nouveau local
(catégorie 6A) des niveaux R+1 et R+2 ;

e lafourniture, pose et raccordement de I'ensemble des nouvelles liaisons (catégorie 7A) ;

e lafourniture, pose et raccordement des nouveaux points d’accés dédiés (bornes wifi fournies par
I'AN) ;

e lafourniture, pose et raccordement des point d’acces dédiés pour les équipements du lot CVC

e lafourniture, pose et raccordement des liaisons dédiés pour les équipements du lot CVC

2.7.2.2 Poste de travail

On distingue plusieurs types de postes de travail :
e Poste de travail normal : module constitué deux prises RJ45

e Poste de travail technique : module constitué d’une prise RJ45

e Poste de travail Audiovisuel (TV) : module constitué d’une prise RJ45

Le précablage des locaux est dimensionné pour alimenter I’ensemble des points d’acces (cf. plans
d’implantation en annexe).

Le titulaire du lot prévoira la fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des prises (y/c noyaux) RJ45
en encastrés ou en saillie suivant la nature du local a distribuer. Pour rappel, dans la salle de réunion, les
prises RJ45 dans les boites de sol seront également a prendre en compte.

Le titulaire du lot prévoira également la mise en place de prises RJ45 supplémentaires pour les nouveaux
équipements courants faibles (bornes Wifi, prise TV, etc...), ainsi que pour les nouveaux équipements du
lot CVC.

Toutes sujétions et notamment la fixation, la fourniture et la mise en place des appareils, ainsi que le
nettoyage avant la réception, sont incluses dans les prestations du présent corps d’état.

2.7.2.3 Distribution capillaire

La distribution capillaire est organisée en étoile autour des locaux techniques. Elle permet la distribution de
la voix et des données. Les cables 4 paires torsadées aboutissent a chaque extrémité directement sur une
prise de connexion RJ45.

Le cablage capillaire a réaliser sera de type catégorie 7A F/FTP 1x4paires (les cdbles 2x4paires sont
proscrits) en cable 100 Ohms sur des prises terminales RJ45 répondant a la catégorie 6A (bande passante
500 MHz, mesure de classe EA). Le titulaire du lot prévoira la fourniture, la pose et le raccordement de
I’ensemble des équipements pour les nouvelles liaisons.

Le titulaire du lot doit la fourniture, la pose et le raccordement des liaisons et prises (y/c noyaux) VDI de

I’ensemble des équipements des différents corps d’états de I'opération. Les cables seront issus de la baie
informatique de zone.
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Toutes sujétions et notamment la fixation, la fourniture et la mise en place des liaisons (cables, fourreaux,
conduits), ainsi que le nettoyage avant la réception, sont incluses dans les prestations du présent corps
d’état. Les repérages et étiquetages seront réalisés conformément aux principes de repérage donnés dans
les CCTG CFO et CFA joints au présent dossier.

Pour I’'ensemble de la distribution terminale cheminant dans une zone inaccessible (ex : plafond plein, sous
plancher, traversée de niveaux), le titulaire du lot aura en charge l'installation de fourreaux ininterrompu ;
ces gaines seront de type ICTA 3422 degré de protection IP44 mini, avec tire fil en acier galvanisé, livrées
en couronne. |l sera prévu un fourreau individuel par liaison. Le titulaire prévoira dans tous les cas un
espace libre de 30 % apres le passage des liaisons. Pour la distribution terminale vers les boites de sol, le
titulaire du lot prévoira obligatoirement un fourreau de réserve. L'ensemble des fourreaux devront
obligatoirement étre repérés aux tenants et aux aboutissants.

Le matériel a installer sera, par obligation d’homogénéité, d’'une gamme équivalente a celle utilisée pour
les autres locaux de I’Assemblée nationale (a titre indicatif le matériel actuel est de type Infraplus de chez
Schneider).

-y

2.7.2.4 Baies VDI

L’ensemble du matériel devra impérativement respecter en tout point le CCTG courants faibles (joint au
dossier)
e Dimension : 800x800 — 47U — 19 pouces (Efirack impérativement)

e Toit ajouré (pour systeme de ventilation).

e Double porte vitrée a I'avant

e Double porte ajourée a I'arriere (Type : nid d’abeille)

e Panneaux latéraux démontables (pas de panneaux entre deux armoires accolées),
e Bandeaux RJ45 pour tous les capillaires demandés cat6a au format 19 pouces

e Passes-cables et guides cables
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2 PDU de 9PC (Voie A : couleur vert, Voie B : couleur rouge)

Fixation jointive des baies

2.7.2.5 Distribution terminale

Le cablage capillaire a réaliser sera impérativement du type :

Cable 4 paires de catégorie 7A — 1000 Mhz.

Cables 1x4 paires uniquement, cables doubles ou triples proscrits.
Les cables cuivre seront blindés série F/FTP

L'impédance sera de 100 Ohms.

AWG 23 (PoE)

La gaine extérieure sera sans composant halogéne.

La tenue au feu sera conforme a la norme IEC 332-3.

Performances électriques minimum des cables : les performances des cables seront conformes
aux valeurs de transmission de la Norme ISO 11801.

Longueur de dépairage : 13 mm maximum.

Longueur de dégainage : 10 mm

2.7.2.6 Noyau RJ45

Un cable de distribution horizontale sera raccordé a chaque extrémité sur un noyau RJ45 de catégorie 6A
minimum. Les plastrons c6té baie seront de couleurs différentes, en fonction du réseau distribué (cf.
CCTG CFA).

Les noyaux RJ45 de catégorie 6A possederont les spécifications suivantes :

8 contacts + masse

avec volet d’obturation et porte étiquette

Connecteur blindé en ABS PC métallisé (triple couche).
Reprise de masse a 360°.

compatible avec la norme PoE jusqu'a 23W.

certifié De Embedded.

conforme a IEC 60603-7-5.

2.7.2.7 Point d’acces

Les points d’acces seront constitués d’une prise avec noyau de type RJ45 soit I'ensemble :

d’un plastron avec volet de protection au format 45 x 45 mm pour RJ 45 blindé avec volet de
protection a ressort et systeme de verrouillage pour doubleur.

d’un noyau RJ45 femelle (un noyau par plastron).

L’ensemble des points d’acces seront posés par le titulaire, soit :

dans les goulottes bois.
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e enencastré dans les murs périphériques.
e en boitiers de sol.

e dans les boitiers muraux en saillie avec tube de protection dans les zones techniques.

2.7.2.8 Bornes Wifi

Au niveau des circulations du rez de chaussée et du 1°" sous-sol, il sera prévu I'installation de points d’acces
dédiés pour des bornes wifi. Le titulaire du lot prévoira la dépose des bornes wifi existantes avant la phase
de curage, ainsi que la pose de nouvelles bornes et leurs raccordements (fourniture par le service
informatique en fin d’opération). Les raccordements s’effectueront sur des points d’acces dédiés a la charge
du titulaire du lot également. Les fiches d’informations et les mises a jour des plans d’implantations seront
également prévues.

Le positionnement exact de ces bornes sera indiqué par les services de I’Assemblée nationale, pendant la
phase chantier.

2.7.2.9 Autres prestations

Le titulaire du lot prévoira la fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des liaisons « Bus » pour les
équipements du lot « CVC » (conformément aux plans et synoptiques du lot CVC), soit :
e Des liaisons de type catégorie 7A (y/c prises et noyaux) entre les armoires du lot CVC et les unités
intérieures (Bus)
e Des liaisons de type SYT 3p9/10 entre les armoires du lot CVC et les sondes de température.
e Des liaisons de type LY/CY 3p9/10 entre les armoires du lot CVC et les détecteurs de présence.
e Des liaisons de type SYT 3p9/10 entre les armoires du lot CVC et les clapets coupe-feu (CCF).

Le positionnement exact des équipements sera défini a I'issue de la synthése technique en début
d’opération.

2.7.3 Tests

2.7.3.1 Préambule

Les tests et repérages se feront en concertation avec les services de I’Assemblée nationale concernés.
Toutes les mesures et courbes seront fournies sur support papier et informatique avec le programme de
lecture.

2.7.3.2 Tests des liaisons optiques

Le contréle fonctionnel opBlque sera effectué a l'aide d'un réflectométre optique (OTDR), associé a une
bobine amorce et une bobine de fin qui permettront la mesure et la vérification des paramétres suivants :
e  Atténuation
e Délai de propagation,
e Continuité,
e Longueur,
e Réflectance pour la fibre multimode.
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e Deux mesures, dans les 2 sens et a des longueurs d'ondes différentes seront effectuées
par fibre optique :
e Unea1310 nm et une a 1550 nm pour la fibre monomode.

2.7.3.3 Tests de la distribution horizontale

Le titulaire devra effectuer un test de mesure de performance compatible avec la norme 1SO 11.801, classe
EA (Catégorie 6A) qui caractérise un précdblage jusqu'a 500 MHertz.

Ce test s’effectuera sur toutes les liaisons entre la prise RJ45 de |la baie et la prise RJ45 située dans le local.
Le titulaire du lot prévoira les tests et mesures de bon fonctionnement de I'ensemble des nouvelles liaisons.
Ces tests seront réalisés avant et apres la fermeture des passages (plafonds, planchers, cloisons, gaines
techniques, etc.). L'ensemble des travaux nécessaires au remplacement des liaisons défectueuses ou non
satisfaisantes apreés la fermeture des passages sera d par le titulaire du lot.

Chaque paire fera I'objet de mesures a haut niveau rapport signal / bruit selon les modalités définies par la
norme pour valider la catégorie 6a :

e Longueur par réflectométrie

e Continuité

e Dépairage

e Court-circuit

e Isolement par rapport a la terre

e Affaiblissement a 10, 20, 62, 100, 155, 200, 250 et 500 Mhz

e Paradiaphonie a 10, 20, 62, 100, 155, 200, 250 et 500 Mhz

e Rapport signal / bruit

[ ]
Nota : liste non exhaustive : se reporter a la norme 6a.
L’ensemble des mesures sera reporté dans un cahier de test constitué de I'ensemble des fiches de mesure
et d’un tableau de synthése.

2.7.4 Repérage

Les prises seront repérées suivant les prescriptions du CCTG de précablage VDI de I’Assemblée nationale.
Les numéros des prises seront communiqués par I’Assemblée nationale dés la phase d’études d’exécution,
et intégrés sur les plans d’implantations a la charge du titulaire du lot.
Le repere sera de type PI-PBO-AE-nnn tel que :

e nnn = numéro incrémental de la prise (001, 002, ...).

Le repére sera indiqué a l'identique aux deux extrémités : prise dans la baie et prise terminale dans le local.

Nota : une partie des prises informatiques des niveaux R+1 et R+2 (Nbre : 75), et actuellement identifiées
« PT » seront a renommer en « Pl ». Cette intervention sera réalisée pendant de la phase de test des liaisons
aprés dévoiement. La nouvelle numérotation devra impérativement respecter la tableau VDI joint en
annexe.
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2.8 Bureaux et circulation témoins a réaliser

Le titulaire du présent lot devra réaliser, a I'issue des travaux de curage, une surface témoin destinée a
valider les dispositions futures et a servir de référence pour la suite du chantier. Les bureaux témoins sont
des installations définitives sur la base des prescriptions du présent CCTP et des pieces graphiques. Ces
installations étant définitives, elles font partie du chiffrage global, et ne font donc pas objet d’un chiffrage
séparé.

Cette surface témoin sera protégée pendant toute la durée du chantier.

Afin de déterminer un processus de mise en ceuvre maitrisé par tous les lots et validé par la Maitrise
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre, chaque titulaire devra la réalisation d’un prototype conformément au
calendrier prévisionnel pour 'aménagement d’une zone témoin d’une surface de 85m? comprenant un
ensemble bureau député/bureau collaborateur, circulation, et sanitaires.

Dans le cadre de la réalisation de cet espace témoin, le titulaire du présent devra I'ensemble des prestations
décrites dans le présent CCTP et des pieces graphiques annexes. La surface témoin intégre 'installation de
I’ensemble des liaisons et équipements électriques (courants forts et courants faibles). Les bureaux de ce
niveau étant relativement tous identiques, ce bureau témoin permettra un réel gain de temps pour les
travaux.
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Plan — localisation de la zone témoin

2.9 Zone d’influence supplémentaire

Dépose, repose de chemins de cables
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Dépose, repose et adaptations de cing chemins de cibles de grandes dimensions en galerie au sous-sol -1,

pour permettre le passage des réseaux CVC. Zone d’influence de la file 41 a 57.
- S

GTIC pour CCF
casi
Déclenchement CMSI

e Cltte anctiqe e

s e

Voir plan POO1 et POO2
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Pose d’éléments supplémentaires

Ajout de quatre fourreaux (Diamétre : 100mm) dans le caniveau technique, avec bague de couleur (afin
de différencier les CFO CFA) :
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2.10 Réceptions et essais

Le titulaire du présent lot a a sa charge la réalisation des contréles et essais suivant les prescriptions des
documents techniques et normes en vigueur, ainsi que tous contrbles et essais complémentaires jugés
nécessaires par la maitrise d’ceuvre, la maitrise d'ouvrage, et le bureau de contrdle.
Les procés-verbaux de constat devront étre remis, au préalable a toute réception :

e PV d'essais constructeurs

e PV derecette usine

e PV de réception sur site
Sur site
Contréles et essais de réception
En dehors des spécifications données dans le chapitre GENERALITES du présent document, le titulaire devra
le programme des contréles et essais a soumettre a approbation de la maftrise d'ouvrage.

2.11 Formations et mises en service

Le titulaire du présent lot sera tenu de mettre a disposition des services d'exploitation de la Maitrise
d'Ouvrage, des techniciens compétents au moment des mises en service des installations afin de fournir
toutes explications et conseils d'utilisation, ceci jusqu'a entiére satisfaction.
En dehors des documentations DOE, le titulaire du présent lot doit également la fourniture de :

e Les notices d'utilisation, conduite et entretien.

e Les consignes de sécurité.
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Annexes

e ANNEXE 1 - CAHIER DES CHARGES SSI
e ANNEXE 2 — PIECES GRAPHIQUES

Ces documents sont diffusés a titre indicatif et devront faire I'objet d’une étude
d’exécution précise par le titulaire.
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