Certains locaux étant inaccessibles lors du passage du diagnostiqueur, les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif. L'Entrepreneur devra vérifier ces quantités suivant le complément de rapport fourni par le Bureau Veritas à la suite des investigations complémentaires et rédiger un avenant au présent document avec les quantités réelles.

		U	Quantité MOE	Quantité entreprise	Prix unitaire (€ HT)	TOTAL (€ HT)
4	**DESCRIPTIF DES OUVRAGES**					
4.1	**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**					
4.1.1	État des lieux	FT	1			
4.1.2	Neutralisation des réseaux	FT	1			
4.1.3	Installations de chantier	FT	1			
4.1.4	Plan de retrait	FT	1			
	SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
4.2	**PHASE 1 : MISE EN SÉCURITÉ PRÉALABLE POUR INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES**					
4.2.1	Dépose des panneaux de condamnation	U	336			
4.2.2	Désencombrement des locaux	M2	2296,00			
4.2.3	Renforcement de platelages	ENS	1			
4.2.4	Étaiement de plancher	ENS	1			
	SOUS-TOTAL PHASE 1					
4.3	**PHASE 2.1 : DÉSAMIANTAGE DE L'AILE NORD-EST ET DE LA TOITURE**					
4.3.1	Zone de confinement	FT	1			
4.3.2	Test de fumée	FT	1			
4.3.3	Sas de décontamination du personnel	FT	1			
4.3.4	Sas de décontamination des déchets	FT	1			
4.3.5	Prélèvement et analyses d'air	FT	1			
4.3.6	Prélèvement et analyse de rejet d'eau	FT	1			
4.3.7	Bilan aéraulique	FT	1			
4.3.8	Conduits en fibrociment	ML	18,00			
4.3.9	Colles de plinthes	ML	150,00			
4.3.10	Colle faïence	M2	30,00			
4.3.11	Conduits de sorties de toiture en fibrociment	U	3			
4.3.12	Mesures libératoires	FT	1			
4.4	**PHASE 2.2 : DÉPLOMBAGE DE L'AILE NORD-EST**					
4.4.1	Décapage peinture sur murs et enduits	ENS	1			
4.4.2	Décapage peinture sur bois	ENS	1			
4.4.3	Décapage peinture sur métal	ENS	1			
4.4.4	Dépose de cloisons	ENS	1			
4.4.5	Dépose de menuiseries	ENS	1			
4.4.6	Dépose de canalisations	ENS	1			
	SOUS-TOTAL PHASE 2					

Certains locaux étant inaccessibles lors du passage du diagnostiqueur, les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif. L'Entrepreneur devra vérifier ces quantités suivant le complément de rapport fourni par le Bureau Veritas à la suite des investigations complémentaires et rédiger un avenant au présent document avec les quantités réelles.

		U	Quantité MOE	Quantité entreprise	Prix unitaire (€ HT)	TOTAL (€ HT)
4.5	**PHASE 3.1 : DÉSAMIANTAGE DE L'AILE SUD-OUEST**					
4.5.1	Plan de retrait	FT				
4.5.2	Zone de confinement	FT	1			
4.5.3	Test de fumée	FT	1			
4.5.4	Sas de décontamination du personnel	FT	1			
4.5.5	Sas de décontamination des déchets	FT	1			
4.5.6	Prélèvement et analyses d'air	FT	1			
4.5.7	Prélèvement et analyse de rejet d'eau	FT	1			
4.5.8	Bilan aéraulique	FT	1			
4.5.9	Conduits en fibrociment	ML	110,00			
4.5.10	Colles de plinthes	ML	228,00			
4.5.11	Colle carrelage / ragréage	M2	5,00			
4.5.12	Colle faïence	M2	100,00			
4.5.13	Plaques bitumineuses	U	7			
4.5.14	Mesures libératoires	FT	1			
4.6	**PHASE 3.2 : DÉPLOMBAGE DE L'AILE SUD-OUEST**					
4.6.1	Décapage peinture sur murs et enduits	ENS	1			
4.6.2	Décapage peinture sur bois	ENS	1			
4.6.3	Décapage peinture sur métal	ENS	1			
4.6.4	Dépose de cloisons	ENS	1			
4.6.5	Dépose de menuiseries	ENS	1			
4.6.6	Dépose de canalisations	ENS	1			
4.7	**PHASE 3.3 : CURAGE DE L'AILE SUD-OUEST**					
4.7.1	Équipements techniques et appareillages					
	Installations de plomberie et équipements sanitaires	ENS	1			
	Chaudières individuelles	U	22			
	Installations et équipements de chauffage	ENS	1			
	Installations d'électricité	ENS	1			
4.7.2	Distribution des locaux					
	Portes intérieures	ENS	1			
	Cloisons	ENS	1			
4.7.3	Revêtements de sols					
	Carrelage	ENS	1			
	Sols souples / parquet	ENS	1			
	Chapes	ENS	1			
4.7.4	Murs et plafonds					
	Doublages thermique	ENS	1			
	Isolant thermique sous couverture	ENS	1			
	Faux-plafonds démontables ou non démontables	ENS	1			
	Papier peint / toile de verre	ENS	1			
	Faïence	ENS	1			
	Enduit plâtre	ENS	1			

Certains locaux étant inaccessibles lors du passage du diagnostiqueur, les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif. L'Entrepreneur devra vérifier ces quantités suivant le complément de rapport fourni par le Bureau Veritas à la suite des investigations complémentaires et rédiger un avenant au présent document avec les quantités réelles.

		U	Quantité MOE	Quantité entreprise	Prix unitaire (€ HT)	TOTAL (€ HT)
4.7.5	Divers					
	Ouvrages non structurels ancérés dans les murs	ENS	1			
	Ouvrages métalliques intérieurs	ENS	1			
	Tous élements non structurels constatés par l'entreprise	ENS	1			
4.7.6	Ouvrages extérieurs					
	Équipements et appareillages électriques en façade	ENS	1			
	Jardinières	ENS	1			
	SOUS-TOTAL PHASE 3					
4.8	**DOE**					
4.8.1	Dossier des Ouvrages Exécutés	Ft	1			

Montant HT	
Montant TVA (20%)	
Montant TTC	