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1.

1.1.Objet

La présente opération concerne des travaux de réfection, de remise en état, de réparation et d'amélioration de 
plusieurs bâtiments existants implantés au sein du Régiment du Service Militaire Adapté de Martinique (RSMA-
M), situé au quartier Brière de l'Isle Gondeau 97232 Le Lamentin, Martinique.

Le RSMA-M constitue un site militaire à vocation de formation, d'accompagnement et d'insertion socio-
professionnelle. Implanté sur un domaine regroupant différents bâtiments, infrastructures, ateliers, locaux 
pédagogiques, espaces de restauration, logements et locaux de service, le site fonctionne comme un véritable 
campus militaire et professionnel.

Les installations permettent notamment l'accueil et la formation de jeunes volontaires dans différents 
domaines professionnels. Le site comprend notamment des espaces dédiés aux métiers du bâtiment et des 
travaux publics, aux VRD, au bois, à la mécanique automobile, à l'agriculture, à la restauration, à la logistique 
et au transport.
Les bâtiments concernés par la présente opération présentent des caractéristiques, des usages et des systèmes 
constructifs différents. Les travaux devront par conséquent être réalisés en tenant compte de la destination de 
chaque ouvrage, de son état existant, de ses contraintes techniques ainsi que des conditions particulières 
d'intervention propres à un site militaire en activité.

L'objectif général de l'opération est d'assurer la pérennité, la sécurité, la fonctionnalité et la qualité d'usage des 
bâtiments, tout en permettant le maintien des activités du RSMA-M dans des conditions compatibles avec les 
travaux.

Les travaux seront réalisés en site existant, dans des bâtiments susceptibles de conserver une partie de leur 
activité pendant l'intervention.

L'entreprise devra donc intégrer dans son offre l'ensemble des dispositions nécessaires à la réalisation des 
travaux en sécurité, notamment les protections des personnes, des équipements, des installations et des 
ouvrages conservés.

Les prestations décrites au présent CCTP devront être considérées comme comprenant toutes les fournitures, 
accessoires, fixations, raccords, calfeutrements, protections, moyens d'accès, moyens de manutention et 
sujétions nécessaires à la réalisation complète des ouvrages.

1.2.Situation et environnement du site
Le patrimoine concerné est implanté au sein du quartier Brière de l'Isle, sur le territoire de la commune du 
Lamentin en Martinique.
Le site constitue un ensemble immobilier militaire comprenant de nombreux bâtiments et installations 
destinés notamment :

à la formation professionnelle 
à l'enseignement et à l'accompagnement des stagiaires 
aux activités administratives 
aux activités techniques et pédagogiques 
aux ateliers et activités pratiques 
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à la restauration collective 
à l'hébergement 
au stockage et à la logistique 
aux activités de maintenance et de service.

Les bâtiments concernés par le présent marché sont répartis sur le site et présentent des configurations 
constructives différentes.

L'entreprise devra impérativement prendre en compte le caractère occupé et actif du site, ainsi que la 
coexistence des travaux avec les activités militaires, pédagogiques, administratives et techniques du RSMA-
M.

Les travaux seront réalisés en coordination étroite avec le représentant du Maître d'Ouvrage, la maîtrise 

Aucune intervention ne pourra être réalisée sans avoir préalablement intégré les contraintes d'accès, de 
circulation, de sécurité, de stockage, de phasage et de maintien des activités.

1.3.Situation et environnement du site
Le patrimoine concerné par l'opération est constitué de bâtiments de typologies différentes, allant du 
bâtiment pédagogique au bâtiment industriel, en passant par les locaux de restauration, les logements 
collectifs et les bâtiments annexes.

Les principaux bâtiments concernés sont les suivants :

Bâtiment Destination principale Configuration Emprise approximative
Bâtiment 209 Formation / 

accompagnement / 
bureaux

RDC + R+1 partiel 452 m²

Bâtiment 208 Formation technique 
filière AEB

Plain-pied 588 m²

Bâtiment 011 Restauration collective / 
bureaux / polyvalent

Bâtiment principalement 
de plain-pied

2 180 m²

Bâtiment 303 Box de rangement 
annexe DOM 01

Plain-pied 33 m²

Bâtiment 302 Habitation collective R+1 4 logements 132 m²

Bâtiment 201 Formation RDC + demi-sous-sol 432 m²

Les surfaces indiquées ci-
toute intervention.
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1.3.3. Bâtiment 209 Formation, accompagnement et bureaux

Le bâtiment 209 est un bâtiment existant destiné principalement à accueillir des activités de formation et 
d'accompagnement de jeunes stagiaires.

Il s'agit d'un ouvrage à vocation pédagogique et administrative comprenant principalement :
un niveau rez-de-chaussée 
un niveau R+1 partiel 
un local à l'étage comprenant une salle et un bureau

La structure principale du bâtiment est constituée d'une ossature en béton armé, comprenant notamment 
des éléments porteurs verticaux et horizontaux.

Les façades sont constituées de maçonneries enduites, associées à des poteaux et éléments en béton armé.

La toiture est constituée d'une couverture en bac acier, supportée par une structure porteuse en béton armé.

Les façades disposent de menuiseries extérieures de type jalousies à lames, principalement réalisées en 
aluminium, permettant l'éclairage naturel et la ventilation des locaux.

Caractéristiques principales
Destination : bâtiment de formation, accompagnement et bureaux 
Configuration : RDC + R+1 partiel 
Structure principale : béton armé 

011

303
302

209

201

208
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Façades : maçonneries enduites et éléments en béton armé 
Couverture : bac acier 
Menuiseries extérieures : jalousies à lames en aluminium 
Emprise au sol indicative : environ 452 m².

Les travaux devront respecter la destination pédagogique des locaux et maintenir, autant que possible, les 
conditions normales d'exploitation du bâtiment.

1.3.4. Bâtiment 208 Formation technique Filière AEB

Le bâtiment 208 est destiné aux activités de formation professionnelle et technique, notamment dans le 
domaine de l'entretien et des métiers du bâtiment.

Il s'agit d'un bâtiment de conception industrielle, de plain-pied, dont l'organisation est adaptée à l'accueil 
d'activités pédagogiques nécessitant des espaces de travail et de pratique.

La structure porteuse principale est constituée d'une ossature métallique de type portique, réalisée 
notamment à partir de profils métalliques de type IPE.

Les façades et pignons sont principalement constitués de maçonneries en blocs béton, associées à des 
éléments de structure métallique apparents ou intégrés aux parois.

La couverture existante est constituée d'une couverture métallique en bac acier, supportée par une charpente 
métallique composée de portiques et de pannes métalliques.

Le bâtiment comprend notamment :
des façades et pignons maçonnés 
une ossature métallique constituée de portiques 
des pannes métalliques 
une couverture métallique en bac acier 
des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales 
des menuiseries extérieures 
des dispositifs de fermeture 
des protections métalliques

Caractéristiques principales
Destination : bâtiment industriel et pédagogique 
Configuration : plain-pied 
Structure : portiques métalliques 
Pannes : profils métalliques 
Façades : maçonneries en blocs béton 
Couverture : bac acier 
Emprise au sol indicative : environ 588 m².

Compte tenu de la présence d'une structure métallique, une attention particulière sera portée à l'état de 
conservation des profils, aux assemblages, aux fixations, aux protections anticorrosion et aux interfaces entre 
charpente, couverture, façades et évacuation des eaux pluviales.
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1.3.5. Bâtiment 011 Restaurant et locaux polyvalents

Le bâtiment 011 est un bâtiment destiné principalement à la restauration collective, ainsi qu'à des activités 
administratives et polyvalentes.

Il s'agit d'un ouvrage construit en 2012, présentant une emprise de l'ordre de 2 180 m².

Le bâtiment constitue un équipement important du site et doit être considéré comme un bâtiment à forte 
fréquentation, dont les travaux devront être réalisés avec une attention particulière portée :

à la sécurité des occupants
à l'hygiène 
à la protection des locaux 
au maintien des accès 
à la protection des équipements 
à la continuité des activités lorsque celle-ci est requise.

La structure principale est constituée de voiles et ouvrages en béton armé.

Le bâtiment comprend également des éléments de structure secondaire et/ou de couverture réalisés en 
structure métallique.

La couverture est constituée de bac acier.

Les ouvrages extérieurs comprennent notamment :
des chéneaux 
des descentes d'eaux pluviales 
des menuiseries extérieures en aluminium 
des façades et pignons recevant des revêtements de finition 
des claustras bois participant à l'expression architecturale des façades

Caractéristiques principales
Destination : restauration collective, bureaux et espaces polyvalents 
Année de construction indicative : 2012 
Structure principale : béton armé
Structure secondaire : structure métallique 
Couverture : bac acier 
Évacuation EP : chéneaux et descentes 
Menuiseries : aluminium 
Éléments architecturaux : claustras bois 
Emprise au sol indicative : environ 2 180 m².

Les entreprises devront prendre toutes dispositions afin d'éviter la contamination, la détérioration ou 
l'encrassement des zones de restauration, équipements, surfaces alimentaires ou locaux sensibles.

1.3.6. Bâtiment 303 Box de rangement 

Le bâtiment 303 correspond à un ensemble de box de rangement et de stockage destinés à l'annexe DOM 
01.
Les locaux sont constitués de petits volumes indépendants donnant directement sur l'extérieur.
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Les ouvrages existants comprennent notamment :
des parois maçonnées 
une couverture en bac acier simple peau 
des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales 
des portes métalliques extérieures 
des fenêtres à jalousies 
des grilles de défense 
des façades et pignons recevant un revêtement de finition.

La couverture métallique existante est constituée d'une tôle métallique simple peau, sans complexe 
d'isolation thermique rapporté en sous-face.

Caractéristiques principales
Destination : rangement et stockage 
Configuration : locaux indépendants de plain-pied 
Structure : maçonnerie et éléments métalliques 
Couverture : bac acier simple peau non isolé 
Menuiseries : jalousies 
Fermetures : portes métalliques 
Protection : grilles de défense 
Emprise au sol indicative : environ 33 m².

Les travaux devront notamment préserver les fonctions de fermeture, de protection et de stockage des 
locaux.

1.3.7. Bâtiment 302 Habitation collective

Le bâtiment 302 est un bâtiment d'habitation collective de type R+1, comprenant quatre appartements.

Il s'agit d'un bâtiment destiné à l'hébergement et au logement, présentant donc des contraintes particulières 
liées à l'occupation des logements et à la sécurité des occupants.

Caractéristiques principales
Destination : habitation collective 
Configuration : R+1 
Nombre de logements : 4 appartements 
Structure : bâtiment existant à structure maçonnée/béton selon les ouvrages 
Emprise au sol indicative : environ 132 m².

Les interventions devront être organisées de manière à limiter les nuisances pour les occupants et à garantir 
en permanence la sécurité des personnes, la protection contre les intempéries et la fermeture des logements.

Toute intervention affectant l'étanchéité à l'eau, les menuiseries, les façades ou les circulations devra faire 
l'objet d'un phasage permettant de maintenir les locaux hors d'eau et sécurisés.
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1.3.8. Bâtiment 201 Formation

Le bâtiment 201 est un bâtiment destiné à des activités de formation.

Il est composé principalement :
d'un rez-de-chaussée ;
d'un demi-sous-sol ;
de locaux destinés aux activités pédagogiques et de formation.
Caractéristiques principales
Destination : formation ;
Configuration : rez-de-chaussée + demi-sous-sol ;
Structure : bâtiment existant ;
Emprise au sol indicative : environ 432 m².

Compte tenu de sa vocation pédagogique, les travaux devront être organisés afin de garantir la sécurité des 
stagiaires et des personnels, tout en limitant les interruptions d'activité.

1.4.Consistance générale des travaux

Le présent lot comprend l'ensemble des travaux nécessaires à la réfection, au renforcement et à la remise en 
état des couvertures, charpentes métalliques et réseaux d'eaux pluviales des bâtiments concernés, ainsi que 
les travaux préparatoires, protections provisoires et finitions nécessaires à leur parfaite réalisation.

Les travaux comprennent notamment :
L'installation et le repli du chantier, le balisage et les protections nécessaires aux travaux 
Les études d'exécution, relevés et notes de calcul des ouvrages de charpente métallique 
La dépose et l'évacuation des couvertures, charpentes et ouvrages d'eaux pluviales existants concernés 
Les travaux de préparation, de réparation et de fermeture des pignons 
Le traitement anticorrosion des ouvrages métalliques neufs et conservés 
La réfection et la réalisation des couvertures métalliques 

La remise en état, la création et le raccordement des réseaux d'eaux pluviales 
Les travaux de nettoyage, peinture et protection des couvertures métalliques existantes 

isolant thermique sous toiture
La dépose, repose des faux-plafond pour renforcement de la charpente métallique
La fourniture, la fabrication et la pose des charpentes métalliques et de leurs éléments de renforcement 
Les travaux de flocage coupe-feu des éléments de charpente concernés 
Le nettoyage final, l'évacuation des déchets et la remise en état des zones d'intervention.

Les travaux options comprennent notamment :

La dépose et l'évacuation des couvertures

La réalisation des couvertures métalliques
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1.5.Contraintes générales liées au fonctionnement du site

L'ensemble des bâtiments étant implanté dans une enceinte militaire en fonctionnement, l'entreprise devra 
intégrer dans son offre toutes les contraintes nécessaires à une intervention en site occupé et sécurisé.

Les travaux devront notamment tenir compte :
des contrôles d'accès au site 
des horaires et consignes imposés par le RSMA-M 
des contraintes de circulation des personnels et des véhicules 
des déplacements des stagiaires 
des activités pédagogiques 
des activités militaires 
des contraintes de livraison et de stockage 
de la présence éventuelle de matériels et équipements sensibles 
de la nécessité de maintenir certains bâtiments en exploitation 
des exigences de propreté du site
des contraintes de sécurité des personnes 
des interfaces entre entreprises et corps d'état.

L'entreprise devra prendre contact avec le représentant du site avant toute intervention afin de définir les 
conditions pratiques d'accès, de circulation et de réalisation des travaux.
Aucun stockage de matériaux, matériel ou déchet ne sera autorisé en dehors des zones préalablement définies 

1.6.Forme du marché

Le marché à conclure sera à prix global, forfaitaire et toutes taxes comprises. 
Les cahiers des Clauses Techniques Particulières des différents lots forment un tout indissociable que 
chaque soumissionnaire est sensé connaître dans son entier. 

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'une méconnaissance partielle du dossier de consultation pour justifier 
d'une omission dans ses prévisions. 

Le CCTP du présent lot, les plans joints etc. donnent des renseignements sur la nature, l'importance et 
l'emplacement des travaux à effectuer. 
Ces descriptions n'ont pas un caractère limitatif et l'entrepreneur doit exécuter comme étant compris dans son 
prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et nécessaires pour l'achèvement 
complet de ce lot suivant les règles de l'art, les normes et la réglementation en vigueur au moment de sa 
réalisation.

Le bordereau quantitatif et les plans techniques joints sont fournis à titre indicatif l'entrepreneur est tenu de le 

De même, chaque entrepreneur devra répondre sur la totalité des prestations qui composent chacun des lots 
pour lesquels il soumissionne. Toute proposition incomplète sur le contenu d'un lot serait irrémédiablement 
rejetée en commission d'appel d'offres.
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1.7.Obligations des entrepreneurs

L

Les prestations décrites dans ce CCTP ne sont pas limitatives.

Les variantes éventuelles seront proposées chiffrées et jointes en annexe à la soumission.

1.8.Documents à fournir

Avec la soumission
Notices et caractéristiques du matériel proposé, références des avis techniques correspondants
Quantitatif - estimatif suivant cadre joint.

Avant tout début des travaux

Echantillons du matériel
Notices de calcul
Références et adresses des fournisseurs

A la fin des travaux
Plans de récolement à jour

1.9.Responsabilités - assurances
L'entreprise titulaire du présent lot garantira formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation 
nationale en matière de construction.
Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie 
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période, de tout élément qui se 
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes 
conditions que lors des travaux initiaux.
Par ailleurs, la date de réception, avec ou sans réserve, constitue l'origine de la garantie décennale des 
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.



TRAVAUX DE REHABILITATION DU CLOS ET COUVERT
                        DCE CCTP LOT 1 CHARPENTE-COUVERTURE

Page 12 sur 61

MOE : CETE972 MOA : RSMA-M

2. EXIGENCES GENERALES

2.1.Normes et règlementations

Les principaux documents sont rappelés ci-dessous à titre indicatif (liste non exhaustive des règlements et 
normes en vigueur à la signature des marchés) :           

Règlementation générale : ensemble des textes régissant la réglementation française et européenne 
parus sous la forme de lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires et codes.
Normes : normes homologuées et autres normes en vigueur en FRANCE.
Prescriptions techniques : Documents Techniques Unifiés (DTU).
Règles de calcul en vigueur notamment les EUROCODES 1, 3, 5 et 8.
Recommandations professionnelles.

2.2.Données relatives au site

2.2.1. Comportement sismique

Décret n°2010-1254 du 22/10/2010 : Prévention du risque sismique
Décret n°2010-1255 du 22/10/2010 : Délimitation des zones de sismicité du territoire français
Arrêté du 22/10/10 : Classification et règles de construction parasismique.
Règles Eurocodes 8.

o Site classé en zone V (zone de plus haute sismicité) : Agr = 3 ms-2

o Bâtiments classés en catégorie II 
o Sol de classe B S = 1.2

2.2.2. Réglementation générale du bâtiment

Code de la construction et de l'habitation 
Code du travail 
Code de l'environnement 
Code de la santé publique 
Réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et bâtiments concernés 
Réglementation relative à la sécurité incendie applicable à la destination et au classement du bâtiment 
Réglementation relative à la prévention des risques professionnels 
Réglementation relative au travail en hauteur 
Réglementation relative à la gestion et à l'évacuation des déchets de chantier 
Réglementation applicable aux travaux en site occupé.

2.2.3. Références spécifiques aux territoires d'outre-mer

Réglementation thermique applicable aux bâtiments en Martinique 
Dispositions applicables en matière de confort thermique et de protection solaire 
Prescriptions applicables aux bâtiments situés en zone climatique tropicale 
Prescriptions relatives à la protection contre les effets du vent et aux conditions climatiques locales 
Règles applicables aux constructions en zone sismique 
Règles applicables aux constructions exposées aux risques cycloniques
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Les entreprises devront tenir compte des conditions particulières propres à la Martinique, notamment :
climat chaud et humide 
fortes pluies 
exposition solaire importante 
atmosphère humide et potentiellement corrosive 
épisodes cycloniques 
risques de corrosion des éléments métalliques 
contraintes liées aux vents forts

2.2.4. Couverture et évacuation des eaux pluviales

NF DTU 40 Couvertures par éléments métalliques 
NF DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d'évacuation des eaux pluviales 
NF EN 612 Gouttières et descentes d'eaux pluviales 
NF EN 10346 Produits plats en acier revêtus 
NF EN 14782 Produits de couverture métalliques autoportants 
règles professionnelles et prescriptions des fabricants des systèmes de couverture.

2.2.5. Charpente métallique

NF EN 1990 Bases de calcul des structures 
NF EN 1991 Actions sur les structures 
NF EN 1991-1-4 Actions du vent 
NF EN 1993 Eurocode 3 Calcul des structures en acier 
NF EN 1090-1 Exécution des structures en acier 
NF EN 1090-2 Exigences techniques pour structures en acier 
NF EN ISO 12944 Protection contre la corrosion des structures en acier par systèmes de peinture ; 
normes relatives aux produits sidérurgiques, boulonneries et assemblages applicables. 
Béton et maçonnerie
NF EN 1992 Eurocode 2 Calcul des structures en béton 
NF EN 206/CN Béton 
NF DTU 21 Exécution des ouvrages en béton 
NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments 

2.2.6. Travail en hauteur et sécurité de chantier

Code du travail dispositions relatives aux travaux temporaires en hauteur 
réglementation relative aux échafaudages 
réglementation relative aux protections collectives 
réglementation relative aux équipements de protection individuelle 
recommandations de la CARSAT/CGSS applicables 
prescriptions du coordonnateur SPS lorsqu'il est désigné

2.2.7. Sollicitations cycloniques

Eurocodes 1 Part 2.4 : « Actions du vent » - Vb,0 = 35 m/s.
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Catégorie du terrain II Z0 = 0.05

2.2.8. Pluviométrie 

Pluviométrie énoncée dans les règles Antilles (750 l/s/ha).

2.2.9. Dilatation thermique

L : 30 °C

2.3.

Les travaux seront réalisés conformément aux règles de l'art et aux prescriptions des fabricants
Les produits et systèmes utilisés devront être compatibles entre eux et adaptés aux conditions climatiques de 
la Martinique.
Les entreprises devront notamment porter une attention particulière :

à la préparation des supports 
à la compatibilité des matériaux 
à la protection contre la corrosion 
à la résistance aux UV 
à la résistance à l'humidité 
à l'étanchéité des raccordements 
au traitement des points singuliers 
à la fixation des ouvrages soumis au vent 
à la pérennité des assemblages 
au traitement des évacuations d'eaux pluviales.

Les fixations, scellements, joints, calfeutrements, raccords, pièces de finition et accessoires nécessaires à la 
parfaite exécution des ouvrages sont réputés compris dans les prix.
Les dimensions indiquées dans les pièces du marché devront être vérifiées par l'entreprise avant commande 
et fabrication.
Toute discordance constatée entre les documents du marché, les dimensions relevées sur site et les ouvrages 

2.4.Documents techniques joints au dossier

L

2.5.Étendue des travaux

:

le plan d'hygiène et de sécurité,
la participation au compte prorata,
le relevé des dimensions existantes sur place
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les études, justifications techniques, dessins, plans nécessaires à l'exécution et à la pose de la charpente, 
suivant les dispositions en vigueur,
les études préalables, les dessins de détails et la fourniture des renseignements nécessaires au G.O,
la vérification et l'acception des travaux préparatoires,
l'établissement des notes de calculs,
la fabrication en atelier ou sur place, 
la fourniture et la pose des joints d'étanchéité ou autres,
les traitements et protections spécifiques,

les essais réglementaires,
le nettoyage de son chantier et l'enlèvement des gravats, 
les dispositifs de sécurité réglementaires,
la prévention des accidents qui pourraient survenir en cours de travaux (l'entrepreneur devra s'assurer 
à cet effet),
la réparation des dégâts causés aux tiers ou par les intempéries,
les documents pour la réception des travaux 
les réfections pendant l'année de garantie.

2.6.Protection et sauvegarde des existants

détérioration si minime soit-elle aux existants.
Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc.

travaux.

conséquences éventuelles.

2.7.Coordination

2.8.Sécurité du travail

mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires
travail en hauteur : placages sur trémies, filets, harnais, équipement électrique mobile avec les protections, etc. 
Il doit en assurer le maintien en état de fonctionnement.
Il doit vérifier que le personnel, quelle que soit sa qualification, a à sa disposition et utilise les dispositifs de 

sécurité de son personnel.
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-ci puisse présenter une réclamation financière.

2.9.Montage - manutention - transport

Ce volet comprend l'ensemble des prestations nécessaires à l'acheminement, au déchargement, à la 
manutention, au levage, au montage et à la mise en place des matériaux, équipements et ouvrages nécessaires 
à la réalisation des travaux.
Sont notamment compris :

le transport des matériaux et équipements depuis le fournisseur ou le lieu de stockage jusqu'au chantier 
le chargement et déchargement des matériaux 
la manutention horizontale et verticale sur le chantier 
l'approvisionnement des différents niveaux et zones d'intervention 
la mise en place des moyens de levage et de manutention nécessaires 
l'utilisation de moyens adaptés au poids, aux dimensions et à la nature des éléments transportés 
le levage et la mise en position des éléments de couverture et équipements 
le montage des éléments préfabriqués ou fabriqués en atelier 
la manutention des éléments déposés en vue de leur évacuation ou de leur stockage 
la protection des matériaux pendant les opérations de transport et de manutention 
toutes opérations nécessaires pour éviter les chocs, déformations, détériorations ou dégradations des 
ouvrages 

le repli des moyens de manutention en fin d'intervention 
l'évacuation des emballages et déchets issus des opérations de montage et de manutention.

L'entreprise devra prévoir dans son prix toutes les sujétions de transport, de levage, d'accès, de manutention 
et d'approvisionnement nécessaires à la parfaite réalisation des travaux.

Les moyens de levage et de manutention seront adaptés aux contraintes du site, aux charges à transporter et 
aux conditions d'accès.

Les opérations de levage devront être réalisées conformément aux règles de sécurité en vigueur et sous la 
responsabilité de l'entreprise.

Contraintes particulières
Compte tenu du caractère existant du bâtiment, des interventions en hauteur et des travaux susceptibles d'être 
réalisés en toiture et en façade, l'entreprise devra anticiper les contraintes liées :

à l'accès aux zones de travaux 
la protection des occupants
aux travail en hauteur
à la gestion des déchets 
aux dimensions et au poids des éléments 
aux possibilités de stationnement des véhicules et engins 
aux opérations de levage depuis les abords du bâtiment 
à la présence des ouvrages existants 
à la protection des façades, menuiseries, sols et équipements conservés 
aux conditions météorologiques 
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aux risques liés au vent lors des opérations de levage 
au maintien des accès et circulations du site

Aucune plus-value ne pourra être admise pour les sujétions normales de transport, manutention, levage et 
montage nécessaires à l'exécution des ouvrages prévus au marché.

Le montage sera effectué sous la conduite d'un responsable de l'entreprise, qualifié techniquement, disposant 
de plans et de consignes précises, et qui restera en permanence sur le chantier. 

modifications doivent être apportées au plan de montage primitif, le responsable de l'entreprise devra fournir 

les modifications et de faire connaître son avis. 

2.10. Nettoyage

Le titulaire du présent lot est tenu de laisser le chantier en état de propreté. 
Les gravats, emballages, déchets et matériaux issus des travaux seront évacués régulièrement.
En fin d'intervention, les locaux, façades, toitures, circulations et abords concernés devront être rendus propres 
et exempts de résidus de chantier.
Faute de quoi il sera fait appel, chaque fois que les concepteurs jugeront nécessaire, à ses frais, à une autre 
entreprise.

2.11. Qualité et conformité des produits

Les matériaux et produits employés devront être neufs, de première qualité et adaptés à leur destination.
Ils devront disposer, lorsque requis, des certifications, marquages CE, Avis Techniques, Documents Techniques 
d'Application ou autres documents justificatifs en vigueur.

fiches techniques 
fiches de données de sécurité 
certificats et procès-verbaux 
Avis Techniques ou DTA 

justificatifs de classement 
documents relatifs à la résistance au feu lorsque nécessaire 
documents relatifs aux performances acoustiques lorsque nécessaires.

Aucun produit ne pourra être remplacé par un produit de caractéristiques inférieures sans accord préalable du 

2.12. Réception des travaux 

La réception portera notamment :
a) sur l'aspect de la surface vue de la couverture
b) sur la conformité de cette couverture aux prescriptions du Cahier des Charges et du devis descriptif
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c) sur la bonne exécution des travaux.
d) sur l'étanchéité générale de la couverture et de ses accessoires. 

Elle devra obligatoirement faire état d'un procès-verbal de vérification établi le Bureau de Contrôle.

2.13. Garantie décennale 

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière 
de construction.
Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie 
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période, de tout élément qui se 
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes 
conditions que lors des travaux initiaux.
Par ailleurs, la date de réception, avec ou sans réserve, constitue l'origine de la garantie décennale des 
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1.Installation de chantier
L'entreprise devra assurer l'ensemble des prestations nécessaires à l'installation, à l'organisation et au 
repliement du chantier.
Les prestations comprennent notamment :

l'installation des équipements nécessaires à l'exécution des travaux
la mise en place des protections collectives
la signalisation et le balisage des zones d'intervention
la protection des accès, circulations et ouvrages conservés
la mise en place des moyens d'accès en hauteur
l'organisation des zones de stockage
l'approvisionnement des matériaux
la manutention et le levage des matériaux et équipements
le nettoyage régulier des zones d'intervention
l'évacuation des déchets et gravats
le nettoyage final et la remise en état des zones ayant fait l'objet des travaux.

Les installations devront être adaptées au caractère existant et occupé du bâtiment.
Une attention particulière sera portée au maintien des accès au bâtiment, à la sécurité des occupants et à la 
protection des locaux et équipements conservés.

3.2.Prestations communes à plusieurs bâtiments

Les prestations regroupées ci-après sont strictement identiques ou techniquement équivalentes d'un bâtiment 
à l'autre. Elles sont décrites une seule fois, pour l'ensemble de leur contenu technique, et rappelées par simple 
renvoi dans les chapitres propres à chaque bâtiment (3.3 à 3.8).
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3.2.1. Dépose des descentes d'eaux pluviales existantes

Dépose complète des descentes d'eaux pluviales existantes défectueuses.

descentes, des colliers, des crochets et fixations, la dépose des accessoires, des coudes et dévoiements, ainsi 
éments déposés.

Localisation et particularités : Bâtiment 302 (façade arrière) ; Bâtiment 303 (façade avant) ; Bâtiment 209 ; 
Bâtiment 208.

3.2.2. Dépose des gouttières existantes

Dépose des gouttières existantes défectueuses.
La prestation comprend :
La prestation comprend le démontage des crochets, fixations, jonctions, fonds, angles, naissances et 

Les éléments destinés à être réemployés devront faire l'objet d'une dépose particulièrement soignée.
Localisation et particularités : Bâtiment 303 (façade avant) ; Bâtiment 209 ; Bâtiment 208.

3.2.3. Évacuation des déchets issus des travaux de dépose

Les matériaux issus des travaux de dépose seront :
Les éléments déposés seront triés, conditionnés, descendus au sol par des moyens appropriés, puis chargés, 
transportés et évacués vers une installation agréée.
Le prix comprend les manutentions, chargements, transports, frais de traitement et frais de décharge.
Les matériaux seront séparés autant que possible par nature :

PVC
aluminium/métaux
déchets divers.

L'entreprise devra être en mesure de justifier de l'évacuation des déchets vers les filières appropriées.
Localisation : Bâtiments 302, 303, 209, 208.

3.2.4. Dépose provisoire et repose des gouttières métalliques existantes

Les gouttières métalliques existantes seront déposées soigneusement afin de permettre l'intervention.
La prestation comprend le démontage des fixations, la dépose des crochets, le nettoyage et le contrôle visuel 
des éléments, leur protection et leur stockage temporaire, puis leur repose après réalisation des travaux de 
ravalement, y compris remise en fixation, réglage des pentes et contrôle des raccordements.
Les gouttières conservées devront être reposées sans déformation.
Localisation et particularités : Bâtiment 303 ; Bâtiment 209 (façade avant et arrière).

3.2.5. Révision générale de la couverture

Prestation identique appliquée à la couverture existante en bac acier des bâtiments 303, 201, 209 et 011.

3.2.6. Préparation des supports

Nettoyage général de la couverture existante en bac acier, comprenant brossage, grattage et décapage localisé 
des zones oxydées ou présentant des traces de corrosion.
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Élimination des parties non adhérentes, dépoussiérage et traitement ponctuel des zones corrodées avant 
application du système de protection, et lavage haute pression adapté au support.

3.2.7. Révision générale

L'entreprise procédera à une révision complète de la couverture existante.
La prestation comprend le contrôle des éléments par vérification de leur profil, de leur état général, des 
éventuelles déformations, perforations et traces de corrosion, ainsi que des recouvrements longitudinaux et 
transversaux, des rives, pénétrations et 
contrôle visant notamment à identifier les vis desserrées, manquantes ou corrodées, les rondelles EPDM 
dégradées, les trous de fixation agrandis ainsi que les fixations insuffisamment ancrées.
Remplacement ponctuel : les fixations défectueuses seront remplacées par des vis spécifiquement destinées 
aux couvertures métalliques.
Caractéristiques minimales des vis :

autoperceuses ou autotaraudeuses
acier inoxydable ou acier protégé anticorrosion
tête hexagonale
rondelle d'étanchéité EPDM
diamètre adapté au profil et au support
longueur permettant un ancrage suffisant dans le support.

Les rondelles devront assurer une compression suffisante sans écrasement excessif de l'EPDM. Les fixations 
seront adaptées à l'environnement extérieur tropical.
Localisation : Bâtiments 303, 201, 209, 011 (couverture).

3.2.8. Primaire anticorrosion

Fourniture et application d'un primaire anticorrosion époxy bicomposant, destiné à la protection des supports 
métalliques existants, compatible avec le système de finition polyuréthane retenu.
Le produit sera de type JOTUN PENGUARD PRO ou techniquement équivalent.
Caractéristiques :

primaire anticorrosion époxy bicomposant
adapté à la protection de l'acier carbone et des supports métalliques existants
compatible avec les travaux de maintenance et de rénovation de structures métalliques
bonne adhérence sur support métallique correctement préparé
résistance élevée à l'humidité et aux ambiances extérieures
bonne résistance à la corrosion
compatible avec une finition polyuréthane bicomposante
application au rouleau, à la brosse et/ou par projection suivant les prescriptions du fabricant
épaisseur de film sec conforme aux prescriptions de la fiche technique du fabricant et au système 
anticorrosion retenu.

Le primaire sera appliqué uniquement sur un support propre, sec, sain et exempt de toute contamination, dans 
les limites de température, d'humidité relative et de point de rosée prescrites par le fabricant.
Localisation : Bâtiments 303, 201, 209, 011 (couverture).

3.2.9. Système de finition

Fourniture et application d'un système de finition polyuréthane bicomposant haute durabilité, destiné à la 
protection et à la finition des couvertures métalliques exposées aux conditions climatiques extérieures.
Le système sera de type JOTUN HARDTOP PRO ou techniquement équivalent.
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Caractéristiques :
finition polyuréthane bicomposante
haute résistance aux rayonnements ultraviolets
bonne rétention de teinte et de brillant
résistance élevée aux intempéries
bonne résistance à l'humidité
bonne résistance aux atmosphères extérieures agressives
bonne adhérence sur primaire anticorrosion compatible
résistance adaptée à une exposition en atmosphère tropicale et marine
bonne durabilité du revêtement
finition disponible dans le coloris retenu par le Maître d'Ouvrage.

La finition sera appliquée en deux couches croisées ou suivant le mode d'application préconisé par le fabricant, 
après respect du délai de recouvrement du primaire.
Classe de corrosivité ciblée selon NF EN ISO 12944.
Localisation : Bâtiments 303, 201, 209, 011 (couverture).

3.2.10. Fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture

Fourniture et pose d'une couverture neuve en panneaux sandwich métalliques isolants, posés sur la charpente 
métallique neuve.
Les panneaux seront constitués :

d'un parement extérieur en acier galvanisé prélaqué
d'une âme isolante
d'un parement intérieur en acier galvanisé prélaqué
de profils longitudinaux assurant l'écoulement des eaux
de rives et recouvrements longitudinaux et transversaux adaptés au système.

Caractéristiques minimales : les panneaux seront adaptés à un usage de couverture extérieure en climat tropical 
humide. À titre de base de prescription, il sera prévu :

parements acier galvanisé
prélaquage adapté à l'exposition extérieure
épaisseur des parements adaptée aux contraintes mécaniques
épaisseur du panneau : 40 mm minimum, à confirmer suivant les performances thermiques 
recherchées et les prescriptions de calcul
finition extérieure adaptée à une exposition solaire et climatique importante
traitement anticorrosion compatible avec l'environnement du site.

L'épaisseur définitive du panneau sera déterminée en fonction :
de la portée entre pannes
de l'entraxe des pannes
des charges permanentes
des charges climatiques
des efforts de vent
des contraintes de flèche
des prescriptions du fabricant.

Le choix de l'âme isolante devra être précisé dans l'offre. Solution PIR/PUR : bonne performance thermique 
pour une épaisseur réduite, faible poids, solution couramment utilisée en couverture industrielle.
Le produit proposé devra être accompagné de sa fiche technique et des performances certifiées 
correspondantes.
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Fixation des panneaux sandwich : la fixation sera réalisée sur les pannes métalliques au moyen de vis 
autoperceuses/autotaraudeuses spécifiques pour panneaux sandwich, dimensionnées en fonction de la nature 
et de l'épaisseur du support. 

cavaliers adaptés au profil, des vis de couture, ainsi que les accessoires de fixation et pièces de finition 
nécessaires à la réalisation complète des travaux.

Les vis devront être protégées contre la corrosion et compatibles avec les parements des panneaux.
Produit possible système de fixation de couverture type SFS intec, Etanco / LR Étanco, Ejot.
Recouvrements et joints : les panneaux seront posés conformément aux prescriptions du fabricant. 
La prestation comprend la réalisation des recouvrements longitudinaux et, lorsque nécessaire, des 

adaptés, vis de couture et pièces de recouvrement.
Découpes et adaptations : toutes les découpes nécessaires seront réalisées avec des outils appropriés ne 
détériorant pas le revêtement anticorrosion des tôles. L'emploi d'outils provoquant une surchauffe importante 
de la tôle, susceptible d'endommager le revêtement protecteur, sera proscrit.
Localisation : Bâtiments 302, 208 (toiture).

3.2.11. Faîtage cranté pour panneaux sandwich

Fourniture et pose d'un système complet de faîtage adapté aux panneaux sandwich.

rondelles EPDM, les vis de couture et les pièces de finition, ainsi que les découpes et ajustements nécessaires 
à une parfaite adaptation aux ouvrages existants.
Le profil de faîtage sera adapté à la pente réelle de la toiture.
Localisation : Bâtiments 302, 208 (toiture).

3.2.12. Fourniture et pose de rives

Fourniture et pose de profils de rive en tôle d'acier galvanisé prélaqué, adaptés au système de panneaux 
sandwich.

ainsi que les découpes, pliages et ajustements nécessaires à une parfaite adaptation aux ouvrages existants.
Localisation : Bâtiments 302, 208 (toiture).

3.2.13. Gouttières aluminium

Fourniture et pose de gouttières en aluminium prélaqué, adaptées à une utilisation extérieure en 
environnement tropical et marin.
Les gouttières seront de section appropriée au débit à évacuer et compatibles avec les descentes EP prévues.
La prestation comprend la fourniture et la pose des gouttières, avec crochets, supports, jonctions, fonds, angles, 
naissances, joints et pièces de dilatation lorsque nécessaires, ainsi que les fixations inoxydables ou bénéficiant 

Caractéristiques : 
aluminium prélaqué ; 

pente minimale indicative 5 mm/m.
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Localisation et particularités : Bâtiment 302 (couverture, façade avant et façade arrière) ; Bâtiment 303 (façade 
avant) ; Bâtiment 209 (façade avant et arrière).

3.2.14. Descentes EP aluminium

Fourniture et pose de descentes EP en aluminium prélaqué rectangulaire cannelées, adaptées à une utilisation 
extérieure en environnement tropical et marin.
Les descentes seront fixées verticalement par colliers. Les fixations seront implantées de manière régulière et 
rapprochée.
Les raccords seront réalisés par emboîtement avec joints ou dispositif d'étanchéité compatible. Les 
dévoiements seront limités autant que possible.

minimale 100 × 70 mm.
Pour un ouvrage exposé aux conditions climatiques de Martinique, les accessoires et fixations devront 
présenter une protection anticorrosion renforcée.
Localisation : Bâtiments 303, 209 (couverture).

3.2.15. Descentes EP PVC Ø100 mm

Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en PVC de diamètre nominal Ø100 mm.
La prestation comprendra la fourniture et la pose de tubes en PVC, avec coudes, manchons, raccords, colliers, 
pattes de fixation et pièces de dilatation lorsque nécessaires, ainsi que le raccordement en pied, toutes pièces 
façonnées nécessaires, le réglage
Dimensionnement hydraulique : le diamètre Ø100 mm constitue une base de chiffrage

pluviométrie de calcul, du nombre de descentes, de la pente des gouttières et des caractéristiques du réseau 
existant.
Compte tenu des épisodes pluvieux intenses susceptibles d'être rencontrés en Martinique, l'entreprise devra 
éviter tout sous-dimensionnement du système.
Localisation : Bâtiments 302, 209.

3.2.16. Raccordement aux réseaux EP existants et essais d'écoulement

Les nouvelles gouttières et descentes EP seront raccordées aux réseaux d'évacuation existants.

pièces de transition, ainsi que les scellements nécessaires.
Les raccordements devront être parfaitement étanches.
Après réalisation du réseau EP, l'entreprise procédera à des essais d'écoulement, comprenant notamment la 
mise en eau des gouttières, la vérification de l'écoulement, le contrôle des naissances, des descentes et des 
raccordements, la recherche de fuites, le contrôle des points bas et le contrôle de l'évacuation vers le réseau 
existant. 
Tout défaut constaté devra être corrigé avant réception.
Caractéristiques particulières selon bâtiment :

Bâtiment 302 : raccordement des descentes EP au réseau existant, avec essais d'écoulement portant 
sur les gouttières, naissances, descentes et raccordements.
Bâtiment 209 : raccordement des gouttières et descentes EP aux réseaux existants, l'essai final portant 
en outre sur les regards EP et vérifiant l'absence de fuite, de débordement, de stagnation anormale et 
de refoulement.
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Localisation : Bâtiments 302, 209.

3.3.Bâtiment 302
Outre les prestations propres décrites ci-après, le bâtiment 302 est concerné par les prestations communes 
suivantes décrites au 3.2 : dépose des descentes d'eaux pluviales existantes (3.2.1), évacuation des déchets 
(3.2.3), fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture (3.2.6), faîtage cranté (3.2.7), fourniture et pose 
de rives (3.2.8), gouttières aluminium (3.2.9), descentes EP PVC Ø100 mm (3.2.11), raccordement aux réseaux 
EP existants et essais d'écoulement (3.2.12).

3.3.1. Études d'exécution et note de calcul

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser l'ensemble des études d'exécution nécessaires à la fabrication 

Les études seront établies à partir des plans du projet, des relevés réalisés sur site et des caractéristiques des 
ouvrages existants. Les études comprendront notamment :

relevé des dimensions et niveaux nécessaires à l'exécution
vérification de la géométrie générale de la toiture
définition et vérification des sections des profils
calcul des fermes métalliques
calcul des pannes
calcul des liernes
calcul des contreventements
vérification des assemblages boulonnés et soudés
vérification des platines d'appui
vérification des ancrages dans les chaînages en béton
vérification de la stabilité globale de l'ossature
vérification au flambement des éléments comprimés
vérification au déversement des éléments concernés
vérification des flèches et déplacements
vérification des efforts horizontaux
vérification des efforts d'arrachement
vérification des effets de soulèvement de la couverture
vérification des charges transmises aux ouvrages existants.

La note de calcul devra notamment intégrer :
poids propre de la charpente
poids des panneaux de couverture
poids des accessoires de couverture
poids des équipements éventuellement fixés à la charpente
charges climatiques
actions du vent
effets de succion et de soulèvement
combinaisons d'actions réglementaires.

Une attention particulière sera portée aux efforts de vent cyclonique applicables au site en Martinique, 
notamment au niveau des zones périphériques de toiture, des rives, du faîtage et des assemblages.
Les sections indiquées dans le présent CCTP constituent les bases de conception et de chiffrage. Elles devront 
être vérifiées par l'entreprise et pourront être adaptées si nécessaire par la note de calcul, sans diminution des 
performances mécaniques attendues.
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3.3.2. Plans d'exécution

L'entreprise devra établir l'ensemble des plans nécessaires à la fabrication, au transport, au levage et au 
montage de la charpente :

plan général de charpente
plan de toiture
plans de chaque ferme
plans de pannes
plans de contreventement
plans d'assemblages
détails des platines
détails des ancrages
détails des goussets
détails des fixations de couverture
détails des rives
détails du faîtage
détails des gouttières
détails des descentes EP.

Les plans devront être cotés et indiquer :
sections
épaisseurs
nuances d'acier
longueurs
entraxes
types de boulons
diamètres de perçage
soudures
dimensions des platines
nombre et diamètre des ancrages
systèmes anticorrosion.

3.3.3. Nettoyage de l'étanchéité existante

Avant intervention, l'entreprise procédera au nettoyage ponctuel des zones d'étanchéité existantes concernées 
par les nouveaux ouvrages.

nettoyage des relevés et des zones autour des ancrages, la suppression des parties non adhérentes ainsi que 
la préparation des supports avant intervention.
L'utilisation d'outils susceptibles de perforer ou détériorer la membrane d'étanchéité est interdite.
Localisation : Bâtiment 302, toiture terrasse.

3.3.4. Réparations ponctuelles de l'étanchéité

Les défauts constatés seront repris avant réalisation de la nouvelle structure. 

support, la réparation des fissures, la reprise des relevés et des points singuliers, la réparation des zones 
décollées, la réalisation de pièces de renfort, ainsi que la soudure ou le collage selon la nature de la membrane 
et le contrôle visuel final.
Hypothèse de chiffrage : le DQE retient une hypothèse de 15 % de la surface concernée. Cette quantité pourra 
être ajustée après constat contradictoire.



TRAVAUX DE REHABILITATION DU CLOS ET COUVERT
                        DCE CCTP LOT 1 CHARPENTE-COUVERTURE

Page 26 sur 61

MOE : CETE972 MOA : RSMA-M

Produit proposé, pour une étanchéité bitumineuse existante :
membrane bitumineuse SBS compatible avec le complexe existant
primaire d'adhérence bitumineux adapté au support
membrane de renfort type SOPRALÈNE / SOPRALAST ou techniquement équivalent selon le système 
existant.

La compatibilité avec l'étanchéité existante devra être vérifiée avant emploi.
Localisation : Bâtiment 302, toiture terrasse.

3.3.5. Arase sur première ligne de parpaings

L
éléments de charpente, y compris la préparation et le nettoyage du support, la mise à niveau, la fourniture et 

métalliques.
Localisation : Bâtiment 302, toiture terrasse pignon gauche, pignon droit, façade arrière.

3.3.6. Raidisseurs verticaux en béton armé

La prestation comprendra la réalisation de raidisseurs verticaux en béton armé destinés au renforcement des 

et étriers, le liaisonnement aux chaînages existants, les scellements, le 

éventuelles nécessaires à la parfaite finition des ouvrages..
Caractéristiques indicatives béton : classe minimale C25/30, sauf indication contraire de la note de calcul ; 
granulométrie adaptée à la section ; béton prêt à l'emploi. 
Armatures : acier haute adhérence B500B ; diamètre et espacement suivant note de calcul.
Les raidisseurs devront être solidarisés à la structure existante et non simplement incorporés à la maçonnerie.
Localisation : Bâtiment 302, toiture terrasse pignon gauche, pignon droit, façade arrière.

3.3.7. Maçonnerie en blocs béton de 20 cm

Fourniture et pose de blocs béton creux ou pleins selon justification technique, d'épaisseur 20 cm, destinés à 
fermer les parties triangulaires des pignons. 

armatures verticales, cadres et étriers, le liaisonnement aux chaînages existants, les scellements, le coffrage, la 
u béton avec vibration, le décoffrage, le ragréage ainsi que les reprises 

éventuelles nécessaires à la parfaite finition des ouvrages.
Les blocs devront être adaptés à un usage extérieur.
Produit proposé : bloc béton conforme aux normes applicables, type bloc béton B40 / classe de résistance 
adaptée à la justification, ou équivalent.
Les parties triangulaires seront réalisées de manière à assurer une bonne liaison avec les raidisseurs verticaux, 
le chaînage supérieur et la structure existante.
Localisation : Bâtiment 302, toiture terrasse pignon gauche, pignon droit, façade arrière.
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3.3.8. Chaînage horizontal en béton armé

Réalisation d'un chaînage horizontal en tête des maçonneries. 

armatures verticales, cadres et étriers, le liaisonnement aux chaînages existants, les scellements, le coffrage, la 
u béton avec vibration, le décoffrage, le ragréage ainsi que les reprises 

éventuelles nécessaires à la parfaite finition des ouvrages.
Caractéristiques : béton C25/30 minimum, sauf note de calcul ; armatures B500B. Les dimensions, sections 
d'armatures et longueurs d'ancrage seront déterminées par la note de calcul.
Localisation : Bâtiment 302, toiture terrasse pignon gauche, pignon droit, façade arrière.

3.3.9. Enduit extérieur

Réalisation d'un enduit extérieur sur les nouvelles maçonneries. 

Épaisseur indicative totale : 15 à 20 mm, sauf prescription du fabricant.
L'enduit devra être adapté à un usage extérieur, résistant aux intempéries, compatible avec le support 
béton/bloc et adapté au climat tropical humide.
Produit proposé : enduit monocouche extérieur type PRB, Weber, Parexlanko, ou techniquement équivalent. 

Localisation : Bâtiment 302, toiture terrasse pignon gauche, pignon droit, façade arrière.

3.3.10. Fermes métalliques triangulées

La charpente sera constituée d'éléments en acier de construction adaptés à l'environnement extérieur et aux 
sollicitations climatiques du site. Les profils seront fabriqués en atelier autant que possible afin de garantir 
précision dimensionnelle, qualité des assemblages, qualité des soudures et maîtrise du traitement 
anticorrosion.
Les aciers seront de nuance adaptée aux calculs, par exemple S275JR/S275J0 ou S355, sous réserve de 
validation par la note de calcul.
Fourniture, fabrication en atelier, transport, levage, assemblage et pose de 7 fermes métalliques triangulées, 
de portée nominale 6,80 m.
Les fermes seront constituées, à titre de base de dimensionnement, des profils suivants :

Arbalétriers : profil tubulaire acier rectangulaire RHS 120 × 60 × 4 mm
Entrait : profil tubulaire acier rectangulaire RHS 120 × 60 × 4 mm
Poinçon : profil tubulaire acier carré RHS 80 × 80 × 4 mm
Diagonales : profil tubulaire acier rectangulaire RHS 60 × 40 × 3 mm.

Les dimensions définitives seront confirmées par la note de calcul d'exécution.
La prestation comprendra la fourniture des profils acier, leur débit en atelier, coupes, assemblage et soudage, 
y compris la réalisation des goussets, raidisseurs locaux et platines, les perçages, la préparation des surfaces et 

ction anticorrosion, ainsi que le repérage des éléments, leur transport, 

Les fermes devront être parfaitement alignées et réglées avant fixation définitive.
Acier : sauf indication contraire de la note de calcul, les éléments principaux seront réalisés en acier de 
construction de nuance S275JR, S275J0 ou S355, selon les sollicitations calculées. La nuance définitive sera 
indiquée sur les plans d'exécution.
Fabrication des fermes : la fabrication sera réalisée conformément aux plans d'exécution validés. Les coupes 
devront être franches et exemptes de déformations importantes.
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Les assemblages soudés seront réalisés par du personnel qualifié et conformément aux prescriptions de la NF 
EN 1090-2. Les soudures devront être continues ou discontinues suivant les prescriptions des plans de 
fabrication. Les zones soudées seront débarrassées des projections, des scories, des bavures, des parties 
oxydées et des contaminants. Les arêtes vives susceptibles d'endommager les éléments de couverture ou de 
provoquer des blessures seront supprimées.
Ancrage des fermes sur chaînage béton : les fermes seront fixées sur les chaînages en béton armé par un 
système d'ancrage dimensionné pour reprendre les efforts verticaux, horizontaux et notamment les efforts 
d'arrachement liés au vent. 

perçages, tiges filetées, scellements, rondelles, écrous et, si nécessaire, contre-écrous, ainsi que la boulonnerie, 
les soudures, le calage, le régl
Les platines seront dimensionnées suivant la note de calcul.
Scellement : lorsque des scellements chimiques seront nécessaires, ils seront réalisés avec un système disposant 
d'une évaluation technique adaptée à l'usage structurel. À titre indicatif : Hilti HIT-HY 200 avec tiges HAS ; 
Fischer FIS EM Plus avec tiges filetées adaptées ; ou système techniquement équivalent. Le diamètre, la 
profondeur d'ancrage, l'entraxe et la distance aux rives seront déterminés par calcul.
Attention particulière au vent : les ancrages devront être vérifiés pour la traction, le cisaillement, l'interaction 
traction/cisaillement, la rupture du béton, l'arrachement du cône béton, la rupture de l'acier, la distance aux 
rives et les entraxes. Un simple scellement dimensionné uniquement pour le poids propre de la ferme ne sera 
pas accepté.
Localisation : Bâtiment 302, toiture terrasse.

3.3.11. Ferrures, goussets et pièces secondaires

Fourniture et pose de l'ensemble des ferrures nécessaires au parfait fonctionnement de la charpente. Compris 
notamment :

raidisseurs, équerres, pattes de fixation, pièces de liaison et pièces de renfort, ainsi que la boulonnerie, les 
rondelles, écrous et soudures néc
Les épaisseurs des goussets et ferrures seront déterminées par la note de calcul. Les pièces métalliques seront 
protégées contre la corrosion après fabrication.

3.3.12. Pannes IPE 80

Fourniture et pose de pannes métalliques en profil IPE 80, disposées suivant l'entraxe défini par les plans 
d'exécution.
La prestation comprendra la fourniture des profils, leur débit, coupes, perçages et repérage, ainsi que la 
manutention, le levage, la mise en place et le réglage, la fixation sur les fermes avec boulonnerie, rondelles et 
écrous, les dispositifs de maintien
protection anticorrosion.
L'entraxe des pannes sera déterminé en fonction de la portée des panneaux sandwich, des charges 
permanentes, des charges climatiques, des charges de vent et des prescriptions du fabricant de couverture.
Boulonnerie : les assemblages seront réalisés par boulonnerie adaptée aux sollicitations calculées. Lorsque 
requis par la note de calcul, des boulons structuraux haute résistance seront employés. À titre indicatif, 
boulonnerie classe 8.8 minimum, ou classe supérieure lorsque nécessaire. Les diamètres seront définis par les 
plans d'exécution.
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3.3.13. Liernes métalliques

Fourniture et pose de liernes métalliques destinées au maintien latéral des pannes et à la stabilisation de 
l'ossature.
Profil de base : tube acier RHS 40 × 20 × 2 mm, ou profil équivalent justifié par calcul.
La prestation comprend le débit, les coupes, les perçages et assemblages, y compris les pattes de fixation, la 

La disposition et le nombre des liernes seront déterminés par les plans d'exécution.

3.3.14. Croix de Saint-André

Réalisation d'un système de contreventement horizontal de la toiture par croix de Saint-André en acier.
Les éléments seront constitués, à titre indicatif, de barres rondes Ø16 mm, ou section équivalente déterminée 
par la note de calcul.

platines, boulonnerie, écrous, rondelles et pièces de liaison nécessaires, ainsi que le réglage de la tension de 

Tendeurs : les tendeurs seront dimensionnés pour reprendre les efforts de traction calculés. Ils devront 
permettre le réglage de la tension du contreventement après montage.
Fonction : le système devra assurer la stabilité longitudinale et transversale de la toiture et participer à la 
reprise des efforts horizontaux générés notamment par le vent. Les contreventements ne devront pas être 
considérés comme de simples éléments de maintien géométrique : leur dimensionnement sera intégré à la 
note de calcul globale.
Assemblages soudés : réalisés conformément aux plans d'exécution. Les soudures devront être propres, 
régulières, continues lorsque prescrites, exemptes de défauts apparents et débarrassées des projections. Les 
assemblages devront être contrôlés visuellement après fabrication. Toute soudure présentant un défaut 
susceptible de compromettre la résistance de l'assemblage sera reprise. Après soudage, les zones affectées 
devront recevoir une préparation de surface et une protection anticorrosion compatible avec le système 
général.
Assemblages boulonnés : comprendront toutes les fournitures nécessaires (boulons, écrous, rondelles, 
rondelles frein lorsque nécessaires, platines, goussets, éclisses). Les boulons seront posés conformément aux 
plans. Les assemblages soumis à des efforts importants seront serrés selon la procédure prescrite par la note 
de calcul et les normes applicables. Les boulons ne devront pas être soudés sauf nécessité explicitement prévue 
par les plans.

3.3.15. Traitement anticorrosion des éléments métalliques existants conservés

Les éléments métalliques existants conservés feront l'objet d'une préparation complète avant remise en 
peinture. 
La prestation comprendra :
Préparation : grattage, brossage mécanique, décapage des traces de corrosion, élimination des écailles, 
suppression des anciennes peintures non adhérentes, élimination des produits de corrosion, dépoussiérage, 
dégraissage si nécessaire.

application du revêtement.
Primaire anticorrosion : application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant et avec 
la finition retenue. Pour un environnement extérieur tropical, un système époxy anticorrosion pourra 
notamment être retenu.
Finition : application d'une finition destinée à l'extérieur, de type polyuréthane aliphatique, ou système 
équivalent. 
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Produit possible, à titre indicatif : Jotun Jotamastic 87 + Hardtop XP, ou système International Interplus / 
Interthane, ou techniquement équivalent. Le système définitif devra être compatible avec l'état et la 
préparation du support.

3.3.16. Protection anticorrosion des éléments neufs

Tous les éléments neufs devront recevoir une protection adaptée à leur exposition extérieure. Le système de 
protection devra être défini conformément à la NF EN ISO 12944. Compte tenu du contexte climatique de la 
Martinique, l'entreprise devra proposer une classe de corrosivité adaptée au site et à son exposition. Une 
protection correspondant à une ambiance extérieure de type C4, voire supérieure selon l'exposition réelle du 
bâtiment, sera étudiée.
Les zones suivantes feront l'objet d'une attention particulière : soudures, arêtes, perçages, extrémités de profils, 
platines, boulonneries, zones de coupe réalisées sur chantier. Toute retouche de peinture après montage sera 
réalisée avec un produit compatible avec le système appliqué en atelier.
Contrôles avant réception : avant réception des ouvrages, l'entreprise devra procéder à un contrôle complet 
de la charpente. 

des pannes, le serrage de la boulonnerie, la présence et la conformité des contreventements, la tension des 
croix de Saint-André, la fixation de

utilisés.
Prescriptions particulières vent cyclonique : compte tenu de la localisation du projet en Martinique, le 
dimensionnement au vent constitue une exigence essentielle du présent lot. 

La vérification devra porter notamment sur : pression du vent, succion, soulèvement de la couverture, efforts 
sur les rives, efforts sur le faîtage, efforts sur les pignons, arrachement des fixations, résistance des boulons, 
résistance des soudures, résistance des platines, résistance des ancrages, stabilité globale de l'ossature.

3.3.17. Naissances de gouttières

Fourniture et pose de naissances de gouttières adaptées au diamètre des descentes EP.

ux pluviales.
FgLes naissances seront dimensionnées pour assurer un écoulement suffisant sans mise en charge excessive 
de la gouttière.
Localisation : Bâtiment 302, couverture façade avant, façade arrière.

3.3.18. Accessoires de descentes EP

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires au parfait fonctionnement des descentes.
La prestation comprend notamment les coudes, manchons, jonctions, raccords, colliers, pattes de fixation, 

pièces de dilatation, pieds de descente, raccords au réseau, pièces de réduction, pièces façonnées sur mesure 
et joints nécessaires à la réalisation c .
Les colliers seront espacés conformément aux prescriptions du fabricant et de manière à assurer une parfaite 
tenue mécanique des descentes. Les fixations devront être adaptées au support et protégées contre la 
corrosion.
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Localisation : Bâtiment 302.

3.4.Bâtiment 303
Le bâtiment 303 ne comporte pas de prestation spécifique en propre : l'ensemble des travaux prévus pour ce 
bâtiment relève des prestations communes décrites au 3.2, à savoir la dépose des descentes d'eaux pluviales 
existantes (3.2.1, façade avant), la dépose des gouttières existantes (3.2.2, façade avant), l'évacuation des 
déchets (3.2.3), la dépose provisoire et repose des gouttières métalliques existantes (3.2.4), la révision générale 
de la couverture (3.2.5), les gouttières aluminium (3.2.9, façade avant) et les descentes EP aluminium (3.2.10).

3.5.Bâtiment 201
Outre les prestations propres décrites ci-après, le bâtiment 201 est concerné par la prestation commune de 
révision générale de la couverture décrite au 3.2.5.

3.5.1. Nettoyage des sous-faces de couverture

Le présent poste comprend le nettoyage complet des sous-faces de couverture existantes, préalablement à 
toute intervention de remise en état, traitement ou réfection des ouvrages.
La prestation comprendra le nettoyage complet des sous-

algues et développements biologiques, traces de pollution et dépôts atmosphériques, coulures et salissures 
liées aux eaux de ruissellement, fientes et souillures diverses, ainsi que les dépôts non adhérents et particules 

L'entreprise devra adapter le procédé de nettoyage à la nature et à l'état du support existant, afin d'éviter toute 
détérioration des matériaux conservés.
Localisation : Bâtiment 201, sous-face du cache-moineaux.

3.5.2. Nettoyage et entretien des gouttières

La prestation comprend le nettoyage complet des gouttières existantes, préalablement à la réception des 
travaux, afin de rétablir leur capacité normale de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.
L'intervention comprendra notamment :

enlèvement manuel des feuilles mortes, branches, mousses et végétaux
retrait des boues, sédiments, poussières et dépôts accumulés
enlèvement des déchets et corps étrangers présents dans les gouttières
nettoyage des naissances et zones d'évacuation
dégagement des éventuelles crapaudines, grilles ou dispositifs de protection
nettoyage des raccords, jonctions et fonds de gouttières
rinçage à l'eau claire
évacuation des matières extraites vers une filière appropriée.

Le nettoyage devra être réalisé avec précaution afin de ne pas provoquer de déformation, de poinçonnement 
ou de détérioration des gouttières, notamment lorsqu'elles sont en aluminium prélaqué ou en matériau ancien.
Localisation : Bâtiment 201.

3.5.3. Nettoyage et entretien des descentes d'eaux pluviales

La prestation comprend le curage et le nettoyage complet des descentes d'eaux pluviales existantes, sur toute 
leur hauteur accessible, afin de rétablir leur capacité d'évacuation.
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L'intervention comprendra notamment :
vérification préalable de l'état apparent de la descente
démontage ponctuel des accessoires si nécessaire
dégagement des parties supérieures et des naissances
curage intérieur des conduits
élimination des feuilles, boues, poussières, mousses, sédiments et autres dépôts
dégagement des éventuelles obstructions
nettoyage des coudes et changements de direction
rinçage abondant à l'eau claire
nettoyage des raccordements en pied de descente
évacuation des matières et déchets issus du curage.

Après nettoyage et curage, l'entreprise procédera à un essai d'écoulement à l'eau sur chaque descente, depuis 
la gouttière jusqu'au raccordement au réseau d'eaux pluviales.
Le nettoyage devra être réalisé avec précaution afin de ne pas provoquer de déformation, de poinçonnement 
ou de détérioration des gouttières, notamment lorsqu'elles sont en aluminium prélaqué ou en matériau ancien.
Localisation : Bâtiment 201.

3.6.Bâtiment 209
Outre les prestations propres décrites ci-après, le bâtiment 209 est concerné par les prestations communes 
suivantes décrites au 3.2 : dépose des descentes d'eaux pluviales existantes (3.2.1), dépose des gouttières 
existantes (3.2.2), évacuation des déchets (3.2.3), dépose provisoire et repose des gouttières métalliques 
existantes (3.2.4, façade avant et arrière), révision générale de la couverture (3.2.5), gouttières aluminium (3.2.9, 
façade avant et arrière), descentes EP aluminium (3.2.10), descentes EP PVC Ø100 mm (3.2.11) et raccordement 
aux réseaux EP existants et essais d'écoulement (3.2.12).

3.6.1. Dépose provisoire et repose des descentes EP existantes

La prestation comprend la dépose provisoire des descentes d'eaux pluviales existantes conservées, rendue 
nécessaire par les travaux de ravalement des façades.
Avant dépose, l'entreprise procédera au repérage des différentes descentes, coudes, raccords et colliers afin 
de permettre leur repose dans leur configuration initiale ou adaptée.
La prestation comprendra la dépose soigneuse des descentes EP, coudes, raccords, colliers et fixations, le 
repérage des éléments, leur stockage provisoire sur site dans une zone protégée et leur protection contre les 
chocs, déformations et dégradations, ainsi que leur nettoyage et contrôle visuel. Elle comprendra également 
la repose après réalisation des travaux de façade, le remplacement des fixations défectueuses si nécessaire, le 

avec les gouttières et réseau

La dépose devra être réalisée avec précaution afin de préserver les éléments destinés à être réemployés. Les 
descentes devront être reposées avec un alignement régulier, sans déformation, et une fixation suffisamment 
résistante. Les colliers seront adaptés au diamètre et à la nature du matériau de la descente.
Localisation : Bâtiment 209, façade avant et arrière (2 unités en façade avant).

3.6.2. Nettoyage et remise en état des regards EP existants

L

manuel de la végétation, herbes, racines
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dégagé afin de permettre une évacuation libre et fonctionnelle des eaux pluviales.
Localisation : Bâtiment 209, façade avant.

3.6.3. Grille de regard EP 30 × 30 cm

L
nominales 30 × 30 cm, comprenant un cadre métallique périphérique, une grille métallique amovible, un 
dispositif de maintien et/ou de verrouillage adapté, le scellement du cadre, le réglage altimétrique, le calage 
et la mise à niveau, le raccordement fonctionnel au regard existant, ainsi que toutes petites fournitures et 

Localisation : Bâtiment 209, façade avant.

3.6.4. Grille de regard EP 60 × 60 cm

Fourniture et pose d'une grille de regard d'eaux pluviales de dimensions nominales 60 × 60 cm.

amovible et système de maintien adapté, y compris le scellement du cadre, le calage, le réglage altimétrique 
et la mise à niveau, ainsi que toutes les fixations, petites fournitures et sujétions nécessaires à la parfaite 

La grille devra être dimensionnée en fonction de son emplacement et des sollicitations auxquelles elle est 
susceptible d'être soumise. Le cadre sera parfaitement scellé et devra présenter une assise continue et stable. 
La grille devra permettre une récupération efficace des eaux pluviales tout en assurant un accès suffisant au 
regard pour les opérations d'entretien.
Localisation : Bâtiment 209, façade avant.

3.6.5. Naissances de gouttière

Fourniture et pose de naissances de gouttière en aluminium, destinées au raccordement des gouttières aux 
descentes d'eaux pluviales.

raccord, la fixation mécanique, la mise en

La section de la naissance devra être compatible avec le diamètre de la descente EP raccordée.
Localisation : Bâtiment 209, gouttières.

3.6.6. Accessoires de gouttières et descentes EP

Le prix comprendra l'ensemble des accessoires nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages, même ceux 
non explicitement détaillés au DQE. 

naissances, fonds, jonctions, pièces de dilatation, réductions et adaptations éventuelles, découpes, pièces de 
liaison, colliers, fixations, visserie, join
pièces de finition, ainsi que le raccordement aux réseaux existants et toutes sujétions nécessaires à la parfaite 

.
Localisation : Bâtiment 209.
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3.7.Bâtiment 208
Outre les prestations propres décrites ci-après, le bâtiment 208 est concerné par les prestations communes 
suivantes décrites au 3.2 : dépose des descentes d'eaux pluviales existantes (3.2.1), dépose des gouttières 
existantes (3.2.2), évacuation des déchets (3.2.3), fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture 
(3.2.6), faîtage cranté (3.2.7) et fourniture et pose de rives (3.2.8).

3.7.1. Dépose complète de la couverture existante en bac acier

Dépose complète de la couverture existante en bacs acier, y compris l'ensemble des accessoires et éléments 
directement associés à la couverture.
Avant toute intervention, l'entreprise procédera à une reconnaissance contradictoire de l'état de la couverture, 
de ses fixations et des ouvrages porteurs conservés.
La dépose comprendra notamment :

dépose des bacs acier existants sur l'ensemble de la surface concernée
dépose des vis, tirefonds, cavaliers, rondelles, fixations et accessoires de fixation
dépose des recouvrements longitudinaux et transversaux
dépose des pièces de rive
dépose des faîtages
dépose des bandes de rives et pièces de finition
dépose des closoirs et obturateurs
dépose des solins et raccords directement liés à la couverture
dépose des éléments d'étanchéité associés
dépose des pièces de raccordement aux chéneaux et gouttières
découpe ponctuelle des éléments lorsque nécessaire à leur démontage
manutention et descente au sol des éléments déposés.

Localisation : Bâtiment 208, couverture.

3.7.2. Dépose du chéneau central existant

La prestation comprend la dépose complète du chéneau central existant, y compris l'ensemble de ses 
accessoires et éléments de fixation.
La dépose comprendra notamment le démontage du chéneau métallique existant, des supports et consoles 
directement associés, des jonctions, raccords, fonds de chéneau, naissances et raccordements aux descentes 

es de dilatation, fixations, joints, mastics et dispositifs 

manutention et la descente au sol des éléments déposés.
Localisation : Bâtiment 208, couverture.

3.7.3. Dépose des pannes existantes en IPE 80 fortement dégradées par corrosion

La prestation comprend la dépose des pannes métalliques existantes en profilés IPE 80, identifiées comme 
fortement dégradées par corrosion et destinées à être remplacées.
Compte tenu de l'état de corrosion des éléments, l'entreprise devra réaliser la dépose avec toutes les 
précautions nécessaires afin d'éviter tout effondrement ou mouvement intempestif de la structure.
Reconnaissance préalable : avant découpe ou démontage, l'entreprise devra identifier les pannes concernées, 
vérifier leur liaison avec les fermes, portiques ou éléments porteurs, repérer les éventuels assemblages 
boulonnés ou soudés, vérifier les conditions de stabilité de la charpente pendant la dépose, déterminer l'ordre 
de démontage et mettre en place les étaiements ou contreventements provisoires nécessaires. Aucune 
découpe ne devra être réalisée avant vérification de la stabilité de la structure.
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Dépose par démontage ou découpe : la dépose comprendra, selon la configuration des assemblages :
dépose des boulons et fixations lorsque les assemblages sont démontables
découpe des soudures lorsque nécessaire
découpe des profilés en éléments manutentionnables
découpe au moyen d'un procédé adapté
désolidarisation progressive des pannes
manutention et descente des éléments au sol
dépose des pièces de fixation associées
nettoyage des zones d'assemblage après dépose.

Les découpes devront être réalisées de manière à ne pas endommager les éléments de charpente destinés à 
être conservés. Les éléments métalliques ne devront en aucun cas être précipités depuis la toiture. Les moyens 
de levage et de manutention devront être dimensionnés en fonction du poids et de la longueur des profilés 
déposés.
Protection des ouvrages conservés : les ouvrages de charpente conservés devront être protégés pendant les 
opérations de dépose. Les zones de coupe ou d'assemblage présentant des traces de corrosion ou des parties 
métalliques mises à nu devront être nettoyées. Lorsque la dépose entraîne la suppression d'un élément 
participant au maintien provisoire de la structure, l'entreprise devra mettre en place les contreventements et 
étaiements provisoires nécessaires jusqu'à la réalisation des nouveaux éléments. La stabilité provisoire de 
l'ensemble de la charpente devra être assurée à chaque phase de démontage.
Sécurité et phasage des opérations de dépose : les travaux de dépose seront réalisés conformément aux règles 
de sécurité applicables aux travaux en hauteur et aux opérations de démontage d'ouvrages métalliques. 

L'entreprise devra notamment prévoir :
protections collectives contre les chutes de hauteur
accès sécurisés à la toiture
balisage de la zone de travail
interdiction d'accès aux personnes non autorisées
moyens de manutention adaptés
dispositifs de retenue des éléments déposés
étaiements et contreventements provisoires si nécessaires
protection des personnes situées au niveau inférieur.

Le phasage de dépose devra être compatible avec la stabilité globale de la charpente existante. Compte tenu 
de la corrosion importante constatée sur les pannes IPE 80, aucune intervention ne devra conduire à supprimer 
simultanément plusieurs éléments porteurs sans vérification préalable des conditions de stabilité. Les travaux 
seront interrompus en cas de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité des opérateurs, 
notamment en cas de vent fort, pluie importante ou sol glissant.
Localisation : Bâtiment 208, couverture.

3.7.4. Filet de sécurité sous toiture

L
en fin de travaux d'un système de filet de sécurité installé sous la couverture, destiné à limiter les conséquences 
d'une chute de personne ou de matériaux pendant les travaux de dépose de la couverture existante et de mise 

Le système sera adapté à la configuration de la charpente existante et installé avant le commencement des 
opérations de dépose de la couverture. Le filet constituera une protection collective et ne devra pas être 
considéré comme un dispositif permettant de supprimer les autres mesures de protection contre les chutes de 
hauteur.
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Caractéristiques du filet : le filet de sécurité sera un filet destiné spécifiquement à la protection contre les 
chutes de hauteur, présentant les caractéristiques et résistances adaptées à son utilisation. Il devra notamment 
être adapté à une utilisation sous couverture, présenter une résistance mécanique appropriée, être compatible 
avec les conditions extérieures, résister aux rayonnements UV et à l'humidité, être exempt de déchirures ou de 
défauts, être identifié et utilisé conformément aux prescriptions de son fabricant, et être installé conformément 
aux normes et règles de sécurité applicables. Le système sera de type filet de sécurité pour travaux de 
construction, type S ou techniquement équivalent, conformément aux prescriptions applicables aux filets de 
sécurité.
Fixation et ancrage : le filet sera fixé à la charpente au moyen de systèmes d'ancrage et de fixation adaptés à 
la structure existante. Les points de fixation seront répartis de manière à assurer la stabilité du filet, son maintien 
en position, une tension adaptée, l'absence de zones dangereusement relâchées et la capacité du système à 
reprendre les sollicitations prévues. Les fixations devront être adaptées à la nature des éléments porteurs 
existants. Il est interdit de réaliser des fixations susceptibles d'affaiblir les éléments de charpente ou de 
couverture conservés. Avant installation, l'entreprise vérifiera l'état des supports destinés à recevoir les 
ancrages.

le filet sera installé au plus près de la zone de travail, tout en permettant les opérations de 
dépose et de pose de la couverture. Il sera disposé de façon à limiter autant que possible la hauteur de chute, 
les espaces non protégés, les risques de passage sous le filet et les risques de coincement avec les éléments 
de charpente. Les recouvrements, jonctions et raccordements entre nappes de filets devront être réalisés 
conformément aux prescriptions du fabricant. Aucun espace susceptible de laisser passer une personne ne 
devra subsister entre les différentes nappes ou entre le filet et les ouvrages porteurs.
Déplacement à l'avancement : compte tenu du phasage des travaux, le filet sera déplacé à l'avancement afin 
de maintenir en permanence la protection des zones situées sous les parties de couverture faisant l'objet des 
travaux. Les opérations de déplacement devront être réalisées selon un phasage permettant d'éviter de laisser 
une zone de travail sans protection collective. Tout déplacement devra être suivi d'une vérification de la 
fixation, de la tension et de l'intégrité du filet avant reprise des travaux.
Contrôles : avant utilisation et après chaque déplacement, l'entreprise vérifiera notamment l'état général du 
filet, l'absence de déchirure, l'état des cordages et systèmes de liaison, l'état des ancrages, la bonne fixation à 
la charpente, la tension et la position du filet, et l'absence d'ouverture ou de zone non protégée. Toute 
dégradation constatée devra entraîner la réparation ou le remplacement immédiat de la partie concernée.

3.7.5. Bâchage provisoire de la toiture à l'avancement

L
à assurer la mise hors d'eau du bâtiment pendant les phases de dépose de la couverture existante et avant la 
réalisation de la nouvelle couverture. Le bâchage devra être maintenu en place aussi longtemps que nécessaire 
pour assurer la protection des locaux contre les infiltrations. Il sera déplacé et adapté à l'avancement du 
chantier, en fonction des zones successivement découvertes puis recouvertes.
Bâches : les bâches seront de qualité professionnelle et adaptées à une utilisation temporaire en extérieur. 
Elles devront présenter une parfaite étanchéité, une résistance suffisante à la déchirure, une résistance adaptée 
aux sollicitations du vent, une bonne ten
dispositifs de fixation renforcés, et des dimensions permettant de réaliser les recouvrements nécessaires. Les 
bâches devront être compatibles avec les conditions climatiques du chantier et notamment avec les épisodes 
de pluie et de vent pouvant survenir en Martinique.

le bâchage sera réalisé de manière à assurer une continuité de protection contre les eaux 
pluviales. Les bâches seront correctement tendues, fixées sur des supports adaptés, lestées lorsque nécessaire, 
disposées avec des recouvrements suffisants, orientées de façon à permettre l'écoulement des eaux, et 
protégées contre les phénomènes d'arrachement et de flottement. Les eaux de pluie ne devront pas être 
dirigées vers les locaux ou les zones sensibles. Les recouvrements entre bâches devront être réalisés de façon 
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à empêcher les infiltrations. Les points singuliers, rives, raccordements aux ouvrages existants et zones de 
jonction feront l'objet d'une attention particulière.
Résistance au vent : le dispositif de bâchage devra être conçu en tenant compte des sollicitations de vent 
propres au site. Les systèmes de fixation et de lestage devront être suffisamment dimensionnés pour empêcher 
l'arrachement ou le déplacement des bâches. L'entreprise devra régulièrement contrôler les fixations, 
particulièrement après les épisodes venteux ou pluvieux. Les bâches ne devront pas être fixées directement sur 
des éléments fragiles, corrodés ou susceptibles d'être détériorés.
Maintien hors d'eau : pendant toute la durée des travaux, l'entreprise sera responsable du maintien en état 
des protections provisoires. Elle devra intervenir sans délai en cas de déchirure, déplacement, arrachement, 
défaut de fixation, accumulation d'eau, infiltration ou détérioration liée aux intempéries. 
Les réparations et adaptations nécessaires au maintien de la mise hors d'eau seront comprises dans le prix du 
présent poste. Le bâchage ne pourra être retiré d'une zone que lorsque celle-ci sera définitivement protégée 
par la nouvelle couverture ou par une protection provisoire équivalente.

3.7.6. Débâchage à l'avancement et repli des protections provisoires

La prestation comprend le débâchage progressif des zones protégées, au fur et à mesure de la pose et de la 
mise hors d'eau définitive de la nouvelle couverture. Le retrait des bâches sera réalisé par zones afin de ne 
jamais découvrir simultanément une surface supérieure à celle pouvant être sécurisée et remise hors d'eau 
dans les conditions normales d'avancement du chantier.
La prestation comprendra le desserrage et la dépose des fixations, le retrait progressif des bâches, la dépose 
des dispositifs de lestage, la récupération des accessoires, ainsi que le nettoyage, le séchage si nécessaire et le 
pliage des bâches. Les bâches destinées à être réutilisées seront stockées provisoirement dans des conditions 
adaptées, tandis que les bâches détériorées ou devenues inutilisables, ainsi que les déchets et accessoires non 
réutilisables, seront évacués. La prestation comprendra égaleme
Les bâches en bon état pourront être réutilisées pendant les différentes phases du chantier. Les bâches 
détériorées du fait d'une utilisation normale ou des conditions de chantier devront être remplacées afin de 
maintenir la protection hors d'eau.
Coordination avec les travaux de couverture : le dispositif de protection provisoire devra être compatible 
avec le phasage général des travaux, notamment l'installation des protections collectives, la mise en place du 
filet de sécurité sous toiture, la mise en place du bâchage provisoire, la dépose progressive de la couverture 
existante, la dépose des éléments de charpente concernés, la réalisation des nouveaux ouvrages de charpente, 
la pose progressive de la nouvelle couverture, le déplacement et le retrait progressif des bâches, le contrôle de 
la mise hors d'eau définitive et la dépose finale des protections provisoires.
L'entreprise devra organiser ses interventions de manière à maintenir en permanence une protection contre 
les chutes et une protection contre les intempéries. Aucune zone de toiture ne devra être laissée durablement 
découverte sans dispositif de protection adapté.

3.7.7. Fourniture et pose de pannes neuves en IPE 80

L
profilés métalliques IPE 80, destinées à remplacer les pannes existantes fortement dégradées par corrosion.
Les pannes seront constituées de profilés laminés à chaud de type IPE 80, en acier de construction de nuance 
adaptée aux prescriptions de la note de calcul, de type S275JR/S275J0 ou techniquement équivalent, sous 
réserve de validation par les études d'exécution. Le poids indicatif du profilé IPE 80 est pris à 6 kg/ml pour le 
présent chiffrage.
Études et vérifications : la fourniture et la pose seront réalisées conformément aux plans d'exécution et à la 
note de calcul de la charpente métallique. Les études devront notamment vérifier les charges permanentes de 
couverture, les charges d'exploitation applicables, les charges climatiques, les sollicitations de vent, les effets 
de soulèvement et de succion du vent, les efforts transmis aux assemblages, la résistance des profilés, le 
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flambement et le déversement des pannes, les déformations admissibles, la stabilité des éléments entre appuis, 
la résistance des assemblages boulonnés et la compatibilité avec les fermes et éléments porteurs existants. Le 
dimensionnement définitif des profilés et des assemblages sera validé par la note de calcul. Le remplacement 
des pannes devra notamment permettre d'assurer la continuité de la chaîne de résistance au vent, depuis les 
éléments de couverture jusqu'aux éléments porteurs de la charpente.
Fabrication : les pannes seront fabriquées en atelier ou préparées dans des conditions permettant d'obtenir 
une géométrie conforme aux plans d'exécution. La prestation comprendra notamment la fourniture des profilés 
IPE 80, le débit à longueur, le repérage des éléments, le perçage des âmes ou ailes selon les détails 
d'assemblage, la réalisation des pièces de liaison, la préparation des extrémités, la réalisation des éventuelles 
platines, éclisses ou cornières, le contrôle dimensionnel avant pose et la préparation de surface avant 
protection anticorrosion. Les perçages devront être réalisés conformément aux plans d'exécution et ne devront 
pas être réalisés sur chantier de manière improvisée susceptible d'affaiblir les profilés. Toute modification de 
section, de perçage ou
échéant, du bureau d'études.
Manutention et mise en place : la prestation comprend toutes les opérations de manutention nécessaires à 
l'acheminement et à la mise en place des pannes sur la charpente : chargement et déchargement, transport 
interne sur le chantier, levage, présentation, mise en place, réglage, alignement, calage provisoire et fixation 
définitive. Les moyens de levage devront être adaptés au poids, à la longueur et à la position des éléments. 
Les pannes seront mises en place sans choc susceptible de détériorer les éléments porteurs existants ou les 
protections anticorrosion.
Assemblages et fixation : les pannes seront fixées sur les éléments porteurs conformément aux plans 
d'exécution et à la note de calcul. Les assemblages seront réalisés par boulonnage, comprenant notamment 
des boulons HR ou boulons structuraux de classe adaptée, écrous, rondelles, pièces de liaison, éclisses et 
platines éventuelles, et toutes fixations nécessaires. La classe, le diamètre et le nombre de boulons seront 
déterminés par la note de calcul. Sauf prescription différente de la note de calcul, les boulons structuraux seront 
de classe 8.8 minimum pour les assemblages courants. Le serrage sera réalisé conformément au type 
d'assemblage prévu et aux prescriptions du fabricant et/ou du bureau d'études. Les assemblages devront être 
contrôlés avant fermeture définitive des zones concernées.
Réglage et tolérances : après mise en place, l'entreprise procédera au réglage des pannes afin d'obtenir un 
alignement régulier, une implantation conforme aux plans, une bonne assise sur les éléments porteurs, un 
entraxe conforme aux plans d'exécution, une géométrie compatible avec la pose de la couverture et une 
absence de déformation anormale. Les tolérances de fabrication et de montage seront conformes aux 
prescriptions applicables aux structures métalliques et aux documents d'exécution.

3.7.8. Chéneau central en aluminium prélaqué développé 75 cm

L
aluminium prélaqué, de développé 75 cm, destiné à assurer la collecte et l'évacuation des eaux pluviales 
provenant des deux versants de la nouvelle couverture.
Le dimensionnement hydraulique définitif devra tenir compte de la surface réellement collectée, de la pente 
des versants, de la pluviométrie de référence applicable au site et du nombre ainsi que de la section des 
évacuations.
Caractéristiques du chéneau : le chéneau sera réalisé en aluminium prélaqué, adapté à une utilisation 
extérieure et aux conditions climatiques tropicales. 

façonné sur mesure avec relevés latéraux, retours et talons nécessaires, y compris supports et consoles, 
fixations, éclisses, joints, pièces de raccordement, fonds, naissances, pièces de dilatation, dispositifs 
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L'épaisseur de l'aluminium sera déterminée en fonction des dimensions du chéneau, de ses conditions de 
fixation et des sollicitations auxquelles il sera soumis.
Supports : le chéneau sera posé sur une structure de support rigide et stable. Les supports comprendront 
notamment des consoles, équerres, pattes de fixation, supports intermédiaires et pièces de renfort aux points 
singuliers. L'entraxe des supports sera adapté au profil, à l'épaisseur de l'aluminium, aux charges d'eau et aux 
sollicitations climatiques.
Pente et évacuation : le chéneau sera posé avec une pente régulière en direction des naissances. La pente 
sera déterminée lors des études d'exécution en fonction de la géométrie de la toiture et des possibilités 

positionnés de manière à assurer une évacuation efficace des eaux vers les descentes EP. Le dimensionnement 
devra également tenir compte des fortes intensités pluviométriques susceptibles d'être rencontrées en 
Martinique.
Localisation : Bâtiment 208, couverture centrale.

3.7.9. Joints de dilatation du chéneau

L
environ, ou à toute distance inférieure imposée par le fabricant du système.

nécessaires, ainsi que toutes adaptations req

Les points fixes et points coulissants seront disposés conformément au principe de dilatation retenu. La 
disposition des joints sera coordonnée avec celle des naissances et des supports.
Localisation : Bâtiment 208, couverture centrale.

3.7.10. Équerres de support pour gouttières

L
comprenant les équerres, platines ou pattes de fixation, la visserie et la boulonnerie, les éléments de réglage, 
les dispositifs de protection anticorrosion, le calage éventuel ainsi que toutes sujétions nécessaires à la fixation, 

Les équerres seront dimensionnées pour reprendre les charges de la gouttière remplie d'eau ainsi que les 
sollicitations extérieures. Elles seront solidement fixées au support et implantées avec un entraxe régulier. Les 
fixations devront être adaptées à la nature du support.
Localisation : Bâtiment 208, façade arrière.

3.7.11. Gouttière pendante en acier galvanisé prélaqué développé 33 cm

La prestation comprend la fourniture et la pose d'une gouttière pendante en acier galvanisé prélaqué, de 
développé 33 cm, destinée à recueillir les eaux pluviales de la couverture.

ainsi que toutes découpes et adapta

Le profilé sera dimensionné et posé conformément aux prescriptions du fabricant.
Localisation : Bâtiment 208, façade avant et façade arrière.
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3.7.12. Naissance de gouttière à fond plat

La prestation comprend la fourniture et la pose d'une naissance de gouttière à fond plat, destinée à assurer le 
raccordement étanche entre la gouttière et la descente EP.

mastic compatible, ainsi que le r

La section de la naissance devra être compatible avec la descente EP Ø140 mm prévue au projet.
Localisation : Bâtiment 208, façade arrière.

3.7.13. Descente d'eaux pluviales PVC Ø140 mm

La prestation comprend la fourniture et la pose d'une descente d'eaux pluviales en PVC de diamètre nominal 
Ø140 mm, destinée à évacuer les eaux collectées par les gouttières et chéneaux.
La prestation comprendra notamment la fourniture et la pose de tubes en PVC Ø140 mm, avec coudes, 
manchons, raccords, jonctions, colliers de fixation, pièces de raccordement et adaptations aux naissances, ainsi 

Dimensionnement hydraulique : le diamètre Ø140 mm constitue une base de chiffrage. 
L'entreprise devra vérifier la capacité hydraulique de la descente en fonction de la surface de toiture réellement 
collectée, de la pluviométrie de référence, du nombre de descentes, de la pente des collecteurs et de la 
configuration des raccordements. 
Le diamètre pourra être augmenté si les études hydrauliques démontrent que le Ø140 mm est insuffisant. 
Aucune réduction de section susceptible de compromettre l'écoulement ne sera admise.
Accessoires coudes, découpes et adaptations
À l'achèvement des travaux, l'entreprise procédera à un essai d'écoulement à l'eau de l'ensemble du système 
(chéneau central, joints de dilatation, naissances, gouttières, descentes, coudes, raccordements au réseau 
existant), vérifiant l'absence de fuite, l'absence de débordement, la bonne évacuation de l'eau, l'absence de 
stagnation anormale, la bonne tenue des assemblages et le bon raccordement aux réseaux existants. Toute 
anomalie devra être corrigée avant réception.
Localisation : Bâtiment 208, pignons.

3.8.Bâtiment 011
Outre les prestations propres décrites ci-après, le bâtiment 011 est concerné par la prestation commune de 
révision générale de la couverture décrite au 3.2.5.

3.8.1. Étude d'exécution de la charpente métallique

L'entreprise devra réaliser l'ensemble des études d'exécution nécessaires à la fabrication, au 

marché.
Les études seront établies à partir :

des documents du marché 
des plans architecturaux 
des relevés réalisés sur site 
des caractéristiques des structures existantes 
des charges permanentes 
des charges d'exploitation applicables 
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des charges climatiques 
des actions du vent 
des sollicitations spécifiques liées à l'environnement du projet 
des charges apportées par la couverture 
des charges et efforts transmis par les équipements photovoltaïques lorsque ceux-ci sont prévus.

L'étude comprendra notamment :
analyse de la structure existante 
définition du principe de renforcement 
vérification des profils existants conservés 
dimensionnement des nouveaux profilés 
vérification des poutres, pannes, poteaux, jarrets et jambes de force 
vérification des assemblages 
vérification des platines et pièces de liaison 
vérification des boulons 
vérification des ancrages 
vérification des soudures lorsqu'elles sont prévues 
vérification de la stabilité globale 
vérification du flambement 
vérification du déversement 
vérification des déplacements et déformations 
vérification des efforts horizontaux 
vérification des effets de soulèvement 
vérification des reprises d'efforts dans les structures existantes.

La note de calcul devra permettre de justifier le fonctionnement de l'ensemble du système de renforcement 
et la bonne transmission des charges jusqu'aux éléments porteurs existants.

Les hypothèses de calcul devront être clairement indiquées dans la note de calcul.

Documents à produire
L'entreprise remettra notamment :

note de calcul complète 
plans d'exécution 
plans de fabrication 
plans d'assemblage 
détails des platines 
détails des goussets 
détails des éclisses 
détails des assemblages boulonnés 
détails des ancrages 
nomenclature des profilés 
nomenclature de la boulonnerie 
repérage des éléments

Les plans devront préciser les sections, longueurs, épaisseurs, nuances d'acier, assemblages et dispositifs de 
fixation.

PLANS 
L'entreprise établira les plans ateliers nécessaires à la fabrication et au montage des ouvrages métalliques.
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Ces documents comprendront notamment :
plans de débit 
plans de fabrication 
plans de perçage 
plans d'assemblage 
repérage individuel des pièces 
coupes et détails 
position des trous 
diamètre des perçages 
dimensions des platines 
dimensions des goussets 
caractéristiques de la boulonnerie 
détails des soudures éventuelles 
tolérances de fabrication 
séquence de montage lorsque nécessaire.

Les plans devront permettre la fabrication des éléments sans interprétation de la part de l'atelier.
Toute adaptation résultant des relevés réels de la structure existante devra être intégrée aux plans 
d'exécution avant fabrication.

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE DE LA STRUCTURE EXISTANTE
Avant fabrication et intervention, l'entreprise réalisera un relevé complémentaire détaillé des structures 
existantes.

Le relevé comprendra notamment la détermination des dimensions réelles des profilés, de leurs sections, 
épaisseurs et longueurs, des entraxes, niveaux et aplombs, ainsi que le relevé de la position des assemblages, 
des dimensions des platines, de la position des fixations et, lorsque nécessaire, du diamètre des boulons 
existants. Il comprendra également le repérage de la position des soudures et le relevé des éventuelles 
déformations, traces de corrosion, pertes de section, perforations et fissurations, ain

Une attention particulière sera portée aux éléments devant recevoir les nouveaux renforcements.

Toute différence significative entre les documents du marché et les constatations effectuées sur site devra 
être signalée avant fabrication.

CONTRÔLE DES PROFILS EXISTANTS
L'entreprise devra contrôler visuellement l'état des profils existants avant intervention.

soudures, des assemblages boulonnés
des zones destinées à recevoir les nouveaux assemblages.
Les zones présentant une anomalie susceptible d'affecter la résistance de la structure devront être signalées à 

Lorsque nécessaire, des investigations complémentaires pourront être demandées afin de caractériser l'état 
réel de l'acier.
Aucune intervention susceptible d'affaiblir un élément existant ne pourra être réalisée avant validation du 
mode opératoire correspondant.



TRAVAUX DE REHABILITATION DU CLOS ET COUVERT
                        DCE CCTP LOT 1 CHARPENTE-COUVERTURE

Page 43 sur 61

MOE : CETE972 MOA : RSMA-M

JUSTIFICATIFS DE CLASSEMENT ET DE PERFORMANCE AU FEU
Lorsque les éléments métalliques sont concernés par une protection passive contre l'incendie, l'entreprise 
devra fournir les justificatifs réglementaires et techniques correspondant au système de protection retenu.

fiche technique du produit 
fiche de données de sécurité 
documentation du fabricant 
procès-verbal de classement au feu 
rapport de classement 
rapport d'évaluation lorsque applicable 
domaine d'application du système 
tableau de détermination des épaisseurs 
conditions de préparation du support 
conditions d'application 
conditions de séchage 
méthode de contrôle de l'épaisseur.

Les documents justificatifs devront permettre de vérifier que le système de protection retenu est applicable 
au type de profilé métallique concerné, au facteur de massivité correspondant, au degré de résistance au feu 

révues et à la configuration réelle des assemblages.

les supports concernés.

CONTRÔLE DE COMPATIBILITÉ DES PRODUITS

Les produits devront être utilisés conformément aux prescriptions du fabricant.
Toute modification du système prévu devra être soumise à validation préalable.

DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS DOE
En fin de travaux, l'entreprise constituera et remettra un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet.
Le DOE comprendra au minimum :
Charpente métallique

plans d'exécution mis à jour 
plans de fabrication 
plans de montage 
plans de détail des assemblages 
nomenclature des profilés 
caractéristiques des aciers 
caractéristiques de la boulonnerie 
note de calcul définitive 
éventuelles modifications apportées en cours de chantier 
procès-verbaux ou documents de contrôle disponibles.

Protection incendie
référence exacte du système de flocage 
fiches techniques 
justificatifs de classement au feu 
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rapports ou procès-verbaux applicables 
tableau des épaisseurs 

fiches produits 

éventuels documents de contrôle.

Le DOE sera remis sous format numérique et, lorsque demandé, sous format papier.
Les plans seront remis dans leur état tel qu'exécuté, intégrant toutes les modifications réalisées pendant le 
chantier.

VALIDATION AVANT EXÉCUTION
Aucun élément de charpente ne pourra être fabriqué avant validation des études d'exécution et des plans 

dimensionnement, la stabilité, la conformité des matériaux et des assemblages, la bonne adaptation aux 
ouvrages existants, la résistance aux sollicitations climatiques, la conformité du système de protection 
incendie et la parfaite exécution des ouvrages.
Les études, relevés, plans, calculs, adaptations, contrôles et documents nécessaires à la parfaite réalisation 
des travaux sont réputés compris dans le prix du présent poste.

3.8.2. Dépose et repose des panneaux photovoltaïques ECS

Fourniture de la main-
temporaire de panneaux photovoltaïques destinés à la production d'ECS, afin de permettre la réalisation des 
travaux de couverture.
La prestation comprend :

repérage préalable des panneaux, supports, fixations et câblages existants
mise en sécurité de l'installation avant intervention
déconnexion des panneaux et des liaisons électriques associées
dépose soignée des panneaux photovoltaïques
dépose des accessoires et éléments de fixation nécessaires à la dépose
repérage et identification des câbles et connexions avant démontage
protection individuelle des panneaux contre les chocs, rayures, intempéries et détériorations
manutention et transport jusqu'à la zone de stockage
stockage sécurisé pendant toute la durée des travaux
protection des câbles, connecteurs et équipements déposés
repose des panneaux après achèvement des travaux de couverture
remise en place et fixation des panneaux sur supports existants ou supports remis en état
remplacement à l'identique des petites fournitures et fixations détériorées lors de la dépose, si 
nécessaire
repositionnement et réglage des panneaux conformément à leur implantation initiale
reconnexion des câbles et connecteurs
raccordement au réseau existant de production d'ECS
vérification de la continuité et de l'intégrité des connexions
contrôle de l'absence de détérioration des câbles et connecteurs
essais de fonctionnement de l'installation
remise en service complète du système de production d'ECS
nettoyage de la zone d'intervention
évacuation des emballages et déchets issus de l'intervention
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toutes fournitures, main-
Les panneaux seront déposés et stockés avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter toute 
détérioration des cellules, cadres, vitrages, câbles et connecteurs. La repose devra être réalisée conformément 
à la configuration existante et aux prescriptions du fabricant. Toute fixation ou support présentant une 

Les travaux devront être réalisés par du personnel compétent pour intervenir sur des installations 
photovoltaïques et électriques. Après reconnexion, l'entreprise procédera aux contrôles, essais et vérifications 
nécessaires avant remise en service.
Localisation : Bâtiment 011, couverture.

3.9.Faux-plafond résille métallique à maille carrée 

3.9.1. Dépose soigneuse pour remploi des faux plafonds

Dépose soigneuse par phasage des faux plafonds existants en résille métallique à maille carrée, type grille 
bordée T15, situés dans les circulations à proximité du hall d'accueil et dans le hall d'accueil, afin de permettre 
l'accès au plénum et aux éléments de charpente métallique faisant l'objet de travaux de renforcement.

La dépose devra être effectuée avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver au maximum l'intégrité 
des panneaux de résille, de l'ossature et des accessoires destinés à être réemployés

Tout élément détérioré du fait d'une mauvaise manipulation ou d'une dépose non conforme sera remplacé 
aux frais de l'entreprise.
Mise sous protection, conditionnement et stockage des éléments de faux plafond en résille métallique à maille 
carrée, grille bordée T15, déposés et destinés à être réemployés après réalisation des travaux de renforcement 
de la charpente métallique.

Repose des faux plafonds existants en résille métallique à maille carrée, type grille bordée T15, après 
achèvement des travaux de renforcement de la charpente métallique.

nécessaires au rétablissement du faux plafond;

Les éléments récupérables seront réemployés en priorité. Les panneaux ou composants présentant des 
déformations, cassures ou dégradations incompatibles avec leur repose seront remplacés dans le cadre du 
poste de provision prévu au marché.

La repose devra assurer un ensemble stable, plan, correctement aligné et présentant une continuité de trame 
et d'aspect avec les parties conservées.

Localisation : 

3.9.2. Provision pour remplacement des éléments de résille métallique dégradés 

Provision destinée au remplacement des éléments de faux plafond en résille métallique à maille carrée, grille 
bordée T15, devenus impropres au réemploi à la suite des opérations de dépose, manutention, stockage ou 
repose nécessaires aux travaux de renforcement de la charpente métallique.

Fourniture et pose d'un faux-plafond métallique en résille à maille carrée, de type grille bordée T15
Les éléments constitutifs comprendront notamment :
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panneaux ou grilles métalliques en résille à maille carrée 
bordure périphérique renforcée de type T15 
ossature métallique apparente compatible avec les panneaux 
profils porteurs et entretoises nécessaires à la constitution de la trame 
suspentes, accessoires de fixation et pièces de liaison 
cornières ou profils de rive en périphérie 
toutes pièces nécessaires au réglage, à l'alignement et à la stabilité de l'ensemble

Caractéristiques minimales :
type : résille métallique / grille bordée 
géométrie : maille carrée 
ossature : apparente, système T15 
panneaux démontables et réutilisables 

teinte : suivant existant 
matériaux et traitement de surface adaptés à l'ambiance intérieure du bâtiment.

Localisation : 

3.10. Faux-plafond modulaires 600 × 600 mm

Dépose soigneuse pour remploi des faux plafonds

Dépose soigneuse des faux plafonds modulaires existants constitués de dalles démontables de dimensions 
nominales 600 × 600 mm, comprenant la dépose des dalles ainsi que de l'ensemble de l'ossature métallique 
nécessaire à la libération du plénum et à l'accès aux éléments de charpente métallique devant faire l'objet de 
travaux de renforcement.

La dépose devra être effectuée avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver au maximum l'intégrité 
des panneaux de résille, de l'ossature et des accessoires destinés à être réemployés

Tout élément détérioré du fait d'une mauvaise manipulation ou d'une dépose non conforme sera remplacé 
aux frais de l'entreprise.

Mise sous protection, conditionnement et stockage des dalles de faux plafond 600 × 600 mm et des éléments 
d'ossature métallique déposés et destinés au réemploi après réalisation des travaux de renforcement de la 
charpente métallique.

Repose des faux plafonds modulaires existants après achèvement des travaux de renforcement de la charpente 
métallique.

nécessaires au rétablissement du faux plafond.

Les dalles déposées devront être conservées et réemployées autant que leur état le permet. Les éléments 
présentant des dégradations, déformations, cassures, salissures irréversibles ou incompatibilités avec la repose 
seront remplacés par des éléments neufs présentant des caractéristiques identiques ou équivalentes.

La repose devra assurer un ensemble stable, plan, correctement aligné et présentant une continuité de trame 
et d'aspect avec les parties conservées.
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Localisation : Bureaux, salles à manger, couloirs, cuisine et sanitaires

3.11. Provision pour remplacement des dalles et éléments d'ossature dégradés

Provision destinée au remplacement des dalles de faux plafond et des éléments d'ossature métallique rendus 
impropres au réemploi à la suite des opérations de dépose, manutention, stockage ou repose nécessaires aux 
travaux de renforcement de la charpente métallique.
La provision est estimée à 10 % de la surface totale déposée.
Fourniture et pose de faux-plafond modulaire démontable constitué de dalles minérales en module 600 × 600 
mm, posé sur ossature métallique apparente.
Le système sera constitué de dalles démontables posées sur une ossature métallique apparente comprenant 
profils porteurs, entretoises, profils de rive et suspentes

bordure périphérique renforcée de type T15 
ossature métallique apparente compatible avec les panneaux 
profils porteurs et entretoises nécessaires à la constitution de la trame 
suspentes, accessoires de fixation et pièces de liaison 
cornières ou profils de rive en périphérie 
toutes pièces nécessaires au réglage, à l'alignement et à la stabilité de l'ensemble

Caractéristiques minimales :
dimensions nominales des dalles : 600 × 600 mm 
type : plafond modulaire démontable 
ossature : métallique apparente 
trame : 600 × 600 mm 
dalles démontables individuellement 
finition et coloris : identiques ou équivalents à l'existant 
réaction au feu : classement adapté à la destination des locaux et conforme à la réglementation applicable 
résistance à l'humidité : adaptée aux locaux concernés, notamment cuisine et sanitaires 
performance acoustique : à maintenir au minimum au niveau du plafond existant 
système permettant l'accès au plénum pour les opérations de maintenance 
produits bénéficiant des justificatifs et performances réglementaires applicables.

Localisation : Bureaux, salles à manger, couloirs, cuisine et sanitaires
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3.12. Charpentes

3.12.1. Pannes Sigma 200 × 2,5 mm

Fourniture et pose de pannes en profilés formés à froid de type Sigma 200 × 2,5 mm, destinées à assurer la 
reprise et la transmission des charges de couverture vers les éléments porteurs de la charpente.

Caractéristiques de référence
Type : profilé métallique formé à froid de section Sigma 
Hauteur nominale : 200 mm 
Épaisseur nominale : 2,50 mm 
Acier : acier de construction formé à froid
Protection : protection anticorrosion adaptée à l'environnement extérieur et compatible avec le 
système de protection incendie 
Poids linéique : 6.80 kg/ml.

La désignation « Sigma 200 × 2,5 mm » sera impérativement précisée sur les documents d'exécution par le 
fabricant et la référence exacte du profil retenu.
La fourniture et la pose comprendront la fourniture des profilés, leur débit à longueur, les coupes, perçages et 
éventuelles entailles, la fabrication des pièces de liaison, éclisses, platines et ferrures nécessaires, ainsi que le 
repérage des éléments, leur manutention, levage et mise en place. La prestation comprendra également le 

-d
sujétions de montage.
Les pannes seront disposées conformément aux plans d'exécution et devront permettre une parfaite reprise 
des charges de couverture.

Charpente 4 Charpente 3 Charpente 2 Charpente 1
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Les assemblages seront dimensionnés par note de calcul et réalisés au moyen de boulons adaptés aux efforts 
transmis.
Localisation : Bâtiment 011 : Charpente 1, charpente 2, charpente 3 et charpente 4.

3.12.2. Poteaux HEA 180

Fourniture et pose de poteaux en profilés laminés HEA 180, destinés au renforcement et à la reprise des charges 
de la charpente existante.

Caractéristiques
Profil : HEA 180 
Hauteur du profil : 171 mm environ 
Largeur des ailes : 180 mm 
Épaisseur de l'âme : environ 6 mm 
Épaisseur des ailes : environ 9,5 mm 
Poids linéique théorique : 35,5 kg/ml 
Section nominale : environ 45,3 cm² 
Acier : S275JR/S275J0 ou nuance supérieure selon note de calcul.

Les caractéristiques définitives seront celles du profilé normalisé fourni.

La prestation comprend le débit, les coupes, la préparation des extrémités et les perçages, ainsi que la 
réalisation et la fourniture des platines de liaison, goussets et ferrures nécessaires. Elle comprend également la 
manutention, le levage, la mise en p
boulons HR/HA selon note de calcul, avec rondelles et écrous, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la 
parfaite exécution du montage.
Les assemblages en pied et en tête seront dimensionnés pour assurer la transmission des efforts vers les 
structures existantes.
La longueur définitive sera déterminée d'après les plans d'exécution.
Localisation : Bâtiment 011 : Charpente 1

3.12.3. Jarrets IPE 270

Fourniture et pose de jarrets en profilés IPE 270, destinés au renforcement des zones de liaison et à 
l'amélioration de la reprise des efforts dans la charpente.

Caractéristiques
Profil : IPE 270 
Hauteur : 270 mm 
Largeur des ailes : 135 mm 
Épaisseur de l'âme : environ 6,6 mm 
Épaisseur des ailes : environ 10,2 mm 
Poids théorique : 36,1 kg/ml
Acier : S275JR/S275J0 ou supérieur suivant note de calcul.

La prestation comprendra le débit, les coupes à longueur, les perçages et la préparation des extrémités, ainsi 
que la réalisation et la fourniture des goussets, platines et éclisses nécessaires. Elle comprendra également la 
manutention, le levage, la mise en place, le réglage et le boulonnage des éléments par boulons HR/HA suivant 
note de calcul, avec rondelles et écrous, le contrôle des assemblages, les retouches de protection anticorrosion 
et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution du montage.
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La fourniture comprend toutes les pièces d'assemblage et sujétions nécessaires à la fixation sur la structure 
existante.
Les jarrets devront être parfaitement solidarisés aux éléments porteurs et leur géométrie devra être conforme 
aux plans d'exécution.
Localisation : Bâtiment 011 : Charpente 1

3.12.4. Jarrets IPE 400

Fourniture et pose de jarrets en profilés IPE 400, destinés au renforcement des zones de liaison et à 
l'amélioration de la reprise des efforts dans la charpente.

Caractéristiques
Profil : IPE 400 
Hauteur : 400 mm 
Largeur des ailes : 180 mm 
Épaisseur de l'âme : environ 8,6 mm 
Épaisseur des ailes : environ 13,5 mm 
Poids théorique : 66,3 kg/ml 
Acier : S275JR/S275J0 ou nuance supérieure selon note de calcul.

La fourniture comprend toutes les pièces d'assemblage et sujétions nécessaires à la fixation sur la structure 
existante.
Les jarrets devront être parfaitement solidarisés aux éléments porteurs et leur géométrie devra être conforme 
aux plans d'exécution.

Localisation : Bâtiment 011 : Charpente 1 et Charpente 3 

3.12.5. Jambes de force L100 × 8 mm

Fourniture et pose de jambes de force en cornière à ailes égales L100 × 8 mm.
Caractéristiques
Profil : cornière L ;
Dimensions : 100 × 100 mm ;
Épaisseur : 8 mm ;
Poids théorique : environ 12,2 kg/ml ;
Acier : S275JR/S275J0 ou supérieur suivant note de calcul.

nécessaires, ainsi que la manutention, la mise en place, le réglage et le boulonnage des éléments par boulons 
HR/HA selon note de calcul, avec rondelles et écrous. Elle comprendra également le contrôle de la géométrie, 
la protection anticorrosion des zones mises à nu et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des 
ouvrages.
Les jambes de force devront être positionnées conformément au principe statique retenu et ne devront subir 
aucune déformation parasite lors de leur mise en charge.
Localisation : Bâtiment 011 : Charpente 1 

3.12.6. Jambes de force L100 × 10 mm

Fourniture et pose de jambes de force constituées de cornières acier L100 × 10 mm, destinées au renforcement 
et à la stabilisation des éléments de charpente métallique.
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Caractéristiques de référence
Type : cornière à ailes égales laminée à chaud 
Section : L100 × 100 × 10 mm 
Largeur des ailes : 100 mm 
Épaisseur : 10 mm 
Acier : acier de construction, nuance selon note de calcul, de type S275 ou S355 
Masse linéique indicative : environ 15,0 kg/ml 
Protection : protection anticorrosion adaptée à l'environnement extérieur et compatible avec le 
système de protection incendie.

La section définitive et la nuance d'acier seront confirmées par la note de calcul et les plans d'exécution.
Localisation : Bâtiment 011 : Charpente 3

3.12.7. Préparation des éléments métalliques pour flocage

F
destiné à la protection des structures métalliques de renforcement.
Le système sera compatible avec le support métallique et devra disposer de justificatifs de performance (PV, 
rapport de classement ou ETA en cours de validité) permettant de garantir le degré de résistance au feu exigé 
au projet.
La prestation comprendra notamment :

préparation, dépoussiérage et dégraissage des supports 
élimination des parties non adhérentes et traitement des soudures, coupes et perçages 
protection des ouvrages adjacents 
fourniture, préparation et application du produit par projection en passes successives 
traitement complet des âmes, ailes, chants, assemblages, goussets et platines 

-feu requis 

reprises éventuelles 

Le flocage devra présenter une épaisseur homogène, une adhérence satisfaisante et une parfaite continuité 

3.12.8. Flocage coupe-feu des structures métalliques

Fourniture et application par projection d'un système de protection passive contre l'incendie par flocage sur 
les éléments métalliques de renforcement.

Le système devra être destiné à la protection des structures métalliques et disposer des justificatifs de 
performance correspondant au degré de résistance au feu demandé au projet.

de fabrication et des souillures, la préparation des soudures ainsi que des zones de perçage et de coupe, 
nts, le contrôle de la compatibilité des revêtements et la protection des 

ouvrages adjacents.
La prestation comprendra la préparation du support et la protection des ouvrages voisins, la fourniture et la 
préparation du produit, le réglage du matériel et son application par projection et par passes successives, y 
compris le traitement des âmes, ailes et chants des profilés, ainsi que des assemblages, goussets et platines. 
Elle comprendra également le contrôle des épaisseurs, les reprises éventuelles et le nettoyage en fin 
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intervention. Le flocage devra présenter une épaisseur homogène et une parfaite continuité sur les surfaces 
traitées.

Localisation : Bâtiment 011 : Charpente 1, charpente 2, charpente 3 et charpente 4.

3.12.9. Gestion des eaux pluviales raccordement des descentes aux regards

L'entreprise devra prévoir toutes les adaptations nécessaires au raccordement sur les réseaux existants, même 
si celles-ci ne sont pas explicitement détaillées dans le présent descriptif.

3.12.10. Dépose des dalles extérieures

Avant réalisation des terrassements, l'entreprise procédera à la dépose soignée des dalles extérieures existantes 
de dimensions 50 × 50 cm situées dans l'emprise des travaux.
La prestation comprendra notamment :

repérage préalable de l'emprise de la tranchée
dépose manuelle ou mécanique adaptée afin de limiter les risques de casse
dégagement des dalles sans détérioration inutile
nettoyage des éléments déposés

protection des dalles pendant toute la durée des travaux

Les dalles destinées au réemploi devront être conservées en bon état. Toute dalle détériorée par une mauvaise 
méthode de dépose ou par une mauvaise protection devra être remplacée aux frais de l'entreprise.

3.12.11. Terrassement en tranchée pour réseau EP

Réalisation d'une tranchée destinée à recevoir la canalisation EP enterrée.
La prestation comprendra :

implantation et traçage du réseau
terrassement en pleine terre ou dans les matériaux existants
ouverture de la tranchée à la profondeur nécessaire au raccordement sur le réseau existant
réglage du fond de fouille
évacuation des déblais excédentaires
chargement, transport et mise en décharge des matériaux non réutilisables
maintien de la stabilité des parois de fouille lorsque nécessaire
pompage éventuel des eaux d'infiltration ou de ruissellement
toutes protections nécessaires des réseaux existants rencontrés.

3.12.12. Regard EP intermédiaire 30 × 30 cm

Fourniture et pose d'un regard intermédiaire EP de dimensions intérieures indicatives 30 × 30 cm, destiné à 
assurer la collecte, l'inspection et l'entretien du réseau d'eaux pluviales.
Le regard comprendra notamment un élément préfabriqué ou une solution maçonnée équivalente, un fond 
avec cunette ou dispositif permettant de guider correctement les eaux, des entrées et sorties adaptées au 
diamètre des canalisations, un cadre périphérique, une grille ou un tampon amovible adapté à son 
emplacement, le système de scellement, les raccordements étanches, le réglage altimétrique ainsi que toutes 
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Le regard sera posé sur un support stable et correctement réglé afin d'éviter tout mouvement ou affaissement 
ultérieur. 

3.12.13. Canalisation EP enterrée PVC Ø100 mm

Fourniture et pose d'une canalisation d'eaux pluviales enterrée en PVC de diamètre nominal Ø100 mm, 

La prestation comprendra notamment la fourniture et la pose de tubes en PVC adaptés à une utilisation en 

manchons, coudes et pièces spéciales nécessaires, la réalisation du lit de pose, le calage latéral, le 
remblaiement, le raccordement aux regards ainsi que toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution de 

La canalisation sera posée avec une pente régulière permettant l'écoulement gravitaire des eaux. 

3.12.14. Raccordement au regard EP existant

Réalisation du raccordement de la nouvelle canalisation EP au regard existant.

diamètre de la canalisation, la fourniture et l
étanche et de son scellement périphérique, les finitions intérieures et extérieures, ainsi que le nettoyage du 
regard après intervention.
Le percement devra être réalisé proprement, sans dégradation excessive du regard existant. Le raccordement 
devra être réalisé de manière à ne pas créer de ressaut important dans le fil d'eau ni d'obstacle à l'écoulement. 
L'étanchéité du raccordement devra être assurée durablement et compatible avec la nature du regard existant.

3.12.15. Remblaiement et repose des dalles

Après contrôle et validation du réseau, l'entreprise procédera au remblaiement de la tranchée. 

couches successives, avec compactage adapté à chaque couche, ainsi que le réglage du niveau fini.
Les dalles 50 × 50 cm préalablement déposées seront ensuite reposées. 
La prestation comprendra le nettoyage des dalles et du support, le réglage et la remise à niveau du support, 
la repose des dalles avec alignement sur les ouvrages existants et respect des joints existants, ainsi que les 
découpes ponctuelles nécessaires autour des regards, le réglage des niveaux et des pentes et le nettoyage 

Les dalles devront être reposées sans effet de bascule, ressaut ou désaffleurement dangereux. Les éventuelles 
dalles cassées ou devenues impropres au réemploi seront remplacées par des éléments de caractéristiques, 
dimensions, épaisseur et aspect équivalen
Après réalisation du raccordement, l'entreprise procédera à un essai complet du réseau, comprenant l'injection 
d'eau en amont, la vérification de l'écoulement gravitaire, le contrôle du passage de l'eau dans la canalisation, 
la vérification de l'écoulement au niveau du regard, le contrôle du raccordement au réseau existant, la 
vérification de l'absence de fuite visible, le contrôle de l'absence de stagnation anormale et le nettoyage des 
regards et ouvrages après essai. Toute anomalie constatée lors des essais devra être corrigée par l'entreprise 
avant réception.
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3.13. Raccordement d'une canalisation EP Ø100 mm sur descente Ø120 mm

3.13.1. Canalisation EP Ø100 mm longueur 4,50 ml

Fourniture et pose d'une canalisation EP en PVC Ø100 mm sur une longueur de 4,50 ml, destinée au 
raccordement d'une canalisation de plus faible diamètre sur la descente EP existante.
La prestation comprendra :

fourniture des tubes PVC Ø100 mm
coupes et ajustements
assemblages par emboîtement
joints d'étanchéité
manchons
coudes éventuels
pièces de raccordement
colliers et fixations
réglage de la pente
maintien et calage de la canalisation
raccordement amont et aval

La canalisation devra être posée de manière à assurer un écoulement gravitaire continu. Les fixations seront 
suffisamment rapprochées pour éviter les flèches ou déplacements de la canalisation. Les points singuliers, 
changements de direction et raccordements seront particulièrement maintenus.

3.13.2. Raccord de transition Ø100 / Ø120 mm

Fourniture et pose d'un raccord de transition Ø100/Ø120 mm, de type excentré lorsque nécessaire, permettant 
la liaison entre la nouvelle canalisation Ø100 mm et la descente EP existante Ø120 mm.
Le raccord devra être compatible avec les matériaux raccordés, assurer une transition hydraulique régulière, 
éviter autant que possible les ressauts internes, maintenir la continuité du fil d'eau, assurer l'étanchéité de la 
liaison, résister aux mouvements et dilatations usuels du réseau, et être maintenu mécaniquement lorsque 
nécessaire.
Le choix définitif de la pièce de transition sera adapté à la configuration réellement rencontrée sur site.

3.13.3. Raccordement sur descente EP existante Ø120 mm

Réalisation du raccordement sur la descente EP existante de diamètre Ø120 mm.
La prestation comprendra notamment la reconnaissance préalable de la descente existante, la protection des 
ouvrages adjacents, le traçage, la découpe propre de la canalisation existante, la préparation des extrémités, la 
fourniture et la pose du raccord de transition, son emboîtement ou assemblage adapté, la réalisation de 

ion.
La découpe de la descente existante devra être réalisée proprement et sans détérioration de la partie 
conservée. Le raccord devra présenter une résistance mécanique suffisante et ne devra pas être simplement 
maintenu par un cordon de mastic. Les joints et produits d'étanchéité seront compatibles avec les matériaux 
constitutifs des canalisations et adaptés à une utilisation extérieure.
Après réalisation du raccordement, l'entreprise procédera à un essai d'écoulement permettant de vérifier la 
continuité hydraulique entre les canalisations Ø100 et Ø120, l'absence de fuite au niveau du raccord, la bonne 
évacuation des eaux, l'absence de contre-pente, la stabilité des assemblages et la bonne tenue des colliers et 
fixations. L'essai sera réalisé par mise en eau progressive du réseau. Toute fuite ou anomalie constatée devra 
être reprise avant réception des travaux.
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La prestation comprendra également l'évacuation des chutes de PVC, le nettoyage des abords, l'enlèvement 
des protections, l'évacuation des déchets et la remise en état complète de la zone d'intervention.
Localisation : Bâtiment 011, extérieur entrée / hall cantine.

3.14. Nettoyage et remise en état
À l'issue des travaux, l'entreprise devra assurer le nettoyage complet des zones d'intervention.

matériaux et anciennes fixations, ainsi que le nettoyage des surfaces salies par les travaux et la remise 
en état des zones utilisées pour le chantier

Aucun matériau ou déchet ne devra rester sur la couverture, dans les gouttières, dans les combles ou aux 
abords du bâtiment.

Les gouttières et descentes EP devront être parfaitement propres avant remise en service.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX : OPTION

4.1.OPTION Remplacement de la couverture - Bâtiment 011

4.1.1. Dépose de la couverture existante

Dépose complète de la couverture existante en plaques nervurées d'acier, y compris l'ensemble des accessoires 
et éléments associés y compris isolation.
La prestation comprend la mise en sécurité préalable de la zone de travail, la mise en place des protections 

fixations et la dépose des plaques 

La dépose devra être réalisée progressivement et par zones afin de limiter la durée pendant laquelle le bâtiment 
est découvert.
L'entreprise devra prendre toutes dispositions afin de ne pas détériorer la charpente métallique existante, les 
lanterneaux, les équipements conservés et les ouvrages périphériques.

Localisation : Couvertures

4.1.2. Évacuation des déchets issus des travaux de dépose

Les matériaux issus des travaux de dépose seront :
Les éléments déposés seront triés, conditionnés, descendus au sol par des moyens appropriés, puis chargés, 
transportés et évacués vers une installation agréée.
Le prix comprend les manutentions, chargements, transports, frais de traitement et frais de décharge.
Les matériaux seront séparés autant que possible par nature :

aluminium/métaux
déchets divers.

L'entreprise devra être en mesure de justifier de l'évacuation des déchets vers les filières appropriées.

4.1.3. Filet de sécurité sous toiture
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dépose en fin de travaux d'un système de filet de sécurité installé sous la couverture, destiné à limiter les 
conséquences d'une chute de personne ou de matériaux pendant les travaux de dépose de la couverture 

Le système sera adapté à la configuration de la charpente existante et installé avant le commencement des 
opérations de dépose de la couverture.

Le filet constituera une protection collective et ne devra pas être considéré comme un dispositif permettant 
de supprimer les autres mesures de protection contre les chutes de hauteur.

Caractéristiques du filet
Le filet de sécurité sera un filet destiné spécifiquement à la protection contre les chutes de hauteur, 
présentant les caractéristiques et résistances adaptées à son utilisation.

Le filet de sécurité devra notamment être adapté à une utilisation sous couverture, présenter une résistance 
mécanique appropriée, être compatible avec les conditions extérieures et résister aux rayonnements UV et à 

prescriptions de son fabricant, et installé conformément aux normes et règles de sécurité applicables.
Le système sera de type filet de sécurité pour travaux de construction, type S ou techniquement équivalent, 
conformément aux prescriptions applicables aux filets de sécurité.

Fixation et ancrage
Le filet sera fixé à la charpente au moyen de systèmes d'ancrage et de fixation adaptés à la structure 
existante.

Les points de fixation seront répartis de manière à assurer la stabilité et le maintien du filet en position, une 

les sollicitations prévues.
Les fixations devront être adaptées à la nature des éléments porteurs existants.
Il est interdit de réaliser des fixations susceptibles d'affaiblir les éléments de charpente ou de couverture 
conservés.
Avant installation, l'entreprise vérifiera l'état des supports destinés à recevoir les ancrages.

Le filet sera installé au plus près de la zone de travail, tout en permettant les opérations de dépose et de 
pose de la couverture.

Le filet de sécurité sera disposé de manière à limiter autant que possible la hauteur de chute, les espaces non 
protégés, les risques de passage sous le filet ainsi que les risques de coincement avec les éléments de 
charpente.
Les recouvrements, jonctions et raccordements entre nappes de filets devront être réalisés conformément 
aux prescriptions du fabricant.

Aucun espace susceptible de laisser passer une personne ne devra subsister entre les différentes nappes ou 
entre le filet et les ouvrages porteurs.

Déplacement à l'avancement
Compte tenu du phasage des travaux, le filet sera déplacé à l'avancement afin de maintenir en permanence 
la protection des zones situées sous les parties de couverture faisant l'objet des travaux.
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Les opérations de déplacement devront être réalisées selon un phasage permettant d'éviter de laisser une 
zone de travail sans protection collective.

Tout déplacement devra être suivi d'une vérification de la fixation, de la tension et de l'intégrité du filet avant 
reprise des travaux.

Contrôles

charpente, la tension et le posi
Toute dégradation constatée devra entraîner la réparation ou le remplacement immédiat de la partie 
concernée.

4.1.4. Bâchage provisoire de la toiture à l'avancement

destiné à assurer la mise hors d'eau du bâtiment pendant les phases de dépose de la couverture existante et 
avant la réalisation de la nouvelle couverture.
Le bâchage devra être maintenu en place aussi longtemps que nécessaire pour assurer la protection des 
locaux contre les infiltrations.
Il sera déplacé et adapté à l'avancement du chantier, en fonction des zones successivement découvertes puis 
recouvertes.

Bâches
Les bâches seront de qualité professionnelle et adaptées à une utilisation temporaire en extérieur. Elles 
devront présenter une parfaite étanchéité, une résistance suffisante à la déchirure et adaptée aux 
sollicitations du vent, une bonne tenue aux rayonne

recouvrements nécessaires.
Les bâches devront être compatibles avec les conditions climatiques du chantier et notamment avec les 
épisodes de pluie et de vent pouvant survenir en Martinique.

Le bâchage sera réalisé de manière à assurer une continuité de protection contre les eaux pluviales.

Les bâches seront correctement tendues et fixées sur des supports adaptés, lestées lorsque nécessaire, 

avec toutes dispositions nécessaires pour les prot
flottement.
Les eaux de pluie ne devront pas être dirigées vers les locaux ou les zones sensibles.
Les recouvrements entre bâches devront être réalisés de façon à empêcher les infiltrations.
Les points singuliers, rives, raccordements aux ouvrages existants et zones de jonction feront l'objet d'une 
attention particulière

Résistance au vent
Le dispositif de bâchage devra être conçu en tenant compte des sollicitations de vent propres au site.
Les systèmes de fixation et de lestage devront être suffisamment dimensionnés pour empêcher 
l'arrachement ou le déplacement des bâches.
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L'entreprise devra régulièrement contrôler les fixations, particulièrement après les épisodes venteux ou 
pluvieux.

Les bâches ne devront pas être fixées directement sur des éléments fragiles, corrodés ou susceptibles d'être 
détériorés.

Maintien hors d'eau
Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise sera responsable du maintien en état des protections 
provisoires.

immédiatement leur efficacité et leur étanchéité.
Les réparations et adaptations nécessaires au maintien de la mise hors d'eau seront comprises dans le prix du 
présent poste.
Le bâchage ne pourra être retiré d'une zone que lorsque celle-ci sera définitivement protégée par la nouvelle 
couverture ou par une protection provisoire équivalente.

4.1.5. Débâchage à l'avancement et repli des protections provisoires

La prestation comprend le débâchage progressif des zones protégées, au fur et à mesure de la pose et de la 
mise hors d'eau définitive de la nouvelle couverture.
Le retrait des bâches sera réalisé par zones afin de ne jamais découvrir simultanément une surface supérieure 
à celle pouvant être sécurisée et remise hors d'eau dans les conditions normales d'avancement du chantier.

La prestation comprendra le desserrage et la dépose des fixations, le retrait progressif des bâches, la dépose 
des dispositifs de lestage, la récupération des accessoires, ainsi que le nettoyage, le séchage si nécessaire et 
le pliage des bâches. Les bâches destinées à être réutilisées seront stockées provisoirement dans des 
conditions adaptées ; les bâches détériorées ou devenues inutilisables, ainsi que les déchets et accessoires 
non réutilisables, seront évacués. La prestation comprendra également le nett
Les bâches en bon état pourront être réutilisées pendant les différentes phases du chantier.

Les bâches détériorées du fait d'une utilisation normale ou des conditions de chantier devront être 
remplacées afin de maintenir la protection hors d'eau.

Coordination avec les travaux de couverture
Le dispositif de protection provisoire devra être compatible avec le phasage général des travaux, 
notamment :

installation des protections collectives 
mise en place du filet de sécurité sous toiture 
mise en place du bâchage provisoire 
dépose progressive de la couverture existante 
dépose des éléments de charpente concernés 
réalisation des nouveaux ouvrages de charpente 
pose progressive de la nouvelle couverture 
déplacement et retrait progressif des bâches 
contrôle de la mise hors d'eau définitive 
dépose finale des protections provisoires.
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L'entreprise devra organiser ses interventions de manière à maintenir en permanence une protection contre 
les chutes et une protection contre les intempéries.

Aucune zone de toiture ne devra être laissée durablement découverte sans dispositif de protection adapté.

4.1.6. Couverture en plaques nervurées d'acier prélaqué

Fourniture et pose d'une couverture neuve en plaques nervurées d'acier prélaqué
La prestation comprendra la fourniture des plaques de couverture, leur transport, manutention, levage et 

comprendra également la réalisation des recouvrements longitudinaux et transversaux, la fourniture et pose 
des pièces de rive, pièces de raccordement, abouts, pièces de finition et joints, ainsi que toutes découpes, 
ajustements et raccordements aux ouvrages existants nécessaires à la parfaite réa

Les fixations seront adaptées à la nature du support et aux conditions d'exposition extérieure.
Les vis seront équipées de rondelles d'étanchéité adaptées et résistantes aux conditions climatiques de la 
Martinique.
Les recouvrements seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant et devront assurer la parfaite 
étanchéité de la couverture.

Caractéristiques
acier galvanisé ou acier revêtu d'un alliage zinc-aluminium, prélaqué en usine 

Profil : plaque nervurée 
Revêtement métallique : protection anticorrosion adaptée à l'exposition extérieure et aux conditions 
climatiques de la Martinique 
prélaquage industriel de qualité extérieure, adapté à une exposition prolongée aux rayonnements UV, 
à l'humidité et à une atmosphère extérieure agressive 
Finition : polyester ou revêtement organique de performance supérieure, avec épaisseur et classement 
adaptés à l'exposition 
Résistance à la corrosion 
Réaction au feu conforme aux exigences réglementaires applicables au bâtiment ;
Conformité à la NF EN 14782 pour les plaques métalliques autoportantes
Résistance aux actions du vent 
Fixations : vis autoperceuses ou autotaraudeuses adaptées au support métallique, avec rondelles 
d'étanchéité en EPDM résistantes aux UV et aux conditions extérieures 

Localisation : Couverture

4.2.Faîtage cranté

Fourniture et pose d'un faîtage cranté adapté au système de couverture

La prestation comprendra notamment la fourniture et la pose des profils de faîtage, closoirs crantés, pièces 

ajustements et raccordements nécessaires, toutes sujétions comprises.

Les gouttières conservées devront être reposées sans déformation.

Localisation : Couverture
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4.3.Isolation thermique

destiné à être posé en sous-face de la charpente métallique, avec parement aluminium apparent, comprenant 
découpes, ajustements, fixations mécaniques adaptées au support de maintien, recouvrements, raccords, 

Le produit retenu sera de type , ou techniquement équivalent
Type : isolant thermique mince réflecteur multicouche
Épaisseur : environ 13 mm

Résistance thermique R = 1,60 m².K/W

Réaction au feu : B-s1,d0, conformément à la norme NF EN 13501-1

Localisation : Sous-face de couverture
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5. ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES SITES 

FIN DU CCTP DU LOT N°1


