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1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.0bjet

La présente opération concerne des travaux de réfection, de remise en état, de réparation et d'amélioration de
plusieurs batiments existants implantés au sein du Régiment du Service Militaire Adapté de Martinique (RSMA-
M), situé au quartier Briére de I'lsle — Gondeau — 97232 Le Lamentin, Martinique.

Le RSMA-M constitue un site militaire a vocation de formation, d‘accompagnement et d'insertion socio-
professionnelle. Implanté sur un domaine regroupant différents batiments, infrastructures, ateliers, locaux
pédagogiques, espaces de restauration, logements et locaux de service, le site fonctionne comme un véritable
campus militaire et professionnel.

Les installations permettent notamment I'accueil et la formation de jeunes volontaires dans différents
domaines professionnels. Le site comprend notamment des espaces dédiés aux métiers du batiment et des
travaux publics, aux VRD, au bois, a la mécanique automobile, a I'agriculture, a la restauration, a la logistique
et au transport.

Les batiments concernés par la présente opération présentent des caractéristiques, des usages et des systemes
constructifs différents. Les travaux devront par conséquent étre réalisés en tenant compte de la destination de
chaque ouvrage, de son état existant, de ses contraintes techniques ainsi que des conditions particuliéres
d'intervention propres a un site militaire en activité.

L'objectif général de I'opération est d'assurer la pérennité, la sécurité, la fonctionnalité et la qualité d'usage des
batiments, tout en permettant le maintien des activités du RSMA-M dans des conditions compatibles avec les
travaux.

Les travaux seront réalisés en site existant, dans des batiments susceptibles de conserver une partie de leur
activité pendant l'intervention.

L'entreprise devra donc intégrer dans son offre I'ensemble des dispositions nécessaires a la réalisation des
travaux en sécurité, notamment les protections des personnes, des équipements, des installations et des
ouvrages conservés.

Les prestations décrites au présent CCTP devront étre considérées comme comprenant toutes les fournitures,
accessoires, fixations, raccords, calfeutrements, protections, moyens d'accés, moyens de manutention et
sujétions nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages.

1.2.Situation et environnement du site

Le patrimoine concerné est implanté au sein du quartier Briere de I'lsle, sur le territoire de la commune du
Lamentin en Martinique.
Le site constitue un ensemble immobilier militaire comprenant de nombreux batiments et installations
destinés notamment :

e ala formation professionnelle

e al'enseignement et a I'accompagnement des stagiaires

e aux activités administratives

e aux activités techniques et pédagogiques

e aux ateliers et activités pratiques
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e alarestauration collective

e al'hébergement

e austockage et a la logistique
e aux activités de maintenance et de service.
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Les batiments concernés par le présent marché sont répartis sur le site et présentent des configurations

constructives différentes.

L'entreprise devra impérativement prendre en compte le caractére occupé et actif du site, ainsi que la
coexistence des travaux avec les activités militaires, pédagogiques, administratives et techniques du RSMA-

M.

Les travaux seront réalisés en coordination étroite avec le représentant du Maitre d'Ouvrage, la maitrise
d'ceuvre et les représentants du site.
Aucune intervention ne pourra étre réalisée sans avoir préalablement intégré les contraintes d'acces, de
circulation, de sécurité, de stockage, de phasage et de maintien des activités.

1.3.Situation et environnement du site

Le patrimoine concerné par I'opération est constitué de batiments de typologies différentes, allant du
batiment pédagogique au batiment industriel, en passant par les locaux de restauration, les logements
collectifs et les batiments annexes.

Les principaux batiments concernés sont les suivants :

Batiment Destination principale Configuration Emprise approximative

Batiment 209 Formation / RDC + R+1 partiel 452 m?
accompagnement /
bureaux

Batiment 208 Formation technique — Plain-pied 588 m?
filiere AEB

Batiment 011 Restauration collective / | Batiment principalement | 2 180 m?
bureaux / polyvalent de plain-pied

Batiment 303 Box de rangement — Plain-pied 33m?
annexe DOM 01

Batiment 302 Habitation collective R+1 -4 logements 132 m?

Batiment 201 Formation RDC + demi-sous-sol 432 m?

Les surfaces indiquées ci-dessus sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées par l'entreprise avant

toute intervention.
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1.3.3. Bdtiment 209 - Formation, accompagnement et bureaux

Le batiment 209 est un batiment existant destiné principalement a accueillir des activités de formation et
d'accompagnement de jeunes stagiaires.

Il s'agit d'un ouvrage a vocation pédagogique et administrative comprenant principalement :
e un niveau rez-de-chaussée
e un niveau R+1 partiel
e unlocal a I'étage comprenant une salle et un bureau

La structure principale du batiment est constituée d'une ossature en béton armé, comprenant notamment
des éléments porteurs verticaux et horizontaux.

Les facades sont constituées de magonneries enduites, associées a des poteaux et éléments en béton armé.
La toiture est constituée d'une couverture en bac acier, supportée par une structure porteuse en béton armé.

Les facades disposent de menuiseries extérieures de type jalousies a lames, principalement réalisées en
aluminium, permettant I'éclairage naturel et la ventilation des locaux.

Caractéristiques principales

Destination : batiment de formation, accompagnement et bureaux
Configuration : RDC + R+1 partiel

Structure principale : béton armé
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Facades : magonneries enduites et éléments en béton armé
Couverture : bac acier

Menuiseries extérieures : jalousies a lames en aluminium
Emprise au sol indicative : environ 452 m?

Les travaux devront respecter la destination pédagogique des locaux et maintenir, autant que possible, les
conditions normales d'exploitation du batiment.

1.3.4. Bdtiment 208 - Formation technique - Filiere AEB

Le batiment 208 est destiné aux activités de formation professionnelle et technique, notamment dans le
domaine de I'entretien et des métiers du batiment.

Il s'agit d'un batiment de conception industrielle, de plain-pied, dont I'organisation est adaptée a I'accueil
d'activités pédagogiques nécessitant des espaces de travail et de pratique.

La structure porteuse principale est constituée d'une ossature métallique de type portique, réalisée
notamment a partir de profils métalliques de type IPE.

Les facades et pignons sont principalement constitués de magonneries en blocs béton, associées a des
éléments de structure métallique apparents ou intégrés aux parois.

La couverture existante est constituée d'une couverture métallique en bac acier, supportée par une charpente

métallique composée de portiques et de pannes métalliques.

Le batiment comprend notamment :
e des fagades et pignons magonnés
e une ossature métallique constituée de portiques
e des pannes métalliques
e une couverture métallique en bac acier
e des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales
e des menuiseries extérieures
e des dispositifs de fermeture
e des protections métalliques

Caractéristiques principales

Destination : batiment industriel et pédagogique
Configuration : plain-pied

Structure : portiques métalliques

Pannes : profils métalliques

Facades : magonneries en blocs béton
Couverture : bac acier

Emprise au sol indicative : environ 588 m>.

Compte tenu de la présence d'une structure métallique, une attention particuliere sera portée a I'état de

conservation des profils, aux assemblages, aux fixations, aux protections anticorrosion et aux interfaces entre

charpente, couverture, facades et évacuation des eaux pluviales.
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1.3.5. Bdtiment 011 - Restaurant et locaux polyvalents

Le batiment 011 est un batiment destiné principalement a la restauration collective, ainsi qu'a des activités
administratives et polyvalentes.

Il s'agit d'un ouvrage construit en 2012, présentant une emprise de l'ordre de 2 180 m?.

Le batiment constitue un équipement important du site et doit étre considéré comme un batiment a forte
fréquentation, dont les travaux devront étre réalisés avec une attention particuliere portée :

e alasécurité des occupants

e alhygiene

e ala protection des locaux

e au maintien des accés

e ala protection des équipements

e ala continuité des activités lorsque celle-ci est requise.

La structure principale est constituée de voiles et ouvrages en béton armé.

Le batiment comprend également des éléments de structure secondaire et/ou de couverture réalisés en
structure métallique.

La couverture est constituée de bac acier.

Les ouvrages extérieurs comprennent notamment :
e des chéneaux
e des descentes d'eaux pluviales
e des menuiseries extérieures en aluminium
e des fagades et pignons recevant des revétements de finition
e des claustras bois participant a I'expression architecturale des fagades

Caractéristiques principales

Destination : restauration collective, bureaux et espaces polyvalents
Année de construction indicative : 2012

Structure principale : béton armé

Structure secondaire : structure métallique

Couverture : bac acier

Evacuation EP : chéneaux et descentes

Menuiseries : aluminium

Eléments architecturaux : claustras bois

Emprise au sol indicative : environ 2 180 m?

Les entreprises devront prendre toutes dispositions afin d'éviter la contamination, la détérioration ou
I'encrassement des zones de restauration, équipements, surfaces alimentaires ou locaux sensibles.

1.3.6. Batiment 303 — Box de rangement

Le batiment 303 correspond a un ensemble de box de rangement et de stockage destinés a I'annexe DOM
01.
Les locaux sont constitués de petits volumes indépendants donnant directement sur I'extérieur.
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Les ouvrages existants comprennent notamment :
e des parois magonnées
e une couverture en bac acier simple peau
e des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales
e des portes métalliques extérieures
e des fenétres a jalousies
e des grilles de défense
e des fagades et pignons recevant un revétement de finition.

La couverture métallique existante est constituée d'une tole métallique simple peau, sans complexe
d'isolation thermique rapporté en sous-face.

Caractéristiques principales

Destination : rangement et stockage
Configuration : locaux indépendants de plain-pied
Structure : maconnerie et éléments métalliques
Couverture : bac acier simple peau non isolé
Menuiseries : jalousies

Fermetures : portes métalliques

Protection : grilles de défense

Emprise au sol indicative : environ 33 m?

Les travaux devront notamment préserver les fonctions de fermeture, de protection et de stockage des
locaux.

1.3.7. Batiment 302 — Habitation collective

Le batiment 302 est un batiment d'habitation collective de type R+1, comprenant quatre appartements.

Il s'agit d'un batiment destiné a I'hébergement et au logement, présentant donc des contraintes particuliéres
liées a I'occupation des logements et a la sécurité des occupants.

Caractéristiques principales

Destination : habitation collective

Configuration : R+1

Nombre de logements : 4 appartements

Structure : batiment existant a structure magonnée/béton selon les ouvrages
Emprise au sol indicative : environ 132 m

Les interventions devront étre organisées de maniere a limiter les nuisances pour les occupants et a garantir
en permanence la sécurité des personnes, la protection contre les intempéries et la fermeture des logements.

Toute intervention affectant I'étanchéité a I'eau, les menuiseries, les facades ou les circulations devra faire
I'objet d'un phasage permettant de maintenir les locaux hors d'eau et sécurisés.
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1.3.8. Batiment 201 - Formation

Le batiment 201 est un batiment destiné a des activités de formation.

[l est composé principalement :

d'un rez-de-chaussée ;

d'un demi-sous-sol ;

de locaux destinés aux activités pédagogiques et de formation.
Caractéristiques principales

Destination : formation ;

Configuration : rez-de-chaussée + demi-sous-sol ;

Structure : batiment existant ;

Emprise au sol indicative : environ 432 m?,

Compte tenu de sa vocation pédagogique, les travaux devront étre organisés afin de garantir la sécurité des
stagiaires et des personnels, tout en limitant les interruptions d'activité.

1.4.Consistance générale des travaux

Le présent lot comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réfection, au renforcement et a la remise en
état des couvertures, charpentes métalliques et réseaux d'eaux pluviales des batiments concernés, ainsi que
les travaux préparatoires, protections provisoires et finitions nécessaires a leur parfaite réalisation.

Les travaux comprennent notamment :

L'installation et le repli du chantier, le balisage et les protections nécessaires aux travaux

Les études d'exécution, relevés et notes de calcul des ouvrages de charpente métallique

La dépose et I'évacuation des couvertures, charpentes et ouvrages d'eaux pluviales existants concernés
Les travaux de préparation, de réparation et de fermeture des pignons

Le traitement anticorrosion des ouvrages métalliques neufs et conservés

La réfection et la réalisation des couvertures métalliques

La mise en ceuvre de protections provisoires, filets de sécurité et bachages a I'avancement

La remise en état, la création et le raccordement des réseaux d'eaux pluviales

Les travaux de nettoyage, peinture et protection des couvertures métalliques existantes

La mise en ceuvre d'isolant thermique sous toiture

La dépose, repose des faux-plafond pour renforcement de la charpente métallique

La fourniture, la fabrication et la pose des charpentes métalliques et de leurs éléments de renforcement
Les travaux de flocage coupe-feu des éléments de charpente concernés

Le nettoyage final, I'évacuation des déchets et la remise en état des zones d'intervention.

Les travaux options comprennent notamment :

La mise en ceuvre de l'isolation thermique
La dépose et I'évacuation des couvertures
La mise en ceuvre de protections provisoires, filets de sécurité et bachages a I'avancement
La réalisation des couvertures métalliques
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1.5.Contraintes générales liées au fonctionnement du site

L'ensemble des batiments étant implanté dans une enceinte militaire en fonctionnement, I'entreprise devra
intégrer dans son offre toutes les contraintes nécessaires a une intervention en site occupé et sécurisé.

Les travaux devront notamment tenir compte :
e des controles d'accés au site
e des horaires et consignes imposés par le RSMA-M
e des contraintes de circulation des personnels et des véhicules
e des déplacements des stagiaires
e des activités pédagogiques
e des activités militaires
¢ des contraintes de livraison et de stockage
e de la présence éventuelle de matériels et équipements sensibles
e de la nécessité de maintenir certains batiments en exploitation
e des exigences de propreté du site
e des contraintes de sécurité des personnes
e des interfaces entre entreprises et corps d'état.

L'entreprise devra prendre contact avec le représentant du site avant toute intervention afin de définir les
conditions pratiques d'acces, de circulation et de réalisation des travaux.

Aucun stockage de matériaux, matériel ou déchet ne sera autorisé en dehors des zones préalablement définies
par le Maitre d'Ouvrage ou la maitrise d'ceuvre.

1.6.Forme du marché

Le marché a conclure sera a prix global, forfaitaire et toutes taxes comprises.
Les cahiers des Clauses Techniques Particuliéres des différents lots forment un tout indissociable que
chaque soumissionnaire est sensé connaitre dans son entier.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'une méconnaissance partielle du dossier de consultation pour justifier
d'une omission dans ses prévisions.

Le CCTP du présent lot, les plans joints etc. donnent des renseignements sur la nature, l'importance et
I'emplacement des travaux a effectuer.

Ces descriptions n'ont pas un caractere limitatif et I'entrepreneur doit exécuter comme étant compris dans son
prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et nécessaires pour I'achevement
complet de ce lot suivant les regles de l'art, les normes et la réglementation en vigueur au moment de sa
réalisation.

Le bordereau quantitatif et les plans techniques joints sont fournis a titre indicatif I'entrepreneur est tenu de le
contréler et de vérifier qu'il concorde avec les documents graphiques d'architecte et le présent CCTP.

De méme, chaque entrepreneur devra répondre sur la totalité des prestations qui composent chacun des lots

pour lesquels il soumissionne. Toute proposition incomplete sur le contenu d'un lot serait irrémédiablement
rejetée en commission d'appel d'offres.
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1.7.0bligations des entrepreneurs

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du site du projet et des conditions d'exécution des travaux
et ne pourra se prévaloir d'aucune omission ou manqgue de renseignement, avant la remise de leur offre.

Les prestations décrites dans ce CCTP ne sont pas limitatives.

L'entrepreneur devra prévoir 'ensemble des matériels et matériaux nécessaires au bon fonctionnement.
L'ensemble des études d'exécution du présent lot sont a sa charge.

Les variantes éventuelles seront proposées chiffrées et jointes en annexe a la soumission.

1.8.Documents a fournir

Avec la soumission
Notices et caractéristiques du matériel proposé, références des avis techniques correspondants
Quantitatif - estimatif suivant cadre joint.

Avant tout début des travaux

Plans d'exécution de détail et de fabrication
Echantillons du matériel

Notices de calcul

Références et adresses des fournisseurs

A la fin des travaux

Plans de récolement a jour

Notices techniques de fonctionnement, d’exploitation et d’entretien
Nombre d’exemplaires selon CCAP

1.9.Responsabilités - assurances

L'entreprise titulaire du présent lot garantira formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation
nationale en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période, de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception, avec ou sans réserve, constitue l'origine de la garantie décennale des
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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2. EXIGENCES GENERALES

2.1.Normes et reglementations

Les principaux documents sont rappelés ci-dessous a titre indicatif (liste non exhaustive des reglements et
normes en vigueur a la signature des marchés) :

e Reéglementation générale : ensemble des textes régissant la réglementation francaise et européenne

parus sous la forme de lois, ordonnances, décrets, arrétés, circulaires et codes.

e Normes : normes homologuées et autres normes en vigueur en FRANCE.

e Prescriptions techniques : Documents Techniques Unifiés (DTU).

e Regles de calcul en vigueur notamment les EUROCODES 1, 3, 5 et 8.

e Recommandations professionnelles.

2.2.Données relatives au site

2.2.1. Comportement sismique

e Décret n°2010-1254 du 22/10/2010 : Prévention du risque sismique
e Décret n°2010-1255 du 22/10/2010 : Délimitation des zones de sismicité du territoire francais
e Arrété du 22/10/10 : Classification et regles de construction parasismique.
e Regles Eurocodes 8.
o Site classé en zone V (zone de plus haute sismicité) : Agr = 3 ms™
o Batiments classés en catégorie Il — coefficient d'importance = 1
o SoldeclasseB-S=1.2

2.2.2. Réglementation générale du batiment

e Code de la construction et de I'habitation

e Code du travail

e Code de I'environnement

e Code de la santé publique

e Réglementation relative a I'accessibilité des établissements recevant du public et batiments concernés
e Réglementation relative a la sécurité incendie applicable a la destination et au classement du batiment
e Réglementation relative a la prévention des risques professionnels

e Réglementation relative au travail en hauteur

e Réglementation relative a la gestion et a I'évacuation des déchets de chantier

e Réglementation applicable aux travaux en site occupé.

2.2.3. Références spécifiques aux territoires d'outre-mer

e Réglementation thermique applicable aux batiments en Martinique

¢ Dispositions applicables en matiére de confort thermique et de protection solaire

e Prescriptions applicables aux batiments situés en zone climatique tropicale

e Prescriptions relatives a la protection contre les effets du vent et aux conditions climatiques locales
e Reégles applicables aux constructions en zone sismique

e Regles applicables aux constructions exposées aux risques cycloniques
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Les entreprises devront tenir compte des conditions particulieres propres a la Martinique, notamment :
e climat chaud et humide
e fortes pluies
e exposition solaire importante
e atmosphére humide et potentiellement corrosive
e épisodes cycloniques
e risques de corrosion des éléments métalliques
e contraintes liées aux vents forts

2.2.4. Couverture et évacuation des eaux pluviales

e NF DTU 40 - Couvertures par éléments métalliques

e NF DTU 60.11 — Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales

e NF EN 612 — Gouttiéres et descentes d'eaux pluviales

e NF EN 10346 — Produits plats en acier revétus

e NF EN 14782 — Produits de couverture métalliques autoportants

e regles professionnelles et prescriptions des fabricants des systemes de couverture.

2.2.5. Charpente métallique

e NF EN 1990 — Bases de calcul des structures

e NF EN 1991 — Actions sur les structures

e NFEN 1991-1-4 — Actions du vent

e NF EN 1993 — Eurocode 3 — Calcul des structures en acier

e NF EN 1090-1 — Exécution des structures en acier

e NF EN 1090-2 — Exigences techniques pour structures en acier

e NF EN ISO 12944 — Protection contre la corrosion des structures en acier par systéemes de peinture ;
e normes relatives aux produits sidérurgiques, boulonneries et assemblages applicables.
e Béton et maconnerie

e NF EN 1992 — Eurocode 2 — Calcul des structures en béton

e NF EN 206/CN — Béton

e NF DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton

e NF DTU 20.1 — Ouvrages en maconnerie de petits éléments

2.2.6. Travail en hauteur et sécurité de chantier
e Code du travail — dispositions relatives aux travaux temporaires en hauteur
e réglementation relative aux échafaudages
e réglementation relative aux protections collectives
e réglementation relative aux équipements de protection individuelle
e recommandations de la CARSAT/CGSS applicables
e prescriptions du coordonnateur SPS lorsqu'il est désigné

2.2.7. Sollicitations cycloniques

Eurocodes 1 Part 2.4 : « Actions du vent » - Vb,0 = 35 m/s.
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Catégorie du terrain Il —= Zo = 0.05
2.2.8. Pluviométrie

Pluviométrie énoncée dans les regles Antilles (750 I/s/ha).
2.2.9. Dilatation thermique

La température diurne sous abri a prendre en compte s'échelonne entre 20 et 35°C. Température seche : 30 °C

2.3.Prescriptions générales d’'exécution

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de I'art et aux prescriptions des fabricants
Les produits et systémes utilisés devront étre compatibles entre eux et adaptés aux conditions climatiques de
la Martinique.
Les entreprises devront notamment porter une attention particuliere :

e ala préparation des supports

¢ ala compatibilité des matériaux

e ala protection contre la corrosion

e alarésistance aux UV

e alarésistance a I'humidité

e al'étanchéité des raccordements

e au traitement des points singuliers

¢ ala fixation des ouvrages soumis au vent

e ala pérennité des assemblages

e au traitement des évacuations d'eaux pluviales.

Les fixations, scellements, joints, calfeutrements, raccords, pieces de finition et accessoires nécessaires a la
parfaite exécution des ouvrages sont réputés compris dans les prix.

Les dimensions indiquées dans les pieces du marché devront étre vérifiées par I'entreprise avant commande
et fabrication.

Toute discordance constatée entre les documents du marché, les dimensions relevées sur site et les ouvrages
existants devra étre signalée au maitre d'ceuvre avant exécution.

2.4.Documents techniques joints au dossier

Les plans de charpentes joints a ce dossier ne sont pas a considérer comme des plans d'exécution. lls indiquent
les principes de réalisation des travaux proposés par la maitrise d'ceuvre. lls ne sont pas exhaustifs en ce qui
concerne I'étendue des travaux.

2.5.Etendue des travaux

Font partie des prestations de I'entreprise :
e [installation de chantier propre a I'entreprise,
e le plan d'hygiéne et de sécurité,
e la participation au compte prorata,
e le relevé des dimensions existantes sur place
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e les études, justifications techniques, dessins, plans nécessaires a I'exécution et a la pose de la charpente,
suivant les dispositions en vigueur,

e les études préalables, les dessins de détails et la fourniture des renseignements nécessaires au G.O,

e la vérification et I'acception des travaux préparatoires,

e ['établissement des notes de calculs,

e la fabrication en atelier ou sur place,

e la fourniture et la pose des joints d'étanchéité ou autres,

¢ les traitements et protections spécifiques,

e le chargement, le transport et le déchargement a pied d'ceuvre,

e tous transports, manutentions et manceuvres pour I'assemblage,

e les essais réglementaires,

¢ le nettoyage de son chantier et I'enlévement des gravats,

e les dispositifs de sécurité réglementaires,

e la prévention des accidents qui pourraient survenir en cours de travaux (I'entrepreneur devra s'assurer
a cet effet),

e laréparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries,

e les documents pour la réception des travaux

e les réfections pendant I'année de garantie.

2.6.Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour ne causer lors des travaux, aucune
détérioration si minime soit-elle aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Toutes dispositions seront a prendre par I'entrepreneur pour garantir la sécurité des occupants pendant les
travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de réaliser des protections complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences éventuelles.

2.7.Coordination

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra se mettre en rapport avec les titulaires des autres lots pour
I'exécution de ses ouvrages dans les régles de I'Art.

2.8.Sécurité du travail

L'entrepreneur sera responsable de la sécurité du chantier d'une maniére générale. Il doit veiller a ce que soient
mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires pour l'utilisation des moyens de manutention et
travail en hauteur : placages sur trémies, filets, harnais, équipement électrique mobile avec les protections, etc.
Il doit en assurer le maintien en état de fonctionnement.

Il doit vérifier que le personnel, quelle que soit sa qualification, a a sa disposition et utilise les dispositifs de
sécurité individuelle (casque, baudrier, antichute, etc.) étant précisé que chaque corps d'état doit assurer la
sécurité de son personnel.

En cas de défaut, le Maitre d'Ouvrage peut ordonner I'exécution de telle mesure de sécurité qu'il estimerait
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indispensable, aux frais de I'entrepreneur sans que celui-ci puisse présenter une réclamation financiére.

2.9.Montage - manutention - transport

Ce volet comprend l'ensemble des prestations nécessaires a I'acheminement, au déchargement, a la
manutention, au levage, au montage et a la mise en place des matériaux, équipements et ouvrages nécessaires
a la réalisation des travaux.
Sont notamment compris :

e letransport des matériaux et équipements depuis le fournisseur ou le lieu de stockage jusqu'au chantier

e le chargement et déchargement des matériaux

¢ la manutention horizontale et verticale sur le chantier

e ['approvisionnement des différents niveaux et zones d'intervention

¢ la mise en place des moyens de levage et de manutention nécessaires

e [|'utilisation de moyens adaptés au poids, aux dimensions et a la nature des éléments transportés

e lelevage et la mise en position des éléments de couverture et équipements

¢ e montage des éléments préfabriqués ou fabriqués en atelier

¢ la manutention des éléments déposés en vue de leur évacuation ou de leur stockage

e la protection des matériaux pendant les opérations de transport et de manutention

e toutes opérations nécessaires pour éviter les chocs, déformations, détériorations ou dégradations des

ouvrages

e le déplacement des matériaux entre les zones de stockage et les zones de mise en ceuvre

e le repli des moyens de manutention en fin d'intervention

e |'évacuation des emballages et déchets issus des opérations de montage et de manutention.

L'entreprise devra prévoir dans son prix toutes les sujétions de transport, de levage, d'accés, de manutention
et d'approvisionnement nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

Les moyens de levage et de manutention seront adaptés aux contraintes du site, aux charges a transporter et
aux conditions d'acces.

Les opérations de levage devront étre réalisées conformément aux régles de sécurité en vigueur et sous la
responsabilité de I'entreprise.

Contraintes particuliéres
Compte tenu du caractére existant du batiment, des interventions en hauteur et des travaux susceptibles d'étre
réalisés en toiture et en fagade, I'entreprise devra anticiper les contraintes liées :
e al'accés aux zones de travaux
¢ la protection des occupants
e aux travail en hauteur
e ala gestion des déchets
e aux dimensions et au poids des éléments
e aux possibilités de stationnement des véhicules et engins
e aux opérations de levage depuis les abords du batiment
e ala présence des ouvrages existants
e ala protection des facades, menuiseries, sols et équipements conservés
e aux conditions météorologiques
e al'exposition aux UV
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e aux risques liés au vent lors des opérations de levage
e au maintien des acces et circulations du site

Aucune plus-value ne pourra étre admise pour les sujétions normales de transport, manutention, levage et
montage nécessaires a |'exécution des ouvrages prévus au marché.

Le montage sera effectué sous la conduite d'un responsable de I'entreprise, qualifié techniquement, disposant
de plans et de consignes précises, et qui restera en permanence sur le chantier.

Aucune opération importante ne pourra étre réalisée sans I'accord préalable du Maitre d'ceuvre, et sans que le
responsable de I'entreprise n'ait vérifié la disponibilité de tout le matériel nécessaire a la manceuvre. Si des
modifications doivent étre apportées au plan de montage primitif, le responsable de I'entreprise devra fournir
au Maitre d'ceuvre toutes justifications a ce sujet, dans un délai laissant a ce dernier la possibilité d'examiner
les modifications et de faire connaitre son avis.

2.10. Nettoyage

Le titulaire du présent lot est tenu de laisser le chantier en état de propreté.

Les gravats, emballages, déchets et matériaux issus des travaux seront évacués régulierement.

En fin d'intervention, les locaux, fagades, toitures, circulations et abords concernés devront étre rendus propres
et exempts de résidus de chantier.

Faute de quoi il sera fait appel, chaque fois que les concepteurs jugeront nécessaire, a ses frais, a une autre
entreprise.

2.11. Qualité et conformité des produits

Les matériaux et produits employés devront étre neufs, de premiére qualité et adaptés a leur destination.
lIs devront disposer, lorsque requis, des certifications, marquages CE, Avis Techniques, Documents Techniques
d'Application ou autres documents justificatifs en vigueur.
Les produits devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions de leurs fabricants.
L'entreprise devra fournir au maftre d'ceuvre, sur demande :

e fiches techniques

e fiches de données de sécurité

o certificats et procés-verbaux

e Avis Techniques ou DTA

e notices de mise en ceuvre

e justificatifs de classement

e documents relatifs a la résistance au feu lorsque nécessaire
documents relatifs aux performances acoustiques lorsque nécessaires.

Aucun produit ne pourra étre remplacé par un produit de caractéristiques inférieures sans accord préalable du
maitre d'ceuvre.

2.12. Réception des travaux

La réception portera notamment :
a) sur l'aspect de la surface vue de la couverture
b) sur la conformité de cette couverture aux prescriptions du Cahier des Charges et du devis descriptif
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) sur la bonne exécution des travaux.
d) sur I'étanchéité générale de la couverture et de ses accessoires.

Elle devra obligatoirement faire état d'un proces-verbal de vérification établi le Bureau de Controle.

2.13. Garantie décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période, de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception, avec ou sans réserve, constitue l'origine de la garantie décennale des
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1.Installation de chantier

L'entreprise devra assurer l'ensemble des prestations nécessaires a l'installation, a l'organisation et au
repliement du chantier.
Les prestations comprennent notamment :

e linstallation des équipements nécessaires a I'exécution des travaux

e la mise en place des protections collectives

e lasignalisation et le balisage des zones d'intervention

e la protection des acces, circulations et ouvrages conservés

e la mise en place des moyens d'accés en hauteur

e [|'organisation des zones de stockage

e ['approvisionnement des matériaux

e la manutention et le levage des matériaux et équipements

e le nettoyage régulier des zones d'intervention

e ['évacuation des déchets et gravats

e le nettoyage final et la remise en état des zones ayant fait I'objet des travaux.
Les installations devront étre adaptées au caractere existant et occupé du batiment.
Une attention particuliére sera portée au maintien des accés au batiment, a la sécurité des occupants et a la
protection des locaux et équipements conservés.

3.2.Prestations communes a plusieurs batiments

Les prestations regroupées ci-apres sont strictement identiques ou techniquement équivalentes d'un batiment
a l'autre. Elles sont décrites une seule fois, pour I'ensemble de leur contenu technique, et rappelées par simple
renvoi dans les chapitres propres a chaque batiment (3.3 a 3.8).
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3.2.1. Dépose des descentes d'eaux pluviales existantes

Dépose compléte des descentes d'eaux pluviales existantes défectueuses.

Dépose des descentes d'eaux pluviales existantes défectueuses. La prestation comprend le démontage des
descentes, des colliers, des crochets et fixations, la dépose des accessoires, des coudes et dévoiements, ainsi
que la manutention et |'évacuation des éléments déposés.

Localisation et particularités : Batiment 302 (facade arrieére) ; Batiment 303 (facade avant) ; Batiment 209 ;
Batiment 208.

3.2.2. Dépose des gouttieres existantes

Dépose des gouttieres existantes défectueuses.

La prestation comprend :

La prestation comprend le démontage des crochets, fixations, jonctions, fonds, angles, naissances et
accessoires, ainsi que la manutention et I'évacuation des éléments déposés.

Les éléments destinés a étre réemployés devront faire I'objet d'une dépose particulierement soignée.
Localisation et particularités : Batiment 303 (facade avant) ; Batiment 209 ; Batiment 208.

3.2.3. Evacuation des déchets issus des travaux de dépose

Les matériaux issus des travaux de dépose seront :
Les éléments déposés seront triés, conditionnés, descendus au sol par des moyens appropriés, puis chargés,
transportés et évacués vers une installation agréée.
Le prix comprend les manutentions, chargements, transports, frais de traitement et frais de décharge.
Les matériaux seront séparés autant que possible par nature :
e PVC
e aluminium/métaux
e déchets divers.
L'entreprise devra étre en mesure de justifier de |'évacuation des déchets vers les filieres appropriées.
Localisation : Batiments 302, 303, 209, 208.

3.2.4. Dépose provisoire et repose des gouttieres métalliques existantes

Les gouttiéres métalliques existantes seront déposées soigneusement afin de permettre I'intervention.

La prestation comprend le démontage des fixations, la dépose des crochets, le nettoyage et le controle visuel
des éléments, leur protection et leur stockage temporaire, puis leur repose apres réalisation des travaux de
ravalement, y compris remise en fixation, réglage des pentes et contréle des raccordements.

Les gouttiéres conservées devront étre reposées sans déformation.

Localisation et particularités : Batiment 303 ; Batiment 209 (facade avant et arriere).

3.2.5. Reévision générale de la couverture
Prestation identique appliquée a la couverture existante en bac acier des batiments 303, 201, 209 et 011.
3.2.6. Préparation des supports

Nettoyage général de la couverture existante en bac acier, comprenant brossage, grattage et décapage localisé
des zones oxydées ou présentant des traces de corrosion.
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Elimination des parties non adhérentes, dépoussiérage et traitement ponctuel des zones corrodées avant
application du systeme de protection, et lavage haute pression adapté au support.

3.2.7. Révision générale

L'entreprise procédera a une révision complete de la couverture existante.
La prestation comprend le controle des éléments par vérification de leur profil, de leur état général, des
éventuelles déformations, perforations et traces de corrosion, ainsi que des recouvrements longitudinaux et
transversaux, des rives, pénétrations et raccordements. L'ensemble des fixations fera également I'objet d'un
contrble visant notamment a identifier les vis desserrées, manquantes ou corrodées, les rondelles EPDM
dégradées, les trous de fixation agrandis ainsi que les fixations insuffisamment ancrées.
Remplacement ponctuel : les fixations défectueuses seront remplacées par des vis spécifiquement destinées
aux couvertures métalliques.
Caractéristiques minimales des vis :

e autoperceuses ou autotaraudeuses

e acier inoxydable ou acier protégé anticorrosion

e téte hexagonale

e rondelle d'étanchéité EPDM

e diamétre adapté au profil et au support

e longueur permettant un ancrage suffisant dans le support.
Les rondelles devront assurer une compression suffisante sans écrasement excessif de I'EPDM. Les fixations
seront adaptées a I'environnement extérieur tropical.
Localisation : Batiments 303, 201, 209, 011 (couverture).

3.2.8. Primaire anticorrosion

Fourniture et application d'un primaire anticorrosion époxy bicomposant, destiné a la protection des supports
métalliques existants, compatible avec le systéme de finition polyuréthane retenu.
Le produit sera de type JOTUN PENGUARD PRO ou techniquement équivalent.
Caractéristiques :
e primaire anticorrosion époxy bicomposant
e adapté a la protection de I'acier carbone et des supports métalliques existants
e compatible avec les travaux de maintenance et de rénovation de structures métalliques
e bonne adhérence sur support métallique correctement préparé
e résistance élevée a I'hnumidité et aux ambiances extérieures
e bonne résistance a la corrosion
e compatible avec une finition polyuréthane bicomposante
e application au rouleau, a la brosse et/ou par projection suivant les prescriptions du fabricant
e épaisseur de film sec conforme aux prescriptions de la fiche technique du fabricant et au systeme
anticorrosion retenu.
Le primaire sera appliqué uniquement sur un support propre, sec, sain et exempt de toute contamination, dans
les limites de température, d'humidité relative et de point de rosée prescrites par le fabricant.
Localisation : Batiments 303, 201, 209, 011 (couverture).

3.2.9. Systeme de finition

Fourniture et application d'un systéme de finition polyuréthane bicomposant haute durabilité, destiné a la
protection et a la finition des couvertures métalliques exposées aux conditions climatiques extérieures.
Le systeme sera de type JOTUN HARDTOP PRO ou techniquement équivalent.
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Caractéristiques :
e finition polyuréthane bicomposante
e haute résistance aux rayonnements ultraviolets
e bonne rétention de teinte et de brillant
e résistance élevée aux intempéries
e bonne résistance a I'humidité
e bonne résistance aux atmospheres extérieures agressives
e bonne adhérence sur primaire anticorrosion compatible
e résistance adaptée a une exposition en atmosphere tropicale et marine
e bonne durabilité du revétement
¢ finition disponible dans le coloris retenu par le Maitre d'Ouvrage.
La finition sera appliquée en deux couches croisées ou suivant le mode d'application préconisé par le fabricant,
aprés respect du délai de recouvrement du primaire.
Classe de corrosivité ciblée selon NF EN ISO 12944,
Localisation : Batiments 303, 201, 209, 011 (couverture).

3.2.10. Fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture

Fourniture et pose d'une couverture neuve en panneaux sandwich métalliques isolants, posés sur la charpente
métallique neuve.
Les panneaux seront constitués :

e d'un parement extérieur en acier galvanisé prélaqué

e d'une ame isolante

e d'un parement intérieur en acier galvanisé prélaqué

e de profils longitudinaux assurant I'écoulement des eaux

e derives et recouvrements longitudinaux et transversaux adaptés au systéme.

Caractéristiques minimales : les panneaux seront adaptés a un usage de couverture extérieure en climat tropical
humide. A titre de base de prescription, il sera prévu :

e parements acier galvanisé

e prélaquage adapté a I'exposition extérieure

e épaisseur des parements adaptée aux contraintes mécaniques

e épaisseur du panneau : 40 mm minimum, a confirmer suivant les performances thermiques

recherchées et les prescriptions de calcul
e finition extérieure adaptée a une exposition solaire et climatique importante
e traitement anticorrosion compatible avec I'environnement du site.

L'épaisseur définitive du panneau sera déterminée en fonction :
e de la portée entre pannes
e de |'entraxe des pannes
e des charges permanentes
e des charges climatiques
e des efforts de vent
e des contraintes de fleche
e des prescriptions du fabricant.

Le choix de I'ame isolante devra étre précisé dans |'offre. Solution PIR/PUR : bonne performance thermique
pour une épaisseur réduite, faible poids, solution couramment utilisée en couverture industrielle.

Le produit proposé devra étre accompagné de sa fiche technique et des performances certifiées
correspondantes.
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Fixation des panneaux sandwich : la fixation sera réalisée sur les pannes métalliques au moyen de vis
autoperceuses/autotaraudeuses spécifiques pour panneaux sandwich, dimensionnées en fonction de la nature
et de I'épaisseur du support.

Les fixations comprendront des vis de diametre adapté, des rondelles d'étanchéité en EPDM, des rondelles ou
cavaliers adaptés au profil, des vis de couture, ainsi que les accessoires de fixation et pieces de finition
nécessaires a la réalisation compléte des travaux.

Les vis devront étre protégées contre la corrosion et compatibles avec les parements des panneaux.

Produit possible — systéme de fixation de couverture type SFS intec, Etanco / LR Etanco, Ejot.

Recouvrements et joints : les panneaux seront posés conformément aux prescriptions du fabricant.

La prestation comprend la réalisation des recouvrements longitudinaux et, lorsque nécessaire, des
recouvrements transversaux, avec mise en ceuvre des joints d'étanchéité, bandes compressibles, mastics
adaptés, vis de couture et pieces de recouvrement.

Découpes et adaptations : toutes les découpes nécessaires seront réalisées avec des outils appropriés ne
détériorant pas le revétement anticorrosion des toles. L'emploi d'outils provoquant une surchauffe importante
de la tble, susceptible d'endommager le revétement protecteur, sera proscrit.

Localisation : Batiments 302, 208 (toiture).

3.2.11. Faitage cranté pour panneaux sandwich

Fourniture et pose d'un systéme complet de faitage adapté aux panneaux sandwich.

La prestation comprendra la fourniture et la pose d'un profil de faitage en acier prélaqué, comprenant le faitage
supérieur, les piéces de recouvrement, les closoirs crantés, les bandes d'étanchéité, les vis de fixation avec
rondelles EPDM, les vis de couture et les pieces de finition, ainsi que les découpes et ajustements nécessaires
a une parfaite adaptation aux ouvrages existants.

Le profil de faitage sera adapté a la pente réelle de la toiture.

Localisation : Batiments 302, 208 (toiture).

3.2.12. Fourniture et pose de rives

Fourniture et pose de profils de rive en tole d'acier galvanisé prélaqué, adaptés au systeme de panneaux
sandwich.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de profils de rive, bandes de finition et pieces d'angle, avec
réalisation des recouvrements, fixations par vis avec rondelles EPDM, joints d'étanchéité et mastics adaptés,
ainsi que les découpes, pliages et ajustements nécessaires a une parfaite adaptation aux ouvrages existants.
Localisation : Batiments 302, 208 (toiture).

3.2.13. Gouttieres aluminium

Fourniture et pose de gouttieres en aluminium prélaqué, adaptées a une utilisation extérieure en
environnement tropical et marin.

Les gouttiéres seront de section appropriée au débit a évacuer et compatibles avec les descentes EP prévues.
La prestation comprend la fourniture et la pose des gouttieres, avec crochets, supports, jonctions, fonds, angles,
naissances, joints et pieces de dilatation lorsque nécessaires, ainsi que les fixations inoxydables ou bénéficiant
d'une protection anticorrosion adaptée, le raccordement aux descentes d'eaux pluviales, le réglage de la pente
et les essais d'écoulement

Caractéristiques :

aluminium prélaqué ;

épaisseur indicative > 0,70 mm ;

pente minimale indicative 5 mm/m.
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Localisation et particularités : Batiment 302 (couverture, facade avant et facade arriere) ; Batiment 303 (facade
avant) ; Batiment 209 (facade avant et arriére).

3.2.14. Descentes EP aluminium

Fourniture et pose de descentes EP en aluminium prélaqué rectangulaire cannelées, adaptées a une utilisation
extérieure en environnement tropical et marin.

Les descentes seront fixées verticalement par colliers. Les fixations seront implantées de maniere réguliere et
rapprochée.

Les raccords seront réalisés par emboitement avec joints ou dispositif d'étanchéité compatible. Les
dévoiements seront limités autant que possible.

Caractéristiques : aluminium prélaqué rectangulaire cannelées ; épaisseur indicative > 0,70 mm ; section
minimale 100 x 70 mm.

Pour un ouvrage exposé aux conditions climatiques de Martinique, les accessoires et fixations devront
présenter une protection anticorrosion renforcée.

Localisation : Batiments 303, 209 (couverture).

3.2.15. Descentes EP PVC @100 mm

Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en PVC de diamétre nominal @100 mm.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de tubes en PVC, avec coudes, manchons, raccords, colliers,
pattes de fixation et pieces de dilatation lorsque nécessaires, ainsi que le raccordement en pied, toutes pieces
faconnées nécessaires, le réglage de I'ensemble et les essais.

Dimensionnement hydraulique : le diametre @100 mm constitue une base de chiffrage

Le dimensionnement devra étre vérifié par I'entreprise en fonction de la surface de toiture raccordée, de la
pluviométrie de calcul, du nombre de descentes, de la pente des gouttieres et des caractéristiques du réseau
existant.

Compte tenu des épisodes pluvieux intenses susceptibles d'étre rencontrés en Martinique, I'entreprise devra
éviter tout sous-dimensionnement du systeme.

Localisation : Batiments 302, 209.

3.2.16. Raccordement aux réseaux EP existants et essais d'écoulement

Les nouvelles gouttieres et descentes EP seront raccordées aux réseaux d'évacuation existants.
Avant raccordement, I'entreprise devra repérer les réseaux existants, vérifier leur position et leur capacité
apparente, contrdler les niveaux et I'état des raccordements existants. Les travaux comprendront la découpe
éventuelle, I'adaptation des canalisations, la fourniture et la mise en ceuvre des raccords, manchons, joints et
pieces de transition, ainsi que les scellements nécessaires.
Les raccordements devront étre parfaitement étanches.
Apres réalisation du réseau EP, I'entreprise procédera a des essais d'écoulement, comprenant notamment la
mise en eau des gouttiéres, la vérification de I'écoulement, le controle des naissances, des descentes et des
raccordements, la recherche de fuites, le controle des points bas et le controle de I'évacuation vers le réseau
existant.
Tout défaut constaté devra étre corrigé avant réception.
Caractéristiques particuliéres selon batiment :
e Batiment 302 : raccordement des descentes EP au réseau existant, avec essais d'écoulement portant
sur les gouttiéres, naissances, descentes et raccordements.
e Batiment 209 : raccordement des gouttieres et descentes EP aux réseaux existants, |'essai final portant
en outre sur les regards EP et vérifiant I'absence de fuite, de débordement, de stagnation anormale et
de refoulement.
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Localisation : Batiments 302, 209.

3.3.Batiment 302

Outre les prestations propres décrites ci-aprés, le batiment 302 est concerné par les prestations communes
suivantes décrites au 3.2 : dépose des descentes d'eaux pluviales existantes (3.2.1), évacuation des déchets
(3.2.3), fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture (3.2.6), faitage cranté (3.2.7), fourniture et pose
de rives (3.2.8), gouttiéres aluminium (3.2.9), descentes EP PVC @100 mm (3.2.11), raccordement aux réseaux
EP existants et essais d'écoulement (3.2.12).

3.3.1. Etudes d'exécution et note de calcul

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser I'ensemble des études d'exécution nécessaires a la fabrication
et a la mise en ceuvre de la charpente métallique.
Les études seront établies a partir des plans du projet, des relevés réalisés sur site et des caractéristiques des
ouvrages existants. Les études comprendront notamment :

e relevé des dimensions et niveaux nécessaires a |'exécution

e vérification de la géométrie générale de la toiture

e définition et vérification des sections des profils

e calcul des fermes métalliques

e calcul des pannes

e calcul des liernes

e calcul des contreventements

e vérification des assemblages boulonnés et soudés

e vérification des platines d'appui

e vérification des ancrages dans les chainages en béton

e vérification de la stabilité globale de I'ossature

e vérification au flambement des éléments comprimés

e vérification au déversement des éléments concernés

e vérification des fleches et déplacements

e vérification des efforts horizontaux

e vérification des efforts d'arrachement

e vérification des effets de soulévement de la couverture

e vérification des charges transmises aux ouvrages existants.
La note de calcul devra notamment intégrer :

e poids propre de la charpente

e poids des panneaux de couverture

e poids des accessoires de couverture

e poids des équipements éventuellement fixés a la charpente

e charges climatiques

e actions du vent

o effets de succion et de soulévement

e combinaisons d'actions réglementaires.
Une attention particuliére sera portée aux efforts de vent cyclonique applicables au site en Martinique,
notamment au niveau des zones périphériques de toiture, des rives, du faitage et des assemblages.
Les sections indiquées dans le présent CCTP constituent les bases de conception et de chiffrage. Elles devront
étre vérifiées par I'entreprise et pourront étre adaptées si nécessaire par la note de calcul, sans diminution des
performances mécaniques attendues.
Aucune fabrication ne pourra commencer avant validation des études d'exécution par le maitre d'ceuvre.
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3.3.2. Plans d'exécution

L'entreprise devra établir I'ensemble des plans nécessaires a la fabrication, au transport, au levage et au
montage de la charpente :
e plan général de charpente
e plan de toiture
e plans de chaque ferme
e plans de pannes
¢ plans de contreventement
e plans d'assemblages
e détails des platines
e détails des ancrages
e détails des goussets
e détails des fixations de couverture
e détails des rives
e détails du faitage
e détails des gouttieres
e détails des descentes EP.
Les plans devront étre cotés et indiquer :
e sections
e épaisseurs
e nuances d'acier
e longueurs
e entraxes
e types de boulons
e diamétres de percage
e soudures
¢ dimensions des platines
e nombre et diamétre des ancrages
e systemes anticorrosion.

3.3.3. Nettoyage de l'étanchéité existante

Avant intervention, |'entreprise procédera au nettoyage ponctuel des zones d'étanchéité existantes concernées
par les nouveaux ouvrages.

La prestation comprend le balayage, le dépoussiérage, I'élimination des gravillons et éléments libres, le
nettoyage des relevés et des zones autour des ancrages, la suppression des parties non adhérentes ainsi que
la préparation des supports avant intervention.

L'utilisation d'outils susceptibles de perforer ou détériorer la membrane d'étanchéité est interdite.
Localisation : Batiment 302, toiture terrasse.

3.3.4. Réparations ponctuelles de l'étanchéité

Les défauts constatés seront repris avant réalisation de la nouvelle structure.

La prestation comprend notamment I'ouverture des cloques, la purge des parties dégradées, le séchage du
support, la réparation des fissures, la reprise des relevés et des points singuliers, la réparation des zones
décollées, la réalisation de piéces de renfort, ainsi que la soudure ou le collage selon la nature de la membrane
et le contréle visuel final.

Hypothése de chiffrage : le DQE retient une hypothése de 15 % de la surface concernée. Cette quantité pourra
étre ajustée aprés constat contradictoire.
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Produit proposé, pour une étanchéité bitumineuse existante :

e membrane bitumineuse SBS compatible avec le complexe existant

e primaire d'adhérence bitumineux adapté au support

e membrane de renfort type SOPRALENE / SOPRALAST ou techniquement équivalent selon le systéme

existant.
La compatibilité avec I'étanchéité existante devra étre vérifiée avant emploi.
Localisation : Batiment 302, toiture terrasse.
3.3.5. Arase sur premiere ligne de parpaings

La prestation comprendra la réalisation d'une arase destinée a recevoir les ouvrages de magonnerie et/ou les
éléments de charpente, y compris la préparation et le nettoyage du support, la mise a niveau, la fourniture et
la mise en ceuvre d'un mortier ou béton adapté, le réglage altimétrique, le liaisonnement avec I'existant, la
réalisation des réservations ainsi que toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution de I'ouvrage.

L'arase devra présenter une surface suffisamment plane pour permettre la mise en ceuvre des ouvrages
métalliques.

Localisation : Batiment 302, toiture terrasse — pignon gauche, pignon droit, facade arriere.

3.3.6. Raidisseurs verticaux en béton armé

La prestation comprendra la réalisation de raidisseurs verticaux en béton armé destinés au renforcement des
maconneries de fermeture, y compris I'implantation, I'ouverture ou la préparation des réservations, la mise en
ceuvre des armatures verticales, cadres et étriers, le liaisonnement aux chainages existants, les scellements, le
coffrage, la fourniture et la mise en ceuvre du béton avec vibration, le décoffrage, le ragréage et les reprises
éventuelles nécessaires a la parfaite finition des ouvrages..

Caractéristiques indicatives béton : classe minimale C25/30, sauf indication contraire de la note de calcul ;
granulométrie adaptée a la section ; béton prét a I'emploi.

Armatures : acier haute adhérence B500B ; diamétre et espacement suivant note de calcul.

Les raidisseurs devront étre solidarisés a la structure existante et non simplement incorporés a la magonnerie.
Localisation : Batiment 302, toiture terrasse — pignon gauche, pignon droit, facade arriere.

3.3.7. Maconnerie en blocs béton de 20 cm

Fourniture et pose de blocs béton creux ou pleins selon justification technique, d'épaisseur 20 cm, destinés a
fermer les parties triangulaires des pignons.

La prestation comprend l'implantation, I'ouverture ou la préparation des réservations, la mise en ceuvre des
armatures verticales, cadres et étriers, le liaisonnement aux chainages existants, les scellements, le coffrage, la
fourniture et la mise en ceuvre du béton avec vibration, le décoffrage, le ragréage ainsi que les reprises
éventuelles nécessaires a la parfaite finition des ouvrages.

Les blocs devront étre adaptés a un usage extérieur.

Produit proposé : bloc béton conforme aux normes applicables, type bloc béton B40 / classe de résistance
adaptée a la justification, ou équivalent.

Les parties triangulaires seront réalisées de maniere a assurer une bonne liaison avec les raidisseurs verticaux,
le chainage supérieur et la structure existante.

Localisation : Batiment 302, toiture terrasse — pignon gauche, pignon droit, facade arriere.
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3.3.8. Chainage horizontal en béton armé

Réalisation d'un chainage horizontal en téte des maconneries.

La prestation comprend l'implantation, I'ouverture ou la préparation des réservations, la mise en ceuvre des
armatures verticales, cadres et étriers, le liaisonnement aux chainages existants, les scellements, le coffrage, la
fourniture et la mise en ceuvre du béton avec vibration, le décoffrage, le ragréage ainsi que les reprises
éventuelles nécessaires a la parfaite finition des ouvrages.

Caractéristiques : béton C25/30 minimum, sauf note de calcul ; armatures B500B. Les dimensions, sections
d'armatures et longueurs d'ancrage seront déterminées par la note de calcul.

Localisation : Batiment 302, toiture terrasse — pignon gauche, pignon droit, facade arriere.

3.3.9. Enduit extérieur

Réalisation d'un enduit extérieur sur les nouvelles magonneries.

Le systéme comprendra la préparation du support, la réalisation d'un gobetis si nécessaire, la mise en ceuvre
du corps d’'enduit et de la finition, ainsi que le traitement des jonctions avec les ouvrages existants.

Epaisseur indicative totale : 15 & 20 mm, sauf prescription du fabricant.

L'enduit devra étre adapté a un usage extérieur, résistant aux intempéries, compatible avec le support
béton/bloc et adapté au climat tropical humide.

Produit proposé : enduit monocouche extérieur type PRB, Weber, Parexlanko, ou techniquement équivalent.
La finition et la teinte seront définies par le maitre d'ceuvre.

Localisation : Batiment 302, toiture terrasse — pignon gauche, pignon droit, facade arriere.

3.3.70. Fermes métalliques triangulées

La charpente sera constituée d'éléments en acier de construction adaptés a I'environnement extérieur et aux
sollicitations climatiques du site. Les profils seront fabriqués en atelier autant que possible afin de garantir
précision dimensionnelle, qualité des assemblages, qualité des soudures et maitrise du traitement
anticorrosion.
Les aciers seront de nuance adaptée aux calculs, par exemple S275JR/S275J0 ou S355, sous réserve de
validation par la note de calcul.
Fourniture, fabrication en atelier, transport, levage, assemblage et pose de 7 fermes métalliques triangulées,
de portée nominale 6,80 m.
Les fermes seront constituées, a titre de base de dimensionnement, des profils suivants :

e Arbalétriers : profil tubulaire acier rectangulaire RHS 120 x 60 x 4 mm

e Entrait : profil tubulaire acier rectangulaire RHS 120 x 60 x 4 mm

e Poingon : profil tubulaire acier carré RHS 80 x 80 x 4 mm

e Diagonales : profil tubulaire acier rectangulaire RHS 60 x 40 x 3 mm.
Les dimensions définitives seront confirmées par la note de calcul d'exécution.
La prestation comprendra la fourniture des profils acier, leur débit en atelier, coupes, assemblage et soudage,
y compris la réalisation des goussets, raidisseurs locaux et platines, les percages, la préparation des surfaces et
la mise en ceuvre de la protection anticorrosion, ainsi que le repérage des éléments, leur transport,
manutention et levage, I'assemblage sur site, le réglage, le calage et la fixation définitive.
Les fermes devront étre parfaitement alignées et réglées avant fixation définitive.
Acier : sauf indication contraire de la note de calcul, les éléments principaux seront réalisés en acier de
construction de nuance S275JR, S275J0 ou S355, selon les sollicitations calculées. La nuance définitive sera
indiquée sur les plans d'exécution.
Fabrication des fermes : la fabrication sera réalisée conformément aux plans d'exécution validés. Les coupes
devront étre franches et exemptes de déformations importantes.
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Les assemblages soudés seront réalisés par du personnel qualifié et conformément aux prescriptions de la NF
EN 1090-2. Les soudures devront étre continues ou discontinues suivant les prescriptions des plans de
fabrication. Les zones soudées seront débarrassées des projections, des scories, des bavures, des parties
oxydées et des contaminants. Les arétes vives susceptibles d'endommager les éléments de couverture ou de
provoquer des blessures seront supprimées.

Ancrage des fermes sur chainage béton : les fermes seront fixées sur les chainages en béton armé par un
systéme d'ancrage dimensionné pour reprendre les efforts verticaux, horizontaux et notamment les efforts
d'arrachement liés au vent.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en oceuvre des platines d'appui en acier avec raidisseurs,
percages, tiges filetées, scellements, rondelles, écrous et, si nécessaire, contre-écrous, ainsi que la boulonnerie,
les soudures, le calage, le réglage, le contréle du serrage et la protection anticorrosion de I'ensemble.

Les platines seront dimensionnées suivant la note de calcul.

Scellement : lorsque des scellements chimiques seront nécessaires, ils seront réalisés avec un systeme disposant
d'une évaluation technique adaptée a I'usage structurel. A titre indicatif : Hilti HIT-HY 200 avec tiges HAS ;
Fischer FIS EM Plus avec tiges filetées adaptées ; ou systeme techniquement équivalent. Le diamétre, la
profondeur d'ancrage, I'entraxe et la distance aux rives seront déterminés par calcul.

Attention particuliére au vent : les ancrages devront étre vérifiés pour la traction, le cisaillement, l'interaction
traction/cisaillement, la rupture du béton, I'arrachement du céne béton, la rupture de l'acier, la distance aux
rives et les entraxes. Un simple scellement dimensionné uniquement pour le poids propre de la ferme ne sera
pas accepté.

Localisation : Batiment 302, toiture terrasse.

3.3.11. Ferrures, goussets et piéces secondaires

Fourniture et pose de I'ensemble des ferrures nécessaires au parfait fonctionnement de la charpente. Compris
notamment :

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre de goussets, éclisses, platines, corniéres, plats,
raidisseurs, équerres, pattes de fixation, pieces de liaison et pieéces de renfort, ainsi que la boulonnerie, les
rondelles, écrous et soudures nécessaires a I'assemblage et au renforcement des ouvrages.

Les épaisseurs des goussets et ferrures seront déterminées par la note de calcul. Les pieéces métalliques seront
protégées contre la corrosion apres fabrication.

3.3.12. Pannes IPE 80

Fourniture et pose de pannes métalliques en profil IPE 80, disposées suivant I'entraxe défini par les plans
d'exécution.

La prestation comprendra la fourniture des profils, leur débit, coupes, percages et repérage, ainsi que la
manutention, le levage, la mise en place et le réglage, la fixation sur les fermes avec boulonnerie, rondelles et
écrous, les dispositifs de maintien latéral, toutes piéces secondaires nécessaires et la mise en ceuvre de la
protection anticorrosion.

L'entraxe des pannes sera déterminé en fonction de la portée des panneaux sandwich, des charges
permanentes, des charges climatiques, des charges de vent et des prescriptions du fabricant de couverture.
Boulonnerie : les assemblages seront réalisés par boulonnerie adaptée aux sollicitations calculées. Lorsque
requis par la note de calcul, des boulons structuraux haute résistance seront employés. A titre indicatif,
boulonnerie classe 8.8 minimum, ou classe supérieure lorsque nécessaire. Les diamétres seront définis par les
plans d'exécution.
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3.3.13. Liernes métalliques

Fourniture et pose de liernes métalliques destinées au maintien latéral des pannes et a la stabilisation de
I'ossature.

Profil de base : tube acier RHS 40 x 20 x 2 mm, ou profil équivalent justifié par calcul.

La prestation comprend le débit, les coupes, les percages et assemblages, y compris les pattes de fixation, la
boulonnerie, les soudures, le réglage et le traitement anticorrosion de I'ensemble.

La disposition et le nombre des liernes seront déterminés par les plans d'exécution.

3.3.74. Croix de Saint-André

Réalisation d'un systéme de contreventement horizontal de la toiture par croix de Saint-André en acier.

Les éléments seront constitués, a titre indicatif, de barres rondes @16 mm, ou section équivalente déterminée
par la note de calcul.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre des barres rondes, tendeurs, ridoirs, goussets,
platines, boulonnerie, écrous, rondelles et pieces de liaison nécessaires, ainsi que le réglage de la tension de
I'ensemble.

Tendeurs : les tendeurs seront dimensionnés pour reprendre les efforts de traction calculés. lls devront
permettre le réglage de la tension du contreventement aprés montage.

Fonction : le systeme devra assurer la stabilité longitudinale et transversale de la toiture et participer a la
reprise des efforts horizontaux générés notamment par le vent. Les contreventements ne devront pas étre
considérés comme de simples éléments de maintien géométrique : leur dimensionnement sera intégré a la
note de calcul globale.

Assemblages soudés : réalisés conformément aux plans d'exécution. Les soudures devront étre propres,
réguliéres, continues lorsque prescrites, exemptes de défauts apparents et débarrassées des projections. Les
assemblages devront étre controlés visuellement aprés fabrication. Toute soudure présentant un défaut
susceptible de compromettre la résistance de I'assemblage sera reprise. Aprés soudage, les zones affectées
devront recevoir une préparation de surface et une protection anticorrosion compatible avec le systeme
général.

Assemblages boulonnés : comprendront toutes les fournitures nécessaires (boulons, écrous, rondelles,
rondelles frein lorsque nécessaires, platines, goussets, éclisses). Les boulons seront posés conformément aux
plans. Les assemblages soumis a des efforts importants seront serrés selon la procédure prescrite par la note
de calcul et les normes applicables. Les boulons ne devront pas étre soudés sauf nécessité explicitement prévue
par les plans.

3.3.15. Traitement anticorrosion des éléments métalliques existants conservés

Les éléments métalliques existants conservés feront |'objet d'une préparation complete avant remise en
peinture.

La prestation comprendra :

Préparation : grattage, brossage mécanique, décapage des traces de corrosion, élimination des écailles,
suppression des anciennes peintures non adhérentes, élimination des produits de corrosion, dépoussiérage,
dégraissage si nécessaire.

Lorsque la perte d'épaisseur du métal est importante, I'entreprise devra en informer le maitre d'ceuvre avant
application du revétement.

Primaire anticorrosion : application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant et avec
la finition retenue. Pour un environnement extérieur tropical, un systéme époxy anticorrosion pourra
notamment étre retenu.

Finition : application d'une finition destinée a I'extérieur, de type polyuréthane aliphatique, ou systéme
équivalent.
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Produit possible, a titre indicatif : Jotun Jotamastic 87 + Hardtop XP, ou systéme International Interplus /
Interthane, ou techniquement équivalent. Le systeme définitif devra étre compatible avec ['état et la
préparation du support.

3.3.16. Protection anticorrosion des éléments neufs

Tous les éléments neufs devront recevoir une protection adaptée a leur exposition extérieure. Le systeme de
protection devra étre défini conformément a la NF EN ISO 12944. Compte tenu du contexte climatique de la
Martinique, I'entreprise devra proposer une classe de corrosivité adaptée au site et a son exposition. Une
protection correspondant a une ambiance extérieure de type C4, voire supérieure selon |'exposition réelle du
batiment, sera étudiée.

Les zones suivantes feront I'objet d'une attention particuliere : soudures, arétes, percages, extrémités de profils,
platines, boulonneries, zones de coupe réalisées sur chantier. Toute retouche de peinture aprés montage sera
réalisée avec un produit compatible avec le systéme appliqué en atelier.

Controles avant réception : avant réception des ouvrages, I'entreprise devra procéder a un contréle complet
de la charpente.

Seront notamment vérifiés I'implantation des fermes, leur alignement, aplomb, niveaux et géométrie, la fixation
des pannes, le serrage de la boulonnerie, la présence et la conformité des contreventements, la tension des
croix de Saint-André, la fixation des platines et des ancrages, I'état des soudures ainsi que la continuité et
I'intégrité de la protection anticorrosion.

L'entreprise remettra, a la demande du maitre d'ceuvre, les justificatifs des caractéristiques des matériaux
utilisés.

Prescriptions particulieres — vent cyclonique : compte tenu de la localisation du projet en Martinique, le
dimensionnement au vent constitue une exigence essentielle du présent lot.

L'entreprise devra notamment vérifier la chaine de résistance compléte : couverture — fixations des panneaux
— pannes — assemblages — fermes — platines — ancrages — chainages — structure porteuse.

La vérification devra porter notamment sur : pression du vent, succion, soulévement de la couverture, efforts
sur les rives, efforts sur le faitage, efforts sur les pignons, arrachement des fixations, résistance des boulons,
résistance des soudures, résistance des platines, résistance des ancrages, stabilité globale de I'ossature.

3.3.17. Naissances de gouttieres

Fourniture et pose de naissances de gouttieres adaptées au diametre des descentes EP.

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de la naissance, la découpe et le fagonnage de la
gouttiére, son raccordement avec mise en ceuvre des joints, des fixations et de I'étanchéité nécessaires, ainsi
que le raccordement a la descente d’eaux pluviales.

Fgles naissances seront dimensionnées pour assurer un écoulement suffisant sans mise en charge excessive
de la gouttiere.

Localisation : Batiment 302, couverture — facade avant, facade arriere.

3.3.18. Accessoires de descentes EP

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires au parfait fonctionnement des descentes.

La prestation comprend notamment les coudes, manchons, jonctions, raccords, colliers, pattes de fixation,
pieces de dilatation, pieds de descente, raccords au réseau, pieces de réduction, pieces faconnées sur mesure
et joints nécessaires a la réalisation compléte et étanche de l'ouvrage.

Les colliers seront espacés conformément aux prescriptions du fabricant et de maniere a assurer une parfaite
tenue mécanique des descentes. Les fixations devront étre adaptées au support et protégées contre la
corrosion.
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Localisation : Batiment 302.

3.4.Batiment 303

Le batiment 303 ne comporte pas de prestation spécifique en propre : I'ensemble des travaux prévus pour ce
batiment reléve des prestations communes décrites au 3.2, a savoir la dépose des descentes d'eaux pluviales
existantes (3.2.1, facade avant), la dépose des gouttieres existantes (3.2.2, facade avant), I'évacuation des
déchets (3.2.3), la dépose provisoire et repose des gouttieres métalliques existantes (3.2.4), la révision générale
de la couverture (3.2.5), les gouttiéres aluminium (3.2.9, facade avant) et les descentes EP aluminium (3.2.10).

3.5.Batiment 201

Outre les prestations propres décrites ci-apres, le batiment 201 est concerné par la prestation commune de
révision générale de la couverture décrite au 3.2.5.

3.5.1. Nettoyage des sous-faces de couverture

Le présent poste comprend le nettoyage complet des sous-faces de couverture existantes, préalablement a
toute intervention de remise en état, traitement ou réfection des ouvrages.

La prestation comprendra le nettoyage complet des sous-faces et I'élimination de I'ensemble des salissures et
dépobts présents, notamment les poussiéres et particules déposées, toiles d'araignées et débris divers, mousses,
algues et développements biologiques, traces de pollution et dépbts atmosphériques, coulures et salissures
liées aux eaux de ruissellement, fientes et souillures diverses, ainsi que les dépots non adhérents et particules
susceptibles de nuire a I'adhérence des traitements ultérieurs.

L'entreprise devra adapter le procédé de nettoyage a la nature et a I'état du support existant, afin d'éviter toute
détérioration des matériaux conservés.

Localisation : Batiment 201, sous-face du cache-moineaux.

3.5.2. Nettoyage et entretien des gouttieres

La prestation comprend le nettoyage complet des gouttiéres existantes, préalablement a la réception des
travaux, afin de rétablir leur capacité normale de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.
L'intervention comprendra notamment :

e enlevement manuel des feuilles mortes, branches, mousses et végétaux

e retrait des boues, sédiments, poussieres et dépots accumulés

e enlévement des déchets et corps étrangers présents dans les gouttiéres

e nettoyage des naissances et zones d'évacuation

e dégagement des éventuelles crapaudines, grilles ou dispositifs de protection

e nettoyage des raccords, jonctions et fonds de gouttiéres

e ringage a l'eau claire

e évacuation des matieres extraites vers une filiere appropriée.
Le nettoyage devra étre réalisé avec précaution afin de ne pas provoquer de déformation, de poingonnement
ou de détérioration des gouttiéres, notamment lorsqu'elles sont en aluminium prélaqué ou en matériau ancien.
Localisation : Batiment 201.

3.5.3. Nettoyage et entretien des descentes d'eaux pluviales

La prestation comprend le curage et le nettoyage complet des descentes d'eaux pluviales existantes, sur toute
leur hauteur accessible, afin de rétablir leur capacité d'évacuation.
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L'intervention comprendra notamment :

e vérification préalable de I'état apparent de la descente

e démontage ponctuel des accessoires si nécessaire

e dégagement des parties supérieures et des naissances

e curage intérieur des conduits

e élimination des feuilles, boues, poussieres, mousses, sédiments et autres dépots

e dégagement des éventuelles obstructions

¢ nettoyage des coudes et changements de direction

e rincage abondant a I'eau claire

¢ nettoyage des raccordements en pied de descente

e évacuation des matieres et déchets issus du curage.
Apreés nettoyage et curage, I'entreprise procédera a un essai d'écoulement a I'eau sur chaque descente, depuis
la gouttiere jusqu'au raccordement au réseau d'eaux pluviales.
Le nettoyage devra étre réalisé avec précaution afin de ne pas provoquer de déformation, de poingonnement
ou de détérioration des gouttiéres, notamment lorsqu'elles sont en aluminium prélaqué ou en matériau ancien.
Localisation : Batiment 201.

3.6.Batiment 209

Outre les prestations propres décrites ci-aprées, le batiment 209 est concerné par les prestations communes
suivantes décrites au 3.2 : dépose des descentes d'eaux pluviales existantes (3.2.1), dépose des gouttieres
existantes (3.2.2), évacuation des déchets (3.2.3), dépose provisoire et repose des gouttieres métalliques
existantes (3.2.4, facade avant et arriere), révision générale de la couverture (3.2.5), gouttieres aluminium (3.2.9,
facade avant et arriere), descentes EP aluminium (3.2.10), descentes EP PVC @100 mm (3.2.11) et raccordement
aux réseaux EP existants et essais d'écoulement (3.2.12).

3.6.1. Dépose provisoire et repose des descentes EP existantes

La prestation comprend la dépose provisoire des descentes d'eaux pluviales existantes conservées, rendue
nécessaire par les travaux de ravalement des fagades.

Avant dépose, I'entreprise procédera au repérage des différentes descentes, coudes, raccords et colliers afin
de permettre leur repose dans leur configuration initiale ou adaptée.

La prestation comprendra la dépose soigneuse des descentes EP, coudes, raccords, colliers et fixations, le
repérage des éléments, leur stockage provisoire sur site dans une zone protégée et leur protection contre les
chocs, déformations et dégradations, ainsi que leur nettoyage et contréle visuel. Elle comprendra également
la repose apres réalisation des travaux de facade, le remplacement des fixations défectueuses si nécessaire, le
réglage, I'alignement et I'ajustement des pentes, la réalisation des raccordements, le rétablissement des liaisons
avec les gouttiéres et réseaux existants, les essais d'écoulement et toutes sujétions nécessaires a la parfaite
remise en service de l'installation.

La dépose devra étre réalisée avec précaution afin de préserver les éléments destinés a étre réemployés. Les
descentes devront étre reposées avec un alignement régulier, sans déformation, et une fixation suffisamment
résistante. Les colliers seront adaptés au diameétre et a la nature du matériau de la descente.

Localisation : Batiment 209, facade avant et arriere (2 unités en facade avant).

3.6.2. Nettoyage et remise en état des regards EP existants

La prestation comprend le nettoyage, le curage et la remise en état fonctionnelle des regards d'eaux pluviales
existants conservés dans le cadre des travaux, comprenant notamment |'ouverture des regards, I'enlevement
manuel de la végétation, herbes, racines et matiéres végétales, I'extraction des terres, boues, sédiments,
graviers et déchets accumulés, le curage du fond, le nettoyage des parois intérieures, du fil d'eau et des
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cunettes, le dégagement des entrées et sorties de canalisations, I'élimination des dépdts susceptibles de
réduire la section hydraulique, le rincage a l'eau claire, le nettoyage des abords immédiats, ainsi que
I'évacuation des déchets et matiéres extraites vers une filiere adaptée. Le fil d'eau devra étre parfaitement
dégagé afin de permettre une évacuation libre et fonctionnelle des eaux pluviales.

Localisation : Batiment 209, facade avant.

3.6.3. Grille de regard EP 30 x 30 cm

La prestation comprendra la fourniture et la pose d'une grille de regard d'eaux pluviales de dimensions
nominales 30 x 30 cm, comprenant un cadre métallique périphérique, une grille métallique amovible, un
dispositif de maintien et/ou de verrouillage adapté, le scellement du cadre, le réglage altimétrique, le calage
et la mise a niveau, le raccordement fonctionnel au regard existant, ainsi que toutes petites fournitures et
sujétions nécessaires a la parfaite mise en ceuvre de I'ouvrage.

Localisation : Batiment 209, facade avant.

3.6.4. Grille de regard EP 60 x 60 cm

Fourniture et pose d'une grille de regard d'eaux pluviales de dimensions nominales 60 x 60 cm.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d'un cadre métallique périphérique avec grille
amovible et systeme de maintien adapté, y compris le scellement du cadre, le calage, le réglage altimétrique
et la mise a niveau, ainsi que toutes les fixations, petites fournitures et sujétions nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.

La grille devra étre dimensionnée en fonction de son emplacement et des sollicitations auxquelles elle est
susceptible d'étre soumise. Le cadre sera parfaitement scellé et devra présenter une assise continue et stable.
La grille devra permettre une récupération efficace des eaux pluviales tout en assurant un accées suffisant au
regard pour les opérations d'entretien.

Localisation : Batiment 209, facade avant.

3.6.5. Naissances de gouttiere

Fourniture et pose de naissances de gouttiére en aluminium, destinées au raccordement des gouttieres aux
descentes d'eaux pluviales.

Chaque naissance comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d'une piéce de naissance adaptée au profil de
la gouttiére, son raccordement a la descente, la découpe et le faconnage de la gouttiere, I'étanchéité du
raccord, la fixation mécanique, la mise en ceuvre d'un joint ou produit d'étanchéité compatible, le réglage, les
essais d'écoulement et toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

La section de la naissance devra étre compatible avec le diamétre de la descente EP raccordée.

Localisation : Batiment 209, gouttiéres.

3.6.6. Accessoires de gouttieres et descentes EP

Le prix comprendra I'ensemble des accessoires nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages, méme ceux
non explicitement détaillés au DQE.

La prestation comprendra notamment la fourniture et la mise en ceuvre des coudes, manchons, raccords,
naissances, fonds, jonctions, pieces de dilatation, réductions et adaptations éventuelles, découpes, pieces de
liaison, colliers, fixations, visserie, joints, mastics et produits d'étanchéité compatibles, petites fournitures et
pieces de finition, ainsi que le raccordement aux réseaux existants et toutes sujétions nécessaires a la parfaite
mise en ceuvre et a I'étanchéité de I'ensemble..

Localisation : Batiment 2009.
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3.7.Batiment 208

Outre les prestations propres décrites ci-apres, le batiment 208 est concerné par les prestations communes
suivantes décrites au 3.2 : dépose des descentes d'eaux pluviales existantes (3.2.1), dépose des gouttiéres
existantes (3.2.2), évacuation des déchets (3.2.3), fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture
(3.2.6), faitage cranté (3.2.7) et fourniture et pose de rives (3.2.8).

3.7.1. Dépose complete de la couverture existante en bac acier

Dépose compléte de la couverture existante en bacs acier, y compris I'ensemble des accessoires et éléments
directement associés a la couverture.
Avant toute intervention, I'entreprise procédera a une reconnaissance contradictoire de I'état de la couverture,
de ses fixations et des ouvrages porteurs conservés.
La dépose comprendra notamment :

e dépose des bacs acier existants sur I'ensemble de la surface concernée

e dépose des vis, tirefonds, cavaliers, rondelles, fixations et accessoires de fixation

e dépose des recouvrements longitudinaux et transversaux

e dépose des pieces de rive

e dépose des faitages

e dépose des bandes de rives et pieces de finition

e dépose des closoirs et obturateurs

e dépose des solins et raccords directement liés a la couverture

e dépose des éléments d'étanchéité associés

e dépose des pieces de raccordement aux chéneaux et gouttieres

e découpe ponctuelle des éléments lorsque nécessaire a leur démontage

e manutention et descente au sol des éléments déposés.
Localisation : Batiment 208, couverture.

3.7.2. Dépose du chéneau central existant

La prestation comprend la dépose compléte du chéneau central existant, y compris I'ensemble de ses
accessoires et éléments de fixation.

La dépose comprendra notamment le démontage du chéneau métallique existant, des supports et consoles
directement associés, des jonctions, raccords, fonds de chéneau, naissances et raccordements aux descentes
d'eaux pluviales, ainsi que des éventuelles pieces de dilatation, fixations, joints, mastics et dispositifs
d'étanchéité. Elle comprendra également les découpes éventuelles nécessaires au démontage, ainsi que la
manutention et la descente au sol des éléments déposés.

Localisation : Batiment 208, couverture.

3.7.3. Dépose des pannes existantes en IPE 80 fortement dégradées par corrosion

La prestation comprend la dépose des pannes métalliques existantes en profilés IPE 80, identifiées comme
fortement dégradées par corrosion et destinées a étre remplacées.

Compte tenu de I'état de corrosion des éléments, I'entreprise devra réaliser la dépose avec toutes les
précautions nécessaires afin d'éviter tout effondrement ou mouvement intempestif de la structure.
Reconnaissance préalable : avant découpe ou démontage, I'entreprise devra identifier les pannes concernées,
vérifier leur liaison avec les fermes, portiques ou éléments porteurs, repérer les éventuels assemblages
boulonnés ou soudés, vérifier les conditions de stabilité de la charpente pendant la dépose, déterminer I'ordre
de démontage et mettre en place les étaiements ou contreventements provisoires nécessaires. Aucune
découpe ne devra étre réalisée avant vérification de la stabilité de la structure.
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Dépose par démontage ou découpe : la dépose comprendra, selon la configuration des assemblages :
e dépose des boulons et fixations lorsque les assemblages sont démontables
e découpe des soudures lorsque nécessaire
e découpe des profilés en éléments manutentionnables
e découpe au moyen d'un procédé adapté
e désolidarisation progressive des pannes
e manutention et descente des éléments au sol
e dépose des pieces de fixation associées
e nettoyage des zones d'assemblage apres dépose.

Les découpes devront étre réalisées de maniére a ne pas endommager les éléments de charpente destinés a
étre conservés. Les éléments métalliques ne devront en aucun cas étre précipités depuis la toiture. Les moyens
de levage et de manutention devront étre dimensionnés en fonction du poids et de la longueur des profilés
déposés.

Protection des ouvrages conservés : les ouvrages de charpente conservés devront étre protégés pendant les
opérations de dépose. Les zones de coupe ou d'assemblage présentant des traces de corrosion ou des parties
métalliques mises a nu devront étre nettoyées. Lorsque la dépose entraine la suppression d'un élément
participant au maintien provisoire de la structure, I'entreprise devra mettre en place les contreventements et
étaiements provisoires nécessaires jusqu'a la réalisation des nouveaux éléments. La stabilité provisoire de
I'ensemble de la charpente devra étre assurée a chaque phase de démontage.

Sécurité et phasage des opérations de dépose : les travaux de dépose seront réalisés conformément aux regles
de sécurité applicables aux travaux en hauteur et aux opérations de démontage d'ouvrages métalliques.

L'entreprise devra notamment prévoir :
e protections collectives contre les chutes de hauteur
e acces sécurisés a la toiture
¢ balisage de la zone de travail
e interdiction d'acces aux personnes non autorisées
e moyens de manutention adaptés
e dispositifs de retenue des éléments déposés
e étaiements et contreventements provisoires si nécessaires
e protection des personnes situées au niveau inférieur.

Le phasage de dépose devra étre compatible avec la stabilité globale de la charpente existante. Compte tenu
de la corrosion importante constatée sur les pannes IPE 80, aucune intervention ne devra conduire a supprimer
simultanément plusieurs éléments porteurs sans vérification préalable des conditions de stabilité. Les travaux
seront interrompus en cas de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité des opérateurs,
notamment en cas de vent fort, pluie importante ou sol glissant.

Localisation : Batiment 208, couverture.

3.7.4. Filet de sécurité sous toiture

La prestation comprend la fourniture, la mise en ceuvre, I'entretien, le déplacement a I'avancement et la dépose
en fin de travaux d'un systeme de filet de sécurité installé sous la couverture, destiné a limiter les conséquences
d'une chute de personne ou de matériaux pendant les travaux de dépose de la couverture existante et de mise
en ceuvre de la nouvelle couverture.

Le systeme sera adapté a la configuration de la charpente existante et installé avant le commencement des
opérations de dépose de la couverture. Le filet constituera une protection collective et ne devra pas étre
considéré comme un dispositif permettant de supprimer les autres mesures de protection contre les chutes de
hauteur.

MOE : CETE972 MOA : RSMA-M




~OTE inginieris

TRAVAUX DE REHABILITATION DU CLOS ET COUVERT
DCE- CCTP LOT 1 CHARPENTE-COUVERTURE
Page 36 sur 61

Caractéristiques du filet : le filet de sécurité sera un filet destiné spécifiquement a la protection contre les
chutes de hauteur, présentant les caractéristiques et résistances adaptées a son utilisation. Il devra notamment
étre adapté a une utilisation sous couverture, présenter une résistance mécanique appropriée, étre compatible
avec les conditions extérieures, résister aux rayonnements UV et a I'humidité, étre exempt de déchirures ou de
défauts, étre identifié et utilisé conformément aux prescriptions de son fabricant, et étre installé conformément
aux normes et regles de sécurité applicables. Le systéme sera de type filet de sécurité pour travaux de
construction, type S ou techniquement équivalent, conformément aux prescriptions applicables aux filets de
sécurité.

Fixation et ancrage : le filet sera fixé a la charpente au moyen de systémes d'ancrage et de fixation adaptés a
la structure existante. Les points de fixation seront répartis de maniére a assurer la stabilité du filet, son maintien
en position, une tension adaptée, I'absence de zones dangereusement relachées et la capacité du systéeme a
reprendre les sollicitations prévues. Les fixations devront étre adaptées a la nature des éléments porteurs
existants. Il est interdit de réaliser des fixations susceptibles d'affaiblir les éléments de charpente ou de
couverture conservés. Avant installation, I'entreprise vérifiera I'état des supports destinés a recevoir les
ancrages.

Mise en ceuvre : le filet sera installé au plus prés de la zone de travail, tout en permettant les opérations de
dépose et de pose de la couverture. Il sera disposé de facon a limiter autant que possible la hauteur de chute,
les espaces non protégés, les risques de passage sous le filet et les risques de coincement avec les éléments
de charpente. Les recouvrements, jonctions et raccordements entre nappes de filets devront étre réalisés
conformément aux prescriptions du fabricant. Aucun espace susceptible de laisser passer une personne ne
devra subsister entre les différentes nappes ou entre le filet et les ouvrages porteurs.

Déplacement a I'avancement : compte tenu du phasage des travaux, le filet sera déplacé a I'avancement afin
de maintenir en permanence la protection des zones situées sous les parties de couverture faisant I'objet des
travaux. Les opérations de déplacement devront étre réalisées selon un phasage permettant d'éviter de laisser
une zone de travail sans protection collective. Tout déplacement devra étre suivi d'une vérification de la
fixation, de la tension et de l'intégrité du filet avant reprise des travaux.

Controdles : avant utilisation et aprés chaque déplacement, I'entreprise vérifiera notamment I'état général du
filet, I'absence de déchirure, I'état des cordages et systémes de liaison, I'état des ancrages, la bonne fixation a
la charpente, la tension et la position du filet, et I'absence d'ouverture ou de zone non protégée. Toute
dégradation constatée devra entrainer la réparation ou le remplacement immédiat de la partie concernée.

3.7.5. Bachage provisoire de la toiture a l'avancement

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'un dispositif de bachage provisoire étanche, destiné
a assurer la mise hors d'eau du batiment pendant les phases de dépose de la couverture existante et avant la
réalisation de la nouvelle couverture. Le bachage devra étre maintenu en place aussi longtemps que nécessaire
pour assurer la protection des locaux contre les infiltrations. Il sera déplacé et adapté a I'avancement du
chantier, en fonction des zones successivement découvertes puis recouvertes.

Baches : les baches seront de qualité professionnelle et adaptées a une utilisation temporaire en extérieur.
Elles devront présenter une parfaite étanchéité, une résistance suffisante a la déchirure, une résistance adaptée
aux sollicitations du vent, une bonne tenue aux UV pour la durée prévisionnelle d'utilisation, des ceillets ou
dispositifs de fixation renforcés, et des dimensions permettant de réaliser les recouvrements nécessaires. Les
baches devront étre compatibles avec les conditions climatiques du chantier et notamment avec les épisodes
de pluie et de vent pouvant survenir en Martinique.

Mise en ceuvre : le bachage sera réalisé de maniére a assurer une continuité de protection contre les eaux
pluviales. Les baches seront correctement tendues, fixées sur des supports adaptés, lestées lorsque nécessaire,
disposées avec des recouvrements suffisants, orientées de facon a permettre I'écoulement des eaux, et
protégées contre les phénomenes d'arrachement et de flottement. Les eaux de pluie ne devront pas étre
dirigées vers les locaux ou les zones sensibles. Les recouvrements entre baches devront étre réalisés de fagon
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a empécher les infiltrations. Les points singuliers, rives, raccordements aux ouvrages existants et zones de
jonction feront I'objet d'une attention particuliere.

Résistance au vent : le dispositif de bachage devra étre congu en tenant compte des sollicitations de vent
propres au site. Les systémes de fixation et de lestage devront étre suffisamment dimensionnés pour empécher
I'arrachement ou le déplacement des baches. L'entreprise devra régulierement contréler les fixations,
particulierement apres les épisodes venteux ou pluvieux. Les baches ne devront pas étre fixées directement sur
des éléments fragiles, corrodés ou susceptibles d'étre détériorés.

Maintien hors d'eau : pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable du maintien en état
des protections provisoires. Elle devra intervenir sans délai en cas de déchirure, déplacement, arrachement,
défaut de fixation, accumulation d'eau, infiltration ou détérioration liée aux intempéries.

Les réparations et adaptations nécessaires au maintien de la mise hors d'eau seront comprises dans le prix du
présent poste. Le bachage ne pourra étre retiré d'une zone que lorsque celle-ci sera définitivement protégée
par la nouvelle couverture ou par une protection provisoire équivalente.

3.7.6. Débdachage a l'avancement et repli des protections provisoires

La prestation comprend le débachage progressif des zones protégées, au fur et a mesure de la pose et de la
mise hors d'eau définitive de la nouvelle couverture. Le retrait des baches sera réalisé par zones afin de ne
jamais découvrir simultanément une surface supérieure a celle pouvant étre sécurisée et remise hors d'eau
dans les conditions normales d'avancement du chantier.

La prestation comprendra le desserrage et la dépose des fixations, le retrait progressif des baches, la dépose
des dispositifs de lestage, la récupération des accessoires, ainsi que le nettoyage, le séchage si nécessaire et le
pliage des baches. Les baches destinées a étre réutilisées seront stockées provisoirement dans des conditions
adaptées, tandis que les baches détériorées ou devenues inutilisables, ainsi que les déchets et accessoires non
réutilisables, seront évacués. La prestation comprendra également le nettoyage des zones d'intervention.

Les baches en bon état pourront étre réutilisées pendant les différentes phases du chantier. Les baches
détériorées du fait d'une utilisation normale ou des conditions de chantier devront étre remplacées afin de
maintenir la protection hors d'eau.

Coordination avec les travaux de couverture : le dispositif de protection provisoire devra étre compatible
avec le phasage général des travaux, notamment l'installation des protections collectives, la mise en place du
filet de sécurité sous toiture, la mise en place du bachage provisoire, la dépose progressive de la couverture
existante, la dépose des éléments de charpente concernés, la réalisation des nouveaux ouvrages de charpente,
la pose progressive de la nouvelle couverture, le déplacement et le retrait progressif des baches, le controle de
la mise hors d'eau définitive et la dépose finale des protections provisoires.

L'entreprise devra organiser ses interventions de maniere a maintenir en permanence une protection contre
les chutes et une protection contre les intempéries. Aucune zone de toiture ne devra étre laissée durablement
découverte sans dispositif de protection adapté.

3.7.7. Fourniture et pose de pannes neuves en IPE 80

La prestation comprend la fourniture, la fabrication, la manutention et la mise en ceuvre de pannes neuves en
profilés métalliques IPE 80, destinées a remplacer les pannes existantes fortement dégradées par corrosion.
Les pannes seront constituées de profilés laminés a chaud de type IPE 80, en acier de construction de nuance
adaptée aux prescriptions de la note de calcul, de type S275JR/S275J0 ou techniquement équivalent, sous
réserve de validation par les études d'exécution. Le poids indicatif du profilé IPE 80 est pris a 6 kg/ml pour le
présent chiffrage.

Etudes et vérifications : la fourniture et la pose seront réalisées conformément aux plans d'exécution et a la
note de calcul de la charpente métallique. Les études devront notamment vérifier les charges permanentes de
couverture, les charges d'exploitation applicables, les charges climatiques, les sollicitations de vent, les effets
de soulevement et de succion du vent, les efforts transmis aux assemblages, la résistance des profilés, le
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flambement et le déversement des pannes, les déformations admissibles, la stabilité des éléments entre appuis,
la résistance des assemblages boulonnés et la compatibilité avec les fermes et éléments porteurs existants. Le
dimensionnement définitif des profilés et des assemblages sera validé par la note de calcul. Le remplacement
des pannes devra notamment permettre d'assurer la continuité de la chaine de résistance au vent, depuis les
éléments de couverture jusqu'aux éléments porteurs de la charpente.

Fabrication : les pannes seront fabriquées en atelier ou préparées dans des conditions permettant d'obtenir
une géomeétrie conforme aux plans d'exécution. La prestation comprendra notamment la fourniture des profilés
IPE 80, le débit a longueur, le repérage des éléments, le percage des ames ou ailes selon les détails
d'assemblage, la réalisation des piéces de liaison, la préparation des extrémités, la réalisation des éventuelles
platines, éclisses ou cornieres, le controle dimensionnel avant pose et la préparation de surface avant
protection anticorrosion. Les percages devront étre réalisés conformément aux plans d'exécution et ne devront
pas étre réalisés sur chantier de maniére improvisée susceptible d'affaiblir les profilés. Toute modification de
section, de percage ou de principe d'assemblage devra étre soumise a validation du maitre d'ceuvre et, le cas
échéant, du bureau d'études.

Manutention et mise en place : la prestation comprend toutes les opérations de manutention nécessaires a
I'acheminement et a la mise en place des pannes sur la charpente : chargement et déchargement, transport
interne sur le chantier, levage, présentation, mise en place, réglage, alignement, calage provisoire et fixation
définitive. Les moyens de levage devront étre adaptés au poids, a la longueur et a la position des éléments.
Les pannes seront mises en place sans choc susceptible de détériorer les éléments porteurs existants ou les
protections anticorrosion.

Assemblages et fixation : les pannes seront fixées sur les éléments porteurs conformément aux plans
d'exécution et a la note de calcul. Les assemblages seront réalisés par boulonnage, comprenant notamment
des boulons HR ou boulons structuraux de classe adaptée, écrous, rondelles, pieces de liaison, éclisses et
platines éventuelles, et toutes fixations nécessaires. La classe, le diamétre et le nombre de boulons seront
déterminés par la note de calcul. Sauf prescription différente de la note de calcul, les boulons structuraux seront
de classe 8.8 minimum pour les assemblages courants. Le serrage sera réalisé conformément au type
d'assemblage prévu et aux prescriptions du fabricant et/ou du bureau d'études. Les assemblages devront étre
contrblés avant fermeture définitive des zones concernées.

Réglage et tolérances : aprés mise en place, I'entreprise procédera au réglage des pannes afin d'obtenir un
alignement régulier, une implantation conforme aux plans, une bonne assise sur les éléments porteurs, un
entraxe conforme aux plans d'exécution, une géométrie compatible avec la pose de la couverture et une
absence de déformation anormale. Les tolérances de fabrication et de montage seront conformes aux
prescriptions applicables aux structures métalliques et aux documents d'exécution.

3.7.8. Chéneau central en aluminium prélaqué — développé 75 cm

La prestation comprend la fourniture, le fagonnage sur mesure et la mise en ceuvre d'un chéneau central en
aluminium prélaqué, de développé 75 cm, destiné a assurer la collecte et I'évacuation des eaux pluviales
provenant des deux versants de la nouvelle couverture.

Le dimensionnement hydraulique définitif devra tenir compte de la surface réellement collectée, de la pente
des versants, de la pluviométrie de référence applicable au site et du nombre ainsi que de la section des
évacuations.

Caractéristiques du chéneau : le chéneau sera réalisé en aluminium prélaqué, adapté a une utilisation
extérieure et aux conditions climatiques tropicales.

La prestation comprendra notamment la fourniture et la pose d'un chéneau en téle d’aluminium prélaquée,
faconné sur mesure avec relevés latéraux, retours et talons nécessaires, y compris supports et consoles,
fixations, éclisses, joints, pieces de raccordement, fonds, naissances, pieces de dilatation, dispositifs
d'étanchéité, raccordements aux descentes d'eaux pluviales et toutes piéces de finition nécessaires a la parfaite
réalisation et a I'étanchéité de l'ouvrage.
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L'épaisseur de I'aluminium sera déterminée en fonction des dimensions du chéneau, de ses conditions de
fixation et des sollicitations auxquelles il sera soumis.

Supports : le chéneau sera posé sur une structure de support rigide et stable. Les supports comprendront
notamment des consoles, équerres, pattes de fixation, supports intermédiaires et pieces de renfort aux points
singuliers. L'entraxe des supports sera adapté au profil, a I'épaisseur de I'aluminium, aux charges d'eau et aux
sollicitations climatiques.

Pente et évacuation : le chéneau sera posé avec une pente réguliere en direction des naissances. La pente
sera déterminée lors des études d'exécution en fonction de la géométrie de la toiture et des possibilités
d'évacuation. La mise en oeuvre devra éviter toute zone de stagnation permanente. Les points bas seront
positionnés de maniére a assurer une évacuation efficace des eaux vers les descentes EP. Le dimensionnement
devra également tenir compte des fortes intensités pluviométriques susceptibles d'étre rencontrées en
Martinique.

Localisation : Batiment 208, couverture centrale.

3.7.9. Joints de dilatation du chéneau

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de joints de dilatation du chéneau tous les 12 ml
environ, ou a toute distance inférieure imposée par le fabricant du systéme.

La prestation comprendra notamment la fourniture et la mise en ceuvre des pieces de raccordement, éclisses,
joints EPDM, membranes ou dispositifs souples, piéces de dilatation, produits d'étanchéité et fixations
nécessaires, ainsi que toutes adaptations requises pour assurer la continuité, I'étanchéité et le bon
fonctionnement de I'ouvrage.

Les points fixes et points coulissants seront disposés conformément au principe de dilatation retenu. La
disposition des joints sera coordonnée avec celle des naissances et des supports.

Localisation : Batiment 208, couverture centrale.

3.7.10. Equerres de support pour gouttieres

La prestation comprend la fourniture et la pose d'équerres métalliques destinées au support des gouttieres,
comprenant les équerres, platines ou pattes de fixation, la visserie et la boulonnerie, les éléments de réglage,
les dispositifs de protection anticorrosion, le calage éventuel ainsi que toutes sujétions nécessaires a la fixation,
au réglage et a la parfaite stabilité de I'ensemble.

Les équerres seront dimensionnées pour reprendre les charges de la gouttiére remplie d'eau ainsi que les
sollicitations extérieures. Elles seront solidement fixées au support et implantées avec un entraxe régulier. Les
fixations devront étre adaptées a la nature du support.

Localisation : Batiment 208, facade arriére.

3.7.11. Gouttiere pendante en acier galvanisé prélaqué — développé 33 cm

La prestation comprend la fourniture et la pose d'une gouttiere pendante en acier galvanisé prélaqué, de
développé 33 cm, destinée a recueillir les eaux pluviales de la couverture.

La gouttiere comprendra notamment la fourniture et la pose d'un profilé en acier galvanisé prélaqué, avec
crochets, éclisses, fonds, jonctions, angles éventuels, joints d'étanchéité, fixations et accessoires de finition,
ainsi que toutes découpes et adaptations nécessaires a une parfaite mise en ceuvre et a I'étanchéité de
I'ensemble.

Le profilé sera dimensionné et posé conformément aux prescriptions du fabricant.

Localisation : Batiment 208, facade avant et facade arriere.
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3.7.12. Naissance de gouttiere a fond plat

La prestation comprend la fourniture et la pose d'une naissance de gouttiére a fond plat, destinée a assurer le
raccordement étanche entre la gouttiere et la descente EP.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre de la naissance, la découpe et le fagonnage de la
gouttiéere, son raccordement a la descente avec joint d'étanchéité, fixation et, si nécessaire, mise en ceuvre d'un
mastic compatible, ainsi que le réglage, les essais d'écoulement et toutes sujétions nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.

La section de la naissance devra étre compatible avec la descente EP @140 mm prévue au projet.

Localisation : Batiment 208, facade arriére.

3.7.13. Descente d'eaux pluviales PVC 9140 mm

La prestation comprend la fourniture et la pose d'une descente d'eaux pluviales en PVC de diamétre nominal
@140 mm, destinée a évacuer les eaux collectées par les gouttieres et chéneaux.

La prestation comprendra notamment la fourniture et la pose de tubes en PVC @140 mm, avec coudes,
manchons, raccords, jonctions, colliers de fixation, pieces de raccordement et adaptations aux naissances, ainsi
gue le raccordement en pied et au réseau d'eaux pluviales, le réglage et I'alignement de I'ensemble, les essais
d'écoulement et toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation et au bon fonctionnement de I'installation.
Dimensionnement hydraulique : le diametre @140 mm constitue une base de chiffrage.

L'entreprise devra vérifier la capacité hydraulique de la descente en fonction de la surface de toiture réellement
collectée, de la pluviométrie de référence, du nombre de descentes, de la pente des collecteurs et de la
configuration des raccordements.

Le diameétre pourra étre augmenté si les études hydrauliques démontrent que le @140 mm est insuffisant.
Aucune réduction de section susceptible de compromettre |I'écoulement ne sera admise.

Accessoires — coudes, découpes et adaptations

A l'achévement des travaux, |'entreprise procédera a un essai d'écoulement & I'eau de I'ensemble du systéme
(chéneau central, joints de dilatation, naissances, gouttieres, descentes, coudes, raccordements au réseau
existant), vérifiant I'absence de fuite, I'absence de débordement, la bonne évacuation de l'eau, I'absence de
stagnation anormale, la bonne tenue des assemblages et le bon raccordement aux réseaux existants. Toute
anomalie devra étre corrigée avant réception.

Localisation : Batiment 208, pignons.

3.8.Batiment 011

Outre les prestations propres décrites ci-apres, le batiment 011 est concerné par la prestation commune de
révision générale de la couverture décrite au 3.2.5.

3.8.1. Etude d'exécution de la charpente métallique

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des études d'exécution nécessaires a la fabrication, au
dimensionnement et a la mise en ceuvre des renforcements de charpente métallique prévus au présent
marché.
Les études seront établies a partir :

e des documents du marché

e des plans architecturaux

e des relevés réalisés sur site

e des caractéristiques des structures existantes

e des charges permanentes

e des charges d'exploitation applicables
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e des charges climatiques

e des actions du vent

e des sollicitations spécifiques liées a I'environnement du projet

e des charges apportées par la couverture

e des charges et efforts transmis par les équipements photovoltaiques lorsque ceux-ci sont prévus.

L'étude comprendra notamment :
e analyse de la structure existante
e définition du principe de renforcement
e vérification des profils existants conservés
e dimensionnement des nouveaux profilés
e vérification des poutres, pannes, poteaux, jarrets et jambes de force
e vérification des assemblages
e vérification des platines et pieces de liaison
e vérification des boulons
e vérification des ancrages
e vérification des soudures lorsqu'elles sont prévues
e vérification de la stabilité globale
e vérification du flambement
e vérification du déversement
e vérification des déplacements et déformations
e vérification des efforts horizontaux
e vérification des effets de soulevement
e vérification des reprises d'efforts dans les structures existantes.

La note de calcul devra permettre de justifier le fonctionnement de I'ensemble du systéme de renforcement
et la bonne transmission des charges jusqu'aux éléments porteurs existants.

Les hypotheses de calcul devront étre clairement indiquées dans la note de calcul.

Documents a produire
L'entreprise remettra notamment :
e note de calcul compléte
e plans d'exécution
e plans de fabrication
e plans d'assemblage
e détails des platines
e détails des goussets
e détails des éclisses
e détails des assemblages boulonnés
e détails des ancrages
e nomenclature des profilés
e nomenclature de la boulonnerie
e repérage des éléments

Les plans devront préciser les sections, longueurs, épaisseurs, nuances d'acier, assemblages et dispositifs de
fixation.

PLANS
L'entreprise établira les plans ateliers nécessaires a la fabrication et au montage des ouvrages métalliques.
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Ces documents comprendront notamment :
e plans de débit
e plans de fabrication
e plans de percage
e plans d'assemblage
e repérage individuel des piéces
e coupes et détails
e position des trous
e diamétre des percages
e dimensions des platines
¢ dimensions des goussets
e caractéristiques de la boulonnerie
e détails des soudures éventuelles
e tolérances de fabrication
e séquence de montage lorsque nécessaire.

Les plans devront permettre la fabrication des éléments sans interprétation de la part de |'atelier.
Toute adaptation résultant des relevés réels de la structure existante devra étre intégrée aux plans
d'exécution avant fabrication.

RELEVE COMPLEMENTAIRE DE LA STRUCTURE EXISTANTE
Avant fabrication et intervention, I'entreprise réalisera un relevé complémentaire détaillé des structures
existantes.

Le relevé comprendra notamment la détermination des dimensions réelles des profilés, de leurs sections,
épaisseurs et longueurs, des entraxes, niveaux et aplombs, ainsi que le relevé de la position des assemblages,
des dimensions des platines, de la position des fixations et, lorsque nécessaire, du diametre des boulons
existants. Il comprendra également le repérage de la position des soudures et le relevé des éventuelles
déformations, traces de corrosion, pertes de section, perforations et fissurations, ainsi que I'évaluation de
I'état général des assemblages.

Une attention particuliere sera portée aux éléments devant recevoir les nouveaux renforcements.

Toute différence significative entre les documents du marché et les constatations effectuées sur site devra
étre signalée avant fabrication.

CONTROLE DES PROFILS EXISTANTS
L'entreprise devra contrbler visuellement I'état des profils existants avant intervention.

Le contrdle portera notamment sur I'état général de conservation, la présence de corrosion superficielle ou
profonde, les éventuelles pertes de section, déformations, flambements et fissurations, ainsi que sur I'état des
soudures, des assemblages boulonnés et leur éventuel desserrage, I'état des platines et des appuis, et I'état
des zones destinées a recevoir les nouveaux assemblages.

Les zones présentant une anomalie susceptible d'affecter la résistance de la structure devront étre signalées a
la maitrise d'ceuvre.

Lorsque nécessaire, des investigations complémentaires pourront étre demandées afin de caractériser I'état
réel de l'acier.

Aucune intervention susceptible d'affaiblir un élément existant ne pourra étre réalisée avant validation du
mode opératoire correspondant.
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JUSTIFICATIFS DE CLASSEMENT ET DE PERFORMANCE AU FEU
Lorsque les éléments métalliques sont concernés par une protection passive contre l'incendie, I'entreprise
devra fournir les justificatifs réglementaires et techniques correspondant au systeme de protection retenu.

Le dossier comprendra notamment, selon le systéme mis en ceuvre :
e fiche technique du produit
e fiche de données de sécurité
e documentation du fabricant
e proces-verbal de classement au feu
e rapport de classement
e rapport d'évaluation lorsque applicable
e domaine d'application du systeme
e tableau de détermination des épaisseurs
e conditions de préparation du support
¢ conditions d'application
e conditions de séchage
e méthode de controdle de I'épaisseur.

Les documents justificatifs devront permettre de vérifier que le systéme de protection retenu est applicable
au type de profilé métallique concerné, au facteur de massivité correspondant, au degré de résistance au feu
demandé, aux conditions d'exposition prévues et a la configuration réelle des assemblages.

Aucun produit de protection incendie ne pourra étre mis en ceuvre sans justification de sa compatibilité avec
les supports concernés.

CONTROLE DE COMPATIBILITE DES PRODUITS

Avant toute mise en ceuvre, I'entreprise devra vérifier la compatibilité entre la nature de I'acier, la préparation
de surface, le primaire éventuel, le systéme de protection anticorrosion, le flocage et I'éventuelle finition, afin
de garantir 'adhérence, la durabilité et la compatibilité de I'ensemble des systémes appliqués.

Les produits devront étre utilisés conformément aux prescriptions du fabricant.

Toute modification du systéme prévu devra étre soumise a validation préalable.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - DOE
En fin de travaux, I'entreprise constituera et remettra un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet.
Le DOE comprendra au minimum :
Charpente métallique
e plans d'exécution mis a jour
e plans de fabrication
e plans de montage
e plans de détail des assemblages
e nomenclature des profilés
e caractéristiques des aciers
e caractéristiques de la boulonnerie
e note de calcul définitive
e éventuelles modifications apportées en cours de chantier
e procés-verbaux ou documents de contréle disponibles.

Protection incendie
o référence exacte du systeme de flocage
e fiches techniques
e justificatifs de classement au feu
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e rapports ou procés-verbaux applicables

e tableau des épaisseurs

e relevés des épaisseurs réellement mises en ceuvre
e fiches produits

e conditions de mise en ceuvre

e éventuels documents de contréle.

Le DOE sera remis sous format numérique et, lorsque demandé, sous format papier.
Les plans seront remis dans leur état tel qu'exécuté, intégrant toutes les modifications réalisées pendant le
chantier.

VALIDATION AVANT EXECUTION

Aucun élément de charpente ne pourra étre fabriqué avant validation des études d'exécution et des plans
correspondants par la maitrise d'ceuvre.

La validation des plans par la maitrise d'ceuvre ne dégage pas I'entreprise de sa responsabilité concernant le
dimensionnement, la stabilité, la conformité des matériaux et des assemblages, la bonne adaptation aux
ouvrages existants, la résistance aux sollicitations climatiques, la conformité du systeme de protection
incendie et la parfaite exécution des ouvrages.

Les études, relevés, plans, calculs, adaptations, controles et documents nécessaires a la parfaite réalisation
des travaux sont réputés compris dans le prix du présent poste.

3.8.2. Dépose et repose des panneaux photovoltaiques ECS

Fourniture de la main-d'ceuvre, des moyens de manutention et de protection nécessaires a la dépose
temporaire de panneaux photovoltaiques destinés a la production d'ECS, afin de permettre la réalisation des
travaux de couverture.
La prestation comprend :

e repérage préalable des panneaux, supports, fixations et cablages existants

e mise en sécurité de l'installation avant intervention

e déconnexion des panneaux et des liaisons électriques associées

e dépose soignée des panneaux photovoltaiques

e dépose des accessoires et éléments de fixation nécessaires a la dépose

e repérage et identification des cables et connexions avant démontage

e protection individuelle des panneaux contre les chocs, rayures, intempéries et détériorations

e manutention et transport jusqu'a la zone de stockage

e stockage sécurisé pendant toute la durée des travaux

e protection des cables, connecteurs et équipements déposés

e repose des panneaux apres achevement des travaux de couverture

e remise en place et fixation des panneaux sur supports existants ou supports remis en état

e remplacement a l'identique des petites fournitures et fixations détériorées lors de la dépose, si

nécessaire

e repositionnement et réglage des panneaux conformément a leur implantation initiale

e reconnexion des cables et connecteurs

e raccordement au réseau existant de production d'ECS

e vérification de la continuité et de I'intégrité des connexions

e controle de I'absence de détérioration des cables et connecteurs

e essais de fonctionnement de l'installation

e remise en service compléte du systeme de production d'ECS

e nettoyage de la zone d'intervention

e évacuation des emballages et déchets issus de l'intervention
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e toutes fournitures, main-d'ceuvre, protections, manutentions et sujétions nécessaires.
Les panneaux seront déposés et stockés avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter toute
détérioration des cellules, cadres, vitrages, cables et connecteurs. La repose devra étre réalisée conformément
a la configuration existante et aux prescriptions du fabricant. Toute fixation ou support présentant une
dégradation devra étre signalé au maitre d'ceuvre avant repose.
Les travaux devront étre réalisés par du personnel compétent pour intervenir sur des installations
photovoltaiques et électriques. Apres reconnexion, I'entreprise procédera aux contrdles, essais et vérifications
nécessaires avant remise en service.
Localisation : Batiment 011, couverture.

3.9.Faux-plafond résille métallique a maille carrée

3.9.1. Dépose soigneuse pour remploi des faux plafonds

Dépose soigneuse par phasage des faux plafonds existants en résille métallique a maille carrée, type grille
bordée T15, situés dans les circulations a proximité du hall d'accueil et dans le hall d'accueil, afin de permettre
I'acces au plénum et aux éléments de charpente métallique faisant I'objet de travaux de renforcement.

La dépose devra étre effectuée avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver au maximum l'intégrité
des panneaux de résille, de I'ossature et des accessoires destinés a étre réemployés

Tout élément détérioré du fait d'une mauvaise manipulation ou d'une dépose non conforme sera remplacé
aux frais de I'entreprise.

Mise sous protection, conditionnement et stockage des éléments de faux plafond en résille métallique a maille
carrée, grille bordée T15, déposés et destinés a étre réemployés aprés réalisation des travaux de renforcement
de la charpente métallique.

Repose des faux plafonds existants en résille métallique a maille carrée, type grille bordée T15, apres
achevement des travaux de renforcement de la charpente métallique.

La prestation comprend la remise en ceuvre des éléments déposés et conservés ainsi que toutes les adaptations
nécessaires au rétablissement du faux plafond;

Les éléments récupérables seront réemployés en priorité. Les panneaux ou composants présentant des
déformations, cassures ou dégradations incompatibles avec leur repose seront remplacés dans le cadre du

poste de provision prévu au marché.

La repose devra assurer un ensemble stable, plan, correctement aligné et présentant une continuité de trame
et d'aspect avec les parties conservées.

Localisation : Hall d'accueil et proche circulation

3.9.2. Provision pour remplacement des éléments de résille métallique dégradés
Provision destinée au remplacement des éléments de faux plafond en résille métallique a maille carrée, grille
bordée T15, devenus impropres au réemploi a la suite des opérations de dépose, manutention, stockage ou

repose nécessaires aux travaux de renforcement de la charpente métallique.

Fourniture et pose d'un faux-plafond métallique en résille a maille carrée, de type grille bordée T15
Les éléments constitutifs comprendront notamment :
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e panneaux ou grilles métalliques en résille a maille carrée

e bordure périphérique renforcée de type T15

e ossature métallique apparente compatible avec les panneaux

e profils porteurs et entretoises nécessaires a la constitution de la trame

e suspentes, accessoires de fixation et piéces de liaison

e corniéres ou profils de rive en périphérie

e toutes piéces nécessaires au réglage, a 'alignement et a la stabilité de I'ensemble

Caractéristiques minimales :

type : résille métallique / grille bordée

géomeétrie : maille carrée

ossature : apparente, systeme T15

panneaux démontables et réutilisables

finition : identique a I'existant, sous réserve de validation par le maitre d'ceuvre
teinte : suivant existant

matériaux et traitement de surface adaptés a I'ambiance intérieure du batiment.

Localisation : Hall d'accueil et proche circulation

3.10. Faux-plafond modulaires 600 x 600 mm

Dépose soigneuse pour remploi des faux plafonds

Dépose soigneuse des faux plafonds modulaires existants constitués de dalles démontables de dimensions
nominales 600 x 600 mm, comprenant la dépose des dalles ainsi que de I'ensemble de 'ossature métallique
nécessaire a la libération du plénum et a 'acces aux éléments de charpente métallique devant faire I'objet de
travaux de renforcement.

La dépose devra étre effectuée avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver au maximum l'intégrité
des panneaux de résille, de I'ossature et des accessoires destinés a étre réemployés

Tout élément détérioré du fait d'une mauvaise manipulation ou d'une dépose non conforme sera remplacé
aux frais de I'entreprise.

Mise sous protection, conditionnement et stockage des dalles de faux plafond 600 x 600 mm et des éléments
d'ossature métallique déposés et destinés au réemploi apres réalisation des travaux de renforcement de la
charpente métallique.

Repose des faux plafonds modulaires existants apres achevement des travaux de renforcement de la charpente
métallique.

La prestation comprend la remise en ceuvre des éléments déposés et conservés ainsi que toutes les adaptations
nécessaires au rétablissement du faux plafond.

Les dalles déposées devront étre conservées et réemployées autant que leur état le permet. Les éléments
présentant des dégradations, déformations, cassures, salissures irréversibles ou incompatibilités avec la repose

seront remplacés par des éléments neufs présentant des caractéristiques identiques ou équivalentes.

La repose devra assurer un ensemble stable, plan, correctement aligné et présentant une continuité de trame
et d'aspect avec les parties conservées.
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Localisation : Bureaux, salles a manger, couloirs, cuisine et sanitaires

3.11. Provision pour remplacement des dalles et éléments d'ossature dégradés

Provision destinée au remplacement des dalles de faux plafond et des éléments d'ossature métallique rendus
impropres au réemploi a la suite des opérations de dépose, manutention, stockage ou repose nécessaires aux
travaux de renforcement de la charpente métallique.

La provision est estimée a 10 % de la surface totale déposée.

Fourniture et pose de faux-plafond modulaire démontable constitué de dalles minérales en module 600 x 600
mm, posé sur ossature métallique apparente.

Le systeme sera constitué de dalles démontables posées sur une ossature métallique apparente comprenant
profils porteurs, entretoises, profils de rive et suspentes

e bordure périphérique renforcée de type T15

e ossature métallique apparente compatible avec les panneaux

e profils porteurs et entretoises nécessaires a la constitution de la trame

e suspentes, accessoires de fixation et piéces de liaison

e corniéres ou profils de rive en périphérie

e toutes piéces nécessaires au réglage, a 'alignement et a la stabilité de I'ensemble

Caractéristiques minimales :

dimensions nominales des dalles : 600 x 600 mm

type : plafond modulaire démontable

ossature : métallique apparente

trame : 600 x 600 mm

dalles démontables individuellement

finition et coloris : identiques ou équivalents a I'existant

réaction au feu : classement adapté a la destination des locaux et conforme a la réglementation applicable
résistance a I'humidité : adaptée aux locaux concernés, notamment cuisine et sanitaires
performance acoustique : a maintenir au minimum au niveau du plafond existant
systéme permettant I'accés au plénum pour les opérations de maintenance

produits bénéficiant des justificatifs et performances réglementaires applicables.

Localisation : Bureaux, salles a manger, couloirs, cuisine et sanitaires
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3.12. Charpentes
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3.12.1. Pannes Sigma 200 x 2,5 mm

Fourniture et pose de pannes en profilés formés a froid de type Sigma 200 x 2,5 mm, destinées a assurer la
reprise et la transmission des charges de couverture vers les éléments porteurs de la charpente.

Caractéristiques de référence

e Type : profilé métallique formé a froid de section Sigma

e Hauteur nominale : 200 mm

e Epaisseur nominale : 2,50 mm

e Acier: acier de construction formé a froid

e Protection : protection anticorrosion adaptée a I'environnement extérieur et compatible avec le
systéme de protection incendie

e Poids linéique : 6.80 kg/ml.

La désignation « Sigma 200 x 2,5 mm » sera impérativement précisée sur les documents d'exécution par le
fabricant et la référence exacte du profil retenu.

La fourniture et la pose comprendront la fourniture des profilés, leur débit a longueur, les coupes, percages et
éventuelles entailles, la fabrication des pieces de liaison, éclisses, platines et ferrures nécessaires, ainsi que le
repérage des éléments, leur manutention, levage et mise en place. La prestation comprendra également le
réglage en plan et en altitude, le contréle de I'alignement, la fixation sur la structure existante avec boulonnerie,
rondelles et écrous, la mise en ceuvre de dispositifs anti-déversement lorsqu'ils sont nécessaires et toutes
sujétions de montage.

Les pannes seront disposées conformément aux plans d'exécution et devront permettre une parfaite reprise
des charges de couverture.
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Les assemblages seront dimensionnés par note de calcul et réalisés au moyen de boulons adaptés aux efforts
transmis.
Localisation : Batiment 011 : Charpente 1, charpente 2, charpente 3 et charpente 4.

3.712.2. Poteaux HEA 180

Fourniture et pose de poteaux en profilés laminés HEA 180, destinés au renforcement et a la reprise des charges
de la charpente existante.

Caractéristiques
e Profil : HEA 180
¢ Hauteur du profil : 171 mm environ
e Largeur des ailes : 180 mm
e Epaisseur de I'ame : environ 6 mm
e Epaisseur des ailes : environ 9,5 mm
¢ Poids linéique théorique : 35,5 kg/ml
e Section nominale : environ 45,3 cm?
e Acier: S275JR/S275J0 ou nuance supérieure selon note de calcul.

Les caractéristiques définitives seront celles du profilé normalisé fourni.

La prestation comprend le débit, les coupes, la préparation des extrémités et les percages, ainsi que la
réalisation et la fourniture des platines de liaison, goussets et ferrures nécessaires. Elle comprend également la
manutention, le levage, la mise en place, le réglage, le controle de I'aplomb et la fixation haute et basse par
boulons HR/HA selon note de calcul, avec rondelles et écrous, ainsi que toutes sujétions nécessaires a la
parfaite exécution du montage.

Les assemblages en pied et en téte seront dimensionnés pour assurer la transmission des efforts vers les
structures existantes.

La longueur définitive sera déterminée d'apres les plans d'exécution.

Localisation : Batiment 011 : Charpente 1

3.712.3. Jarrets IPE 270

Fourniture et pose de jarrets en profilés IPE 270, destinés au renforcement des zones de liaison et a
I'amélioration de la reprise des efforts dans la charpente.

Caractéristiques
e Profil : IPE 270
¢ Hauteur: 270 mm
e Largeur des ailes : 135 mm
e Epaisseur de I'ame : environ 6,6 mm
e Epaisseur des ailes : environ 10,2 mm
e Poids théorique : 36,1 kg/ml
e Acier: S275JR/S275J0 ou supérieur suivant note de calcul.

La prestation comprendra le débit, les coupes a longueur, les percages et la préparation des extrémités, ainsi
que la réalisation et la fourniture des goussets, platines et éclisses nécessaires. Elle comprendra également la
manutention, le levage, la mise en place, le réglage et le boulonnage des éléments par boulons HR/HA suivant
note de calcul, avec rondelles et écrous, le contréle des assemblages, les retouches de protection anticorrosion
et toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution du montage.
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La fourniture comprend toutes les pieces d'assemblage et sujétions nécessaires a la fixation sur la structure
existante.

Les jarrets devront étre parfaitement solidarisés aux éléments porteurs et leur géométrie devra étre conforme
aux plans d'exécution.

Localisation : Batiment 011 : Charpente 1

3.712.4. Jarrets IPE 400

Fourniture et pose de jarrets en profilés IPE 400, destinés au renforcement des zones de liaison et a
I'amélioration de la reprise des efforts dans la charpente.

Caractéristiques
e Profil : IPE 400
e Hauteur : 400 mm
e Largeur des ailes : 180 mm
e Epaisseur de I'ame : environ 8,6 mm
o Epaisseur des ailes : environ 13,5 mm
¢ Poids théorique : 66,3 kg/ml
e Acier: S275JR/S275J0 ou nuance supérieure selon note de calcul.

La fourniture comprend toutes les pieces d'assemblage et sujétions nécessaires a la fixation sur la structure
existante.

Les jarrets devront étre parfaitement solidarisés aux éléments porteurs et leur géométrie devra étre conforme
aux plans d'exécution.

Localisation : Batiment 011 : Charpente 1 et Charpente 3

3.12.5. Jambes de force L100 x 8 mm

Fourniture et pose de jambes de force en corniére a ailes égales L100 x 8 mm.
e Caractéristiques
e Profil : corniere L;
e Dimensions: 100 x 100 mm;
e Epaisseur:8 mm;
¢ Poids théorique : environ 12,2 kg/ml ;
e Acier: S275JR/S275J0 ou supérieur suivant note de calcul.

La mise en ceuvre comprendra le débit, les coupes, les percages, la réalisation des goussets et piéces de liaison
nécessaires, ainsi que la manutention, la mise en place, le réglage et le boulonnage des éléments par boulons
HR/HA selon note de calcul, avec rondelles et écrous. Elle comprendra également le contréle de la géométrie,
la protection anticorrosion des zones mises a nu et toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution des
ouvrages.

Les jambes de force devront étre positionnées conformément au principe statique retenu et ne devront subir
aucune déformation parasite lors de leur mise en charge.

Localisation : Batiment 011 : Charpente 1

3.12.6.Jambes de force L100 x 10 mm

Fourniture et pose de jambes de force constituées de corniéres acier L100 x 10 mm, destinées au renforcement
et a la stabilisation des éléments de charpente métallique.
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Caractéristiques de référence
e Type: corniére a ailes égales laminée a chaud
e Section:L100 x 100 x 10 mm
e Largeur des ailes : 100 mm
e Epaisseur: 10 mm
e Acier : acier de construction, nuance selon note de calcul, de type S275 ou S355
¢ Masse linéique indicative : environ 15,0 kg/ml
e Protection : protection anticorrosion adaptée a l'environnement extérieur et compatible avec le
systéme de protection incendie.

La section définitive et la nuance d'acier seront confirmées par la note de calcul et les plans d'exécution.
Localisation : Batiment 011 : Charpente 3

3.12.7. Préparation des éléments métalliques pour flocage

Fourniture et mise en ceuvre par projection d’'un systeme de protection passive contre I'incendie par flocage,
destiné a la protection des structures métalliques de renforcement.
Le systéme sera compatible avec le support métallique et devra disposer de justificatifs de performance (PV,
rapport de classement ou ETA en cours de validité) permettant de garantir le degré de résistance au feu exigé
au projet.
La prestation comprendra notamment :

e préparation, dépoussiérage et dégraissage des supports

e élimination des parties non adhérentes et traitement des soudures, coupes et percages

e protection des ouvrages adjacents

o fourniture, préparation et application du produit par projection en passes successives

e traitement complet des ames, ailes, chants, assemblages, goussets et platines

e réalisation d'une épaisseur de flocage conforme au systéme justifié pour le degré coupe-feu requis

e controle de I'épaisseur et de la continuité du revétement

e reprises éventuelles

e nettoyage et évacuation des déchets en fin d'intervention.

Le flocage devra présenter une épaisseur homogene, une adhérence satisfaisante et une parfaite continuité
sur 'ensemble des surfaces traitées.

3.712.8. Flocage coupe-feu des structures métalliques

Fourniture et application par projection d'un systeme de protection passive contre l'incendie par flocage sur
les éléments métalliques de renforcement.

Le systéme devra étre destiné a la protection des structures métalliques et disposer des justificatifs de
performance correspondant au degré de résistance au feu demandé au projet.

La prestation comprendra le dépoussiérage, l'aspiration des poussiéres, le dégraissage, I'élimination des huiles
de fabrication et des souillures, la préparation des soudures ainsi que des zones de percage et de coupe,
I'élimination des produits non adhérents, le controle de la compatibilité des revétements et la protection des
ouvrages adjacents.

La prestation comprendra la préparation du support et la protection des ouvrages voisins, la fourniture et la
préparation du produit, le réglage du matériel et son application par projection et par passes successives, y
compris le traitement des ames, ailes et chants des profilés, ainsi que des assemblages, goussets et platines.
Elle comprendra également le controle des épaisseurs, les reprises éventuelles et le nettoyage en fin
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d'intervention. Le flocage devra présenter une épaisseur homogene et une parfaite continuité sur les surfaces
traitées.

Localisation : Batiment 011 : Charpente 1, charpente 2, charpente 3 et charpente 4.
3.12.9. Gestion des eaux pluviales — raccordement des descentes aux regards

L'entreprise devra prévoir toutes les adaptations nécessaires au raccordement sur les réseaux existants, méme
si celles-ci ne sont pas explicitement détaillées dans le présent descriptif.

3.12.10. Dépose des dalles extérieures

Avant réalisation des terrassements, I'entreprise procédera a la dépose soignée des dalles extérieures existantes
de dimensions 50 x 50 cm situées dans I'emprise des travaux.
La prestation comprendra notamment :

e repérage préalable de I'emprise de la tranchée

e dépose manuelle ou mécanique adaptée afin de limiter les risques de casse

e dégagement des dalles sans détérioration inutile

e nettoyage des éléments déposés

e stockage provisoire sur site dans une zone définie avec le maitre d'ceuvre

e protection des dalles pendant toute la durée des travaux

e évacuation des éléments devenus inutilisables apres accord de la maitrise d'ceuvre.
Les dalles destinées au réemploi devront étre conservées en bon état. Toute dalle détériorée par une mauvaise
méthode de dépose ou par une mauvaise protection devra étre remplacée aux frais de I'entreprise.

3.12.11. Terrassement en tranchée pour réseau EP

Réalisation d'une tranchée destinée a recevoir la canalisation EP enterrée.
La prestation comprendra :
e implantation et tracage du réseau
e terrassement en pleine terre ou dans les matériaux existants
e ouverture de la tranchée a la profondeur nécessaire au raccordement sur le réseau existant
e réglage du fond de fouille
e évacuation des déblais excédentaires
e chargement, transport et mise en décharge des matériaux non réutilisables
e maintien de la stabilité des parois de fouille lorsque nécessaire
e pompage éventuel des eaux d'infiltration ou de ruissellement
e toutes protections nécessaires des réseaux existants rencontrés.

3.12.12. Regard EP intermédiaire 30 x 30 cm

Fourniture et pose d'un regard intermédiaire EP de dimensions intérieures indicatives 30 x 30 cm, destiné a
assurer la collecte, l'inspection et I'entretien du réseau d'eaux pluviales.

Le regard comprendra notamment un élément préfabriqué ou une solution maconnée équivalente, un fond
avec cunette ou dispositif permettant de guider correctement les eaux, des entrées et sorties adaptées au
diametre des canalisations, un cadre périphérique, une grille ou un tampon amovible adapté a son
emplacement, le systeme de scellement, les raccordements étanches, le réglage altimétrique ainsi que toutes
piéces de liaison nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.
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Le regard sera posé sur un support stable et correctement réglé afin d'éviter tout mouvement ou affaissement
ultérieur.

3.12.13. Canalisation EP enterrée PVC @100 mm

Fourniture et pose d'une canalisation d'eaux pluviales enterrée en PVC de diametre nominal @100 mm,
comprenant toutes sujétions de mise en ceuvre.

La prestation comprendra notamment la fourniture et la pose de tubes en PVC adaptés a une utilisation en
réseau d'eaux pluviales, y compris les coupes et ajustements, emboitements, joints d'étanchéité, raccords,
manchons, coudes et piéces spéciales nécessaires, la réalisation du lit de pose, le calage latéral, le
remblaiement, le raccordement aux regards ainsi que toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution de
I'ouvrage.

La canalisation sera posée avec une pente réguliére permettant I'écoulement gravitaire des eaux.

3.12.14. Raccordement au regard EP existant

Réalisation du raccordement de la nouvelle canalisation EP au regard existant.

La prestation comprendra notamment le repérage précis du regard et du réseau existant, I'implantation du
point de raccordement, le percement ou carottage du regard, la réalisation d'une réservation adaptée au
diametre de la canalisation, la fourniture et la pose d'une piéce de raccordement, la réalisation d'un raccord
étanche et de son scellement périphérique, les finitions intérieures et extérieures, ainsi que le nettoyage du
regard aprés intervention.

Le percement devra étre réalisé proprement, sans dégradation excessive du regard existant. Le raccordement
devra étre réalisé de maniere a ne pas créer de ressaut important dans le fil d'eau ni d'obstacle a I'écoulement.
L'étanchéité du raccordement devra étre assurée durablement et compatible avec la nature du regard existant.

3.12.15. Remblaiement et repose des dalles

Apres controle et validation du réseau, I'entreprise procédera au remblaiement de la tranchée.

Le remblaiement comprendra la protection de la canalisation, la mise en ceuvre d'un matériau approprié par
couches successives, avec compactage adapté a chaque couche, ainsi que le réglage du niveau fini.

Les dalles 50 x 50 cm préalablement déposées seront ensuite reposées.

La prestation comprendra le nettoyage des dalles et du support, le réglage et la remise a niveau du support,
la repose des dalles avec alignement sur les ouvrages existants et respect des joints existants, ainsi que les
découpes ponctuelles nécessaires autour des regards, le réglage des niveaux et des pentes et le nettoyage
final de I'ensemble.

Les dalles devront étre reposées sans effet de bascule, ressaut ou désaffleurement dangereux. Les éventuelles
dalles cassées ou devenues impropres au réemploi seront remplacées par des éléments de caractéristiques,
dimensions, épaisseur et aspect équivalents, apres validation de la maitrise d'ceuvre.

Apres réalisation du raccordement, I'entreprise procédera a un essai complet du réseau, comprenant l'injection
d'eau en amont, la vérification de I'écoulement gravitaire, le contréle du passage de I'eau dans la canalisation,
la vérification de I'écoulement au niveau du regard, le contréle du raccordement au réseau existant, la
vérification de I'absence de fuite visible, le contréle de I'absence de stagnation anormale et le nettoyage des
regards et ouvrages apres essai. Toute anomalie constatée lors des essais devra étre corrigée par l'entreprise
avant réception.
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3.13. Raccordement d'une canalisation EP @100 mm sur descente @120 mm

3.13.1. Canalisation EP @100 mm — longueur 4,50 ml

Fourniture et pose d'une canalisation EP en PVC @100 mm sur une longueur de 4,50 ml, destinée au
raccordement d'une canalisation de plus faible diameétre sur la descente EP existante.
La prestation comprendra :

e fourniture des tubes PVC @100 mm

e coupes et ajustements

e assemblages par emboitement

e joints d'étanchéité

e manchons

e coudes éventuels

e piéces de raccordement

e colliers et fixations

e réglage de la pente

¢ maintien et calage de la canalisation

e raccordement amont et aval

e toutes sujétions de mise en ceuvre.
La canalisation devra étre posée de maniére a assurer un écoulement gravitaire continu. Les fixations seront
suffisamment rapprochées pour éviter les fleches ou déplacements de la canalisation. Les points singuliers,
changements de direction et raccordements seront particuliérement maintenus.

3.13.2. Raccord de transition @100 / @120 mm

Fourniture et pose d'un raccord de transition @100/@120 mm, de type excentré lorsque nécessaire, permettant
la liaison entre la nouvelle canalisation @100 mm et la descente EP existante @120 mm.

Le raccord devra étre compatible avec les matériaux raccordés, assurer une transition hydraulique réguliére,
éviter autant que possible les ressauts internes, maintenir la continuité du fil d'eau, assurer I'étanchéité de la
liaison, résister aux mouvements et dilatations usuels du réseau, et étre maintenu mécaniquement lorsque
nécessaire.

Le choix définitif de la piéce de transition sera adapté a la configuration réellement rencontrée sur site.

3.13.3. Raccordement sur descente EP existante @120 mm

Réalisation du raccordement sur la descente EP existante de diamétre @120 mm.

La prestation comprendra notamment la reconnaissance préalable de la descente existante, la protection des
ouvrages adjacents, le tracage, la découpe propre de la canalisation existante, la préparation des extrémités, la
fourniture et la pose du raccord de transition, son emboitement ou assemblage adapté, la réalisation de
I'étanchéité, la fixation mécanique de I'ensemble, la remise en alignement de la descente, la reprise des
supports ou colliers si nécessaire, ainsi que le nettoyage de la zone d'intervention.

La découpe de la descente existante devra étre réalisée proprement et sans détérioration de la partie
conservée. Le raccord devra présenter une résistance mécanique suffisante et ne devra pas étre simplement
maintenu par un cordon de mastic. Les joints et produits d'étanchéité seront compatibles avec les matériaux
constitutifs des canalisations et adaptés a une utilisation extérieure.

Apreés réalisation du raccordement, I'entreprise procédera a un essai d'écoulement permettant de vérifier la
continuité hydraulique entre les canalisations @100 et @120, I'absence de fuite au niveau du raccord, la bonne
évacuation des eaux, I'absence de contre-pente, la stabilité des assemblages et la bonne tenue des colliers et
fixations. L'essai sera réalisé par mise en eau progressive du réseau. Toute fuite ou anomalie constatée devra
étre reprise avant réception des travaux.
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La prestation comprendra également I'évacuation des chutes de PVC, le nettoyage des abords, I'enlévement
des protections, I'évacuation des déchets et la remise en état compléte de la zone d'intervention.
Localisation : Batiment 011, extérieur entrée / hall cantine.

3.14. Nettoyage et remise en état

A l'issue des travaux, I'entreprise devra assurer le nettoyage complet des zones d'intervention.
La prestation comprendra I'évacuation de l'ensemble des déchets, le balayage, l'aspiration si
nécessaire, le nettoyage des gouttieres et des abords, I'enléevement des emballages, chutes de
matériaux et anciennes fixations, ainsi que le nettoyage des surfaces salies par les travaux et la remise
en état des zones utilisées pour le chantier

Aucun matériau ou déchet ne devra rester sur la couverture, dans les gouttiéres, dans les combles ou aux

abords du batiment.

Les gouttieres et descentes EP devront étre parfaitement propres avant remise en service.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX : OPTION

4.1.0PTION Remplacement de la couverture - Batiment 011

4.1.1. Dépose de la couverture existante

Dépose compléte de la couverture existante en plaques nervurées d'acier, y compris I'ensemble des accessoires
et éléments associés y compris isolation.

La prestation comprend la mise en sécurité préalable de la zone de travail, la mise en place des protections
collectives et, lorsque nécessaire, la mise en ceuvre d'un filet de sécurité sous toiture, puis le démontage des
fixations et la dépose des plaques de couverture, pieces de rives, faitages, éléments d'égout, pieces de
raccordement, éléments d'habillage et accessoires de couverture.

La dépose devra étre réalisée progressivement et par zones afin de limiter la durée pendant laquelle le batiment
est découvert.

L'entreprise devra prendre toutes dispositions afin de ne pas détériorer la charpente métallique existante, les
lanterneaux, les équipements conservés et les ouvrages périphériques.

Localisation : Couvertures
4.1.2. Evacuation des déchets issus des travaux de dépose

Les matériaux issus des travaux de dépose seront :
Les éléments déposés seront triés, conditionnés, descendus au sol par des moyens appropriés, puis chargés,
transportés et évacués vers une installation agréée.
Le prix comprend les manutentions, chargements, transports, frais de traitement et frais de décharge.
Les matériaux seront séparés autant que possible par nature :
e aluminium/métaux
e déchets divers.
L'entreprise devra étre en mesure de justifier de I'évacuation des déchets vers les filieres appropriées.

4.1.3. Filet de sécurité sous toiture
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La prestation comprend la fourniture, la mise en ceuvre, I'entretien, le déplacement a I'avancement et la
dépose en fin de travaux d'un systeme de filet de sécurité installé sous la couverture, destiné a limiter les
conséquences d'une chute de personne ou de matériaux pendant les travaux de dépose de la couverture
existante et de mise en ceuvre de la nouvelle couverture.

Le systéeme sera adapté a la configuration de la charpente existante et installé avant le commencement des
opérations de dépose de la couverture.

Le filet constituera une protection collective et ne devra pas étre considéré comme un dispositif permettant
de supprimer les autres mesures de protection contre les chutes de hauteur.

Caractéristiques du filet
Le filet de sécurité sera un filet destiné spécifiquement a la protection contre les chutes de hauteur,
présentant les caractéristiques et résistances adaptées a son utilisation.

Le filet de sécurité devra notamment étre adapté a une utilisation sous couverture, présenter une résistance
mécanique appropriée, étre compatible avec les conditions extérieures et résister aux rayonnements UV et a
I'humidité. Il devra étre exempt de déchirures ou de défauts, identifié et utilisé conformément aux
prescriptions de son fabricant, et installé conformément aux normes et regles de sécurité applicables.

Le systeme sera de type filet de sécurité pour travaux de construction, type S ou techniquement équivalent,
conformément aux prescriptions applicables aux filets de sécurité.

Fixation et ancrage
Le filet sera fixé a la charpente au moyen de systéemes d'ancrage et de fixation adaptés a la structure
existante.

Les points de fixation seront répartis de maniére a assurer la stabilité et le maintien du filet en position, une
tension adaptée, I'absence de zones dangereusement relachées ainsi que la capacité du systéme a reprendre
les sollicitations prévues.

Les fixations devront étre adaptées a la nature des éléments porteurs existants.

Il est interdit de réaliser des fixations susceptibles d'affaiblir les éléments de charpente ou de couverture
conservés.

Avant installation, I'entreprise vérifiera |'état des supports destinés a recevoir les ancrages.

Mise en ceuvre
Le filet sera installé au plus pres de la zone de travail, tout en permettant les opérations de dépose et de
pose de la couverture.

Le filet de sécurité sera disposé de maniere a limiter autant que possible la hauteur de chute, les espaces non
protégés, les risques de passage sous le filet ainsi que les risques de coincement avec les éléments de
charpente.

Les recouvrements, jonctions et raccordements entre nappes de filets devront étre réalisés conformément
aux prescriptions du fabricant.

Aucun espace susceptible de laisser passer une personne ne devra subsister entre les différentes nappes ou
entre le filet et les ouvrages porteurs.

Déplacement a I'avancement

Compte tenu du phasage des travaux, le filet sera déplacé a I'avancement afin de maintenir en permanence
la protection des zones situées sous les parties de couverture faisant I'objet des travaux.
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Les opérations de déplacement devront étre réalisées selon un phasage permettant d'éviter de laisser une
zone de travail sans protection collective.

Tout déplacement devra étre suivi d'une vérification de la fixation, de la tension et de I'intégrité du filet avant
reprise des travaux.

Controles

Avant toute utilisation et aprés chaque déplacement, I'entreprise vérifiera notamment I'état général du filet,
I'absence de déchirures, I'état des cordages et systémes de liaison, I'état des ancrages, la bonne fixation a la
charpente, la tension et le positionnement du filet, ainsi que I'absence d'ouverture ou de zone non protégée.
Toute dégradation constatée devra entrainer la réparation ou le remplacement immédiat de la partie
concernée.

4.1.4. Bachage provisoire de la toiture a ['avancement

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'un dispositif de bachage provisoire étanche,
destiné a assurer la mise hors d'eau du batiment pendant les phases de dépose de la couverture existante et
avant la réalisation de la nouvelle couverture.

Le bachage devra étre maintenu en place aussi longtemps que nécessaire pour assurer la protection des
locaux contre les infiltrations.

Il sera déplacé et adapté a I'avancement du chantier, en fonction des zones successivement découvertes puis
recouvertes.

Baches

Les baches seront de qualité professionnelle et adaptées a une utilisation temporaire en extérieur. Elles
devront présenter une parfaite étanchéité, une résistance suffisante a la déchirure et adaptée aux
sollicitations du vent, une bonne tenue aux rayonnements UV pendant la durée prévisionnelle d'utilisation,
des ceillets ou dispositifs de fixation renforcés, ainsi que des dimensions permettant la réalisation des
recouvrements nécessaires.

Les baches devront étre compatibles avec les conditions climatiques du chantier et notamment avec les
épisodes de pluie et de vent pouvant survenir en Martinique.

Mise en ceuvre
Le bachage sera réalisé de maniere a assurer une continuité de protection contre les eaux pluviales.

Les baches seront correctement tendues et fixées sur des supports adaptés, lestées lorsque nécessaire,
disposées avec des recouvrements suffisants et orientées de maniére a permettre |I'écoulement des eaux,
avec toutes dispositions nécessaires pour les protéger contre les phénomeénes d'arrachement et de
flottement.

Les eaux de pluie ne devront pas étre dirigées vers les locaux ou les zones sensibles.

Les recouvrements entre baches devront étre réalisés de facon a empécher les infiltrations.

Les points singuliers, rives, raccordements aux ouvrages existants et zones de jonction feront I'objet d'une
attention particuliére

Résistance au vent

Le dispositif de bachage devra étre concu en tenant compte des sollicitations de vent propres au site.
Les systémes de fixation et de lestage devront étre suffisamment dimensionnés pour empécher
I'arrachement ou le déplacement des baches.
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L'entreprise devra régulierement contrdler les fixations, particulierement apres les épisodes venteux ou
pluvieux.

Les baches ne devront pas étre fixées directement sur des éléments fragiles, corrodés ou susceptibles d'étre
détériorés.

Maintien hors d'eau
Pendant toute la durée des travaux, |'entreprise sera responsable du maintien en état des protections
provisoires.

L'entreprise devra intervenir sans délai en cas de déchirure, déplacement, arrachement, défaut de fixation,
accumulation d'eav, infiltration ou détérioration des baches liée aux intempéries, afin de rétablir
immédiatement leur efficacité et leur étanchéité.

Les réparations et adaptations nécessaires au maintien de la mise hors d'eau seront comprises dans le prix du
présent poste.

Le bachage ne pourra étre retiré d'une zone que lorsque celle-ci sera définitivement protégée par la nouvelle
couverture ou par une protection provisoire équivalente.

4.1.5. Débachage a l'avancement et repli des protections provisoires

La prestation comprend le débachage progressif des zones protégées, au fur et a mesure de la pose et de la
mise hors d'eau définitive de la nouvelle couverture.

Le retrait des baches sera réalisé par zones afin de ne jamais découvrir simultanément une surface supérieure
a celle pouvant étre sécurisée et remise hors d'eau dans les conditions normales d'avancement du chantier.

La prestation comprendra le desserrage et la dépose des fixations, le retrait progressif des baches, la dépose
des dispositifs de lestage, la récupération des accessoires, ainsi que le nettoyage, le séchage si nécessaire et
le pliage des baches. Les baches destinées a étre réutilisées seront stockées provisoirement dans des
conditions adaptées ; les baches détériorées ou devenues inutilisables, ainsi que les déchets et accessoires
non réutilisables, seront évacués. La prestation comprendra également le nettoyage des zones d'intervention.
Les baches en bon état pourront étre réutilisées pendant les différentes phases du chantier.

Les baches détériorées du fait d'une utilisation normale ou des conditions de chantier devront étre
remplacées afin de maintenir la protection hors d'eau.

Coordination avec les travaux de couverture
Le dispositif de protection provisoire devra étre compatible avec le phasage général des travaux,
notamment :
e installation des protections collectives
e mise en place du filet de sécurité sous toiture
e mise en place du bachage provisoire
e dépose progressive de la couverture existante
e dépose des éléments de charpente concernés
e réalisation des nouveaux ouvrages de charpente
e pose progressive de la nouvelle couverture
e déplacement et retrait progressif des baches
e controle de la mise hors d'eau définitive
e dépose finale des protections provisoires.

MOE : CETE972 MOA : RSMA-M




TRAVAUX DE REHABILITATION DU CLOS ET COUVERT
DCE- CCTP LOT 1 CHARPENTE-COUVERTURE
Page 59 sur 61

L'entreprise devra organiser ses interventions de maniére a maintenir en permanence une protection contre
les chutes et une protection contre les intempéries.

Aucune zone de toiture ne devra étre laissée durablement découverte sans dispositif de protection adapté.
4.1.6. Couverture en plaques nervurées d'acier prélaqué

Fourniture et pose d'une couverture neuve en plaques nervurées d'acier prélaqué

La prestation comprendra la fourniture des plaques de couverture, leur transport, manutention, levage et
mise en place, ainsi que les fixations, cavaliers lorsque nécessaires et rondelles d'étanchéité en EPDM. Elle
comprendra également la réalisation des recouvrements longitudinaux et transversaux, la fourniture et pose
des piéces de rive, pieces de raccordement, abouts, pieces de finition et joints, ainsi que toutes découpes,
ajustements et raccordements aux ouvrages existants nécessaires a la parfaite réalisation et a I'étanchéité de
I'ensemble, toutes sujétions de mise en ceuvre comprises.

Les fixations seront adaptées a la nature du support et aux conditions d'exposition extérieure.

Les vis seront équipées de rondelles d'étanchéité adaptées et résistantes aux conditions climatiques de la
Martinique.

Les recouvrements seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant et devront assurer la parfaite
étanchéité de la couverture.

Caractéristiques

e acier galvanisé ou acier revétu d'un alliage zinc-aluminium, prélaqué en usine

e Epaisseur nominale de la tole : > 0,63 mm

e  Profil : plaque nervurée

e Revétement métallique : protection anticorrosion adaptée a I'exposition extérieure et aux conditions
climatiques de la Martinique

e prélaquage industriel de qualité extérieure, adapté a une exposition prolongée aux rayonnements UV,
a I'humidité et a une atmosphere extérieure agressive

e Finition : polyester ou revétement organique de performance supérieure, avec épaisseur et classement
adaptés a l'exposition

e Résistance a la corrosion

e Réaction au feu conforme aux exigences réglementaires applicables au batiment ;

e Conformité a la NF EN 14782 pour les plaques métalliques autoportantes

e Résistance aux actions du vent

e Fixations : vis autoperceuses ou autotaraudeuses adaptées au support métallique, avec rondelles
d'étanchéité en EPDM résistantes aux UV et aux conditions extérieures

Localisation : Couverture
4.2.Faitage cranté

Fourniture et pose d'un faitage cranté adapté au systéeme de couverture

La prestation comprendra notamment la fourniture et la pose des profils de faitage, closoirs crantés, pieces
de recouvrement, fixations et visserie, ainsi que la mise en ceuvre des joints d'étanchéité, les découpes,
ajustements et raccordements nécessaires, toutes sujétions comprises.

Les gouttiéres conservées devront étre reposées sans déformation.

Localisation : Couverture

MOE : CETE972 MOA : RSMA-M
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4.3.Isolation thermique

Fourniture et la mise en ceuvre d'un isolant thermique mince réflecteur multicouche a parements aluminium,
destiné a étre posé en sous-face de la charpente métallique, avec parement aluminium apparent, comprenant
découpes, ajustements, fixations mécaniques adaptées au support de maintien, recouvrements, raccords,
jonctions, calfeutrement des joints et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Le produit retenu sera de type R'BULL Pro 13, ou techniquement équivalent

e Type :isolant thermique mince réflecteur multicouche

e Epaisseur : environ 13 mm

¢ Conductivité thermique déclarée AD : < 0,036 W/m.K

e Résistance thermique R = 1,60 m?%.K/W avec deux lames d'air non ventilées de 20 mm, selon les

conditions d'évaluation du fabricant
e Réaction au feu : B-s1,d0, conformément a la norme NF EN 13501-1

Localisation : Sous-face de couverture

MOE : CETE972 MOA : RSMA-M
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5. ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES SITES
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CARTOGRAPHIE DES SITES
( Mise a jour 2025 )

REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE LA MARTINIQUE

FIN DU CCTP DU LOT N°1

MOE : CETE972 MOA : RSMA-M




