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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

N° | Réf. CCTP DESIGNATION Y QTE PU HT TOTAL HT
1 3.1 Installation de chantier
1.1 3.1 Installation de chantier, amenée et repli du matériel, signalisation, balisage et
organisation des zones d'intervention Ft 1 - €
SOUS-TOTAL :Installation de chantier - €
2 33 Batiment 302
2.1  3.3.1/33.2 Etudes
2.1.1 3.3.1 Etudes d'exécution, note de calcul de la charpente métallique, vérification des
charges permanentes, exploitation et vent cyclonique, stabilité globale Ft 1 - €
2.12 332 Plans d'exécution charpente, plans de montage, détails des fermes, pannes,
contreventements et assemblages Ft 1 - €
2.2 3.21/3.23 Dépose
2.2.1 3.2.1 Dépose des descentes EP y compris accessoires ml 11,34 - €
Facade arriére - 5,67ml x 2 unités ml 11,34
222 3.2.3  Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de
foisonnement m3 0,24 - €
Descente Ep m3 0,17
2.3 3.3.3/3.3.4Travaux préparatoire
2.3.1 3.3.3  Nettoyage et préparation ponctuelle de I'étanchéité existante avant travaux m? 132,00 - €
232 3.34  Réparation ponctuelle des défauts d'étanchéité, cloques, fissures, relevés ou zones
dégradées, suivant constat.
Hypothése 15% de reprise m? 19,80 - €
2.4 3.3.5a 3.3.9 Fermeture des pignons en couverture
2.4.1 3.3.5  Arase sur premiére ligne de parpaing ml 33,02 - £
242 3.3.6  Réalisation de raidisseurs verticaux en béton armé pour renforcement des
maconneries de pignons, comprenant armatures, béton, coffrage, liaisonnement a la
structure existante et toutes sujétions. ml 4,36 - €
Pignon gauche ml 0,51
Pignon droit ml 0,51
Facade arrigre ml 3,34
243 337 Fourniture et pose de magonnerie en blocs béton de 20 cm pour fermeture des
parties triangulaires des pignons, comprenant implantation, blocs, mortier,
découpes, liaisonnement a I'existant et toutes sujétions. m? 20,59 - €
Pignon gauche m? 3,50
Pignon droit m? 3,50
Facade arriere m? 13,59
244 338 Réalisation d'un chainage horizontal en béton armé en téte de magonnerie,
comprenant armatures, béton, coffrage, liaisonnement aux ouvrages existants et
toutes sujétions. ml 32,66 - €
Pignon gauche ml 6,80
Pignon droit  ml 6,80
Facade arriere ml 19,06
245 339  Réalisation d'un enduit extérieur sur magonnerie m? 20,59 - €
MOE : CETE972 MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA
Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE
Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

N° | Réf. CCTP DESIGNATION Y QTE PU HT TOTAL HT
2.5 .3.10 a 3.3.1Charpentes métalliques
2.5.1 3.3.10 Fabrication, fourniture et pose de 7 fermes métalliques triangulées, portée 6,80 m,

comprenant arbalétriers RHS 120x60x4, entrait RHS 120x60x4, poingon RHS

80x80x4, diagonales RHS 60x40x3, goussets et assemblages kg  1303,98 - €
2:52 3.3.10 Ancrages des fermes sur chainage comprenant platine d'appuis, soudure, percage,

tiges filetées, scellements, écrous, rondelles et dispositifs anti-arrachement ens 14,00 C €
2.53 3.3.11  Ferrures, goussets, éclisses et pieces secondaires d'assemblage ens 1,00 - €
2:54 3312 Fourniture et pose de pannes IPE 80, comprenant débit, percage, manutention, mise

en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons HR/HA

selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions. kg 932 . €
255 3.3.13  Liernes métalliques en tube acier 40x20x2 mm ou profil équivalent, y compris

coupes, assemblages et fixations mi 56 - €
2.5.6 3.3.14  Mise en ceuvre contreventement de toiture par croix de Saint-André en barres

rondes acier @16 mm, y compris tendeurs, goussets, platines, boulonnerie et toutes

sujétions kg 130 - €
257 3.3.15 Traitement anticorrosion des éléments métalliques conservé compris préparation par

brossage mécanique, grattage et décapage des traces de corrosion, élimination des

parties non adhérentes, dépoussiérage et nettoyage et primaire adapté a

I'environnement extérieur kg  2365,66 - €
2.6 .2.10 a 3.2.1Couverture
261 3.2.10 Fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture, comprenant fixations par

vis adaptées, rondelles EPDM, recouvrements, découpes et toutes sujétions m? 140,00 - €
262 3.2.11  Fourniture et pose de faitage cranté adapté aux panneaux sandwich, comprenant

profils de faitage, closoirs crantés, pieces de recouvrement, fixations, joints

d'étanchéité et toutes sujétions m? 14,42 - €
263 3.2.12  Fourniture et pose de rives de couverture en tole d'acier prélaquée, comprenant

profils de rive, piéces de finition, recouvrements, fixations, joints d'étanchéité et

toutes sujétions ml 13,76 - €
2.7 17/3.2.15/:Gestion des Ep
2.7.1 3.2.13  Fourniture et pose de gouttiéres aluminium prélaqué, comprenant crochets,

jonctions, fonds et accessoires ml 38,84 - €
2.7.2 3.3.17  Fourniture et pose de naissance de gouttiére u 4,00 - €
273 3.2.15  Fourniture et pose d'une descente d'eaux pluviales en PVC @100 mm, comprenant

tubes, coudes, raccords, colliers de fixation, jonctions, réglage, raccordement en pied

et toutes sujétions de mise en ceuvre mi 27,20 - €
274 3.3.18  Accessoires ( coudes, découpe...) ens 1,00 - €
275 3.2.16  Raccordement des descentes EP aux réseaux existants, adaptation et essais

d'écoulement ft 1,00 - €

SOUS-TOTAL :Batiment 302 - €

MOE : CETE972

MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

N° | Réf. CCTP DESIGNATION Y QTE PU HT TOTAL HT
3 34 Batiment 303

3.1 3.2.1a3.2.3Dépose
3.1.1 3.2.1 Dépose des descentes EP y compris accessoires ml 4,00 - €
3.1.2 322  Dépose des gouttieres y compris accessoires ml 9,80 - €
3.1.3 3.2.3  Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de

foisonnement m3 0,42 - €

Gouttiere m3 0,15
Descente Ep m3 0,15

3.2 3.2.5  Peinture de la couverture
3.2.1 326 Préparation des supports comprenant brossage mécanique, décapage localisé des

parties oxydées, traitement anticorrosion ponctuel, nettoyage haute pression de la

couverture en bac acier, élimination des mousses, lichens, salissures et pollutions et

toutes sujétions m? 3332 - €
322 3.2.7  Vérification du serrage et remplacement ponctuel des vis autoforeuses, boulons,

cavaliers, rondelles EPDM et accessoires défectueux ens 1,00 - €
3.23 3.2.8  Application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant lorsque

nécessaire m? 3332 - €
324 329 Application d'un systéme de peinture de protection pour couverture métallique

comprenant deux couches de finition polyuréthane haute durabilité, résistant aux

UV, aux intempéries et aux atmosphéres marines m? 33,32 - €
3.3 ./3.2.13/ 3 Gestion des Ep
3.3.1 324  Dépose, mise sous protection pour stockage et repose du support de gouttiére en

fin de travaux ravalement ens 1,00 - €
332 3.2.13  Fourniture et pose d'une gouttiere en aluminium, comprenant profilé,

crochets/supports, jonctions, fonds, raccords, pente et toutes sujétions de mise en

oceuvre ml 9,80 - €
333 3.2.14  Fourniture et pose d'une descente EP en aluminium cannelé 70 x 100 mm,

comprenant colliers de fixation, raccordements et toutes sujétions l 4,00 - €
3.34 3.2.13 / 3.2.1. Accessoires de gouttiere et descente EP, comprenant coudes, naissances, raccords,

découpes, petites fournitures et toutes sujétions ens 1,00 - €

SOUS-TOTAL :Batiment 303 - £

MOE : CETE972 MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

N° | Réf. CCTP DESIGNATION U QTE PU HT TOTAL HT
4 3.5 Batiment 201

4.1 3.5.1/3.2.5 Peinture de la couverture
4.1.1 3.5.1 Nettoyage des sous-faces de couverture, comprenant élimination des salissures,

mousses, poussiéres et traces de pollution par procédé adapté m? 28,48 - €
412 326 Préparation des supports comprenant brossage mécanique, décapage localisé des

parties oxydées, traitement anticorrosion ponctuel, nettoyage haute pression de la

couverture en bac acier, élimination des mousses, lichens, salissures et pollutions et

toutes sujétions m? 440,80 - €
413 3.2.7 Vérification du serrage et remplacement ponctuel des vis autoforeuses, boulons,

cavaliers, rondelles EPDM et accessoires défectueux ens 1,00 - €
414 3.2.8 Application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant lorsque

nécessaire m? 440,80 - €
415 329 Application d'un systéme de peinture de protection pour couverture métallique

comprenant deux couches de finition polyuréthane haute durabilité, résistant aux

UV, aux intempéries et aux atmosphéres marines m* 440,80 - €
4.2 3.5.2/3.5.3 Gestion des Ep
421 3.5.2 Nettoyage des gouttiéres, comprenant enlevement des feuilles, boues, dépaots,

rincage et vérification du bon écoulement ml 80,54 - €
422 353 Nettoyage des descentes d'eaux pluviales, comprenant curage, rincage, enlévement

des dépbts et vérification du bon écoulement ml 35,60 - €

SOUS-TOTAL :Batiment 201 - €

MOE : CETE972 MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

N° | Réf. CCTP DESIGNATION U QTE PU HT TOTAL HT
5 3.6 Batiment 209
5.1 3.2.1a3.23 Dépose
5.1.1 3.2.1 Dépose des descentes EP y compris accessoires ml 15,20 - €
Facade avant - 3,80ml x 3 unités ml 11,40
Facade arriére - 3,80ml x 1 unit¢ ml 3,80
512 322 Dépose des gouttieres y compris accessoires ml 76,00 - €
Facade avant ml 38,00
Facade arriere ml 38,00
5.1.3 3.2.3  Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de
foisonnement m3 1,92 - €
Gouttiere m3 1,14
Descente Ep m3 0,23
5.2 3.2.5  Peinture de la couverture
521 326 Préparation des supports comprenant brossage mécanique, décapage localisé des
parties oxydées, traitement anticorrosion ponctuel, nettoyage haute pression de la
couverture en bac acier, élimination des mousses, lichens, salissures et pollutions et
toutes sujétions m? 444,60 - €
522 3.2.7  Vérification du serrage et remplacement ponctuel des vis autoforeuses, boulons,
cavaliers, rondelles EPDM et accessoires défectueux ens 1,00 - €
5.2.3 3.2.8  Application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant lorsque
nécessaire m? 444,60 - €
52.4 329 Application d'un systéme de peinture de protection pour couverture métallique
comprenant deux couches de finition polyuréthane haute durabilité, résistant aux
UV, aux intempéries et aux atmosphéres marines m* 444,60 - €
5.3 .6.6/3.2.13 Gestion des Ep
53.1 3.6.2 Nettoyage et remise en état des regards EP existants, comprenant enlévement de la
végétation, terres, boues et déchets, curage, nettoyage des parois et du fil d'eau,
évacuation des déchets et toutes sujétions ens 1 - €
53.2 3.6.3  Fourniture et pose de grille de regard EP 30x30 cm, avec cadre métallique, grille
amovible, scellement et réglage ens 1 - €
533 3.64  Fourniture et pose de grille de regard EP 60x60 cm, avec cadre métallique, grille
amovible, scellement et réglage ens 1 - €
534 3.2.13  Fourniture et pose d'une gouttiére en aluminium, comprenant profilé,
crochets/supports, jonctions, fonds, raccords, pente et toutes sujétions de mise en
ceuvre ml 76,00 - €
Facade avant- 38ml ml 38,00
Facade arriére - 38ml ml 38,00
535 3.6.1 Dépose provisoire des descentes EP conservées, coudes, raccords et colliers,
stockage, protections provisoires et repose des descentes EP apres ravalement, y
compris fixations, raccordements et essais d'écoulement ml 22,80 - €
Facade avant - 3,8ml x 2 unités ml 7,60
Facade arriére - 3,8ml x 4 unités ml 15,20
5.36 365 Fourniture et pose de naissance de gouttiére u 8,00 - €
Facade avant U 4,00
Facade arriere U 4,00
537 3.2.15 Fourniture et pose d'une descente d'eaux pluviales en PVC @100 mm, comprenant
tubes, coudes, raccords, colliers de fixation, jonctions, réglage, raccordement en pied
et toutes sujétions de mise en ceuvre ml 15,20 - £
Facade avant - 3,8ml x 3 unités ml 11,40
Facade arriére - 3,80ml x 1 unit¢ ml 3,80
53.8 3.6.6 Accessoires ( coudes, découpe...) ens 1,00 -
SOUS-TOTAL :Batiment 209 -
MOE : CETE972 MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

MOE : CETE972

N° | Réf. CCTP DESIGNATION Y QTE PU HT TOTAL HT
6 3.7 Batiment 208
6.1 3.2.3/3.71 Dépose
6.1.1 3.2.1 Dépose des descentes EP y compris accessoires ml 1,00 - €
6.1.2 322  Dépose des gouttieres y compris accessoires ml 28,80 - €
613 371 Dépose compléte de la couverture existante en bac acier, y compris accessoires. 2
m 604,80 - €
6.1.4 3.7.2  Dépose du chéneau central existant, y compris dépose des accessoires mi 28,80 - €
6.1.5 373 Dépose des pannes existantes en IPE 80, fortement dégradées par corrosion,
comprenant découpe/démontage ml 74,80 - €
6.1.6 3.2.3  Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de
foisonnement m3 28,03 - €
Gouttiere m3 043
Descente Ep m3 0,02
Couverture m3 18,14
Chéneaux m3 1,15
Panne IPE80 m3 0,28
6.2 3.7.4 a 3.7.€ Travaux préparatoire
6.21 3.7.4 Fourniture et mise en ceuvre d'un filet de sécurité sous toiture, destiné a protéger les
personnes contre les chutes depuis la couverture, comprenant fourniture du filet,
systemes de fixation et d'ancrage, mise en tension, adaptation a la charpente
existante, déplacement & I'avancement, dépose en fin de travaux et toutes sujétions . 604,80 . €
6.2.2 375 Bachage provisoire de la toiture a I'avancement, comprenant baches étanches
renforcées, fixations, lestage, recouvrements, maintien hors d'eau, adaptations et
déplacements a I'avancement m? 604,80 - €
623 376 Débachage a I'avancement et repli des protections provisoires, comprenant dépose
des baches et fixations, nettoyage, pliage, stockage ou évacuation et toutes sujétions m? 604,80 - €
6.3 '/3.3.16 / 3 Charpente métallique
6.31 3.7.1 Fourniture et pose de pannes neuves en IPE 80, comprenant débit, percage,
manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante,
boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
bkg/mi kg 44880 - €
Soit 2u x 28,80ml + 4,30ml x 4u  ml 74,8
6.3.2 3.3.16  Traitement anticorrosion des éléments métalliques neuf compris préparation et
primaire adapté a I'environnement extérieur kg 448,80 - €
Pannes sous couverture ml 74,80
6.33 33.15 Traitement anticorrosion des éléments métalliques conservé compris préparation par
brossage mécanique, grattage et décapage des traces de corrosion, élimination des
parties non adhérentes, dépoussiérage et nettoyage et primaire adapté a
I'environnement extérieur kg ~ 2700,00 - €
Pannes sous couverture ml 450,00

MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

N° | Réf. CCTP DESIGNATION Y QTE PU HT TOTAL HT
6.4 .2.10 a 3.2.1Couverture
6.4.1 3.2.10  Fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture, comprenant panneaux,
fixations, cavaliers, rondelles EPDM, abouts, rives, recouvrements, joints et toutes
sujétions de mise en ceuvre m? 604,80 - €
6.4.2 3.2.11  Fourniture et pose de faitage cranté adapté aux panneaux sandwich, comprenant
profils de faitage, closoirs crantés, pieces de recouvrement, fixations, joints
d'étanchéité et toutes sujétions ml 57,60 - £
6.4.3 3.2.12  Fourniture et pose de rives de couverture en tole d'acier prélaquée, comprenant
profils de rive, piéces de finition, recouvrements, fixations, joints d'étanchéité et
toutes sujétions mi 42,00 - €
6.5 1.7.8 a 3.7.1. Gestion des Ep
6.5.1 3.7.8  Fourniture et pose d'un chéneau central en aluminium prélaqué développé 75cm,
dimensionné pour la récupération des eaux pluviales d'une surface de toiture de
302,40 m?, comprenant faconnage sur mesure, supports, fixations, raccords,
naissances, étanchéité et toutes sujétions mi 28,80 - £
Partie centrale ml 28,80
6.5.2 3.7.9 Fourniture et mise en ceuvre de joints de dilatation du chéneau tous les 12ml, avec
piéces de raccordement, éclisses, joints EPDM et dispositifs d'étanchéité adaptés ens 3,00 -«
6.5.3 3.7.10  Fourniture et pose d'équerre de support pour gouttiére u 5,00 - €
Facade arriere U 5,00
6.54 3.7.11  Fourniture et pose d'une gouttiére pendante développée 33 cm en acier galvanisé
prélaqué, y compris crochets, éclisses, joints et fixations mi 45,80 - €
Facade avant ml 28,80
Facade arrigre ml 17,00
6.5.5 3.7.12  Fourniture et pose de naissance de gouttiere a fond plat u 2,00 - €
6.5.6 3.7.12 Facade arriere U 2,00
6.5.7 3.7.13  Fourniture et pose de descente EP PVC 140mm ml 4,00 - €
6.5.8 3.7.13  Accessoires ( coudes, découpe...) ens 1,00 - €
SOUS-TOTAL :Batiment 208 - €

MOE : CETE972

MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

N° | Réf. CCTP DESIGNATION Y QTE PU HT TOTAL HT
7 3.8 Batiment 011

7.1 3.8.1 Etudes et préparation
711 3.8.1 Etude d'exécution charpente métallique, plans atelier et note de calcul Ft 1 - €
7.1.2 3.8.1 Etude d'exécution du systéme de fixation photovoltaique et vérification des efforts

de vent Ft 1 - €
713 3.8.1 Fourniture des justificatifs de classement au feu, fiches techniques, PV/rapport de

classement et DOE ens 1 - €
7.2 3.8.2 Dépose des panneaux ECS en toiture
721 3.8.2 Dépose, mise en sécurité, stockage et repose de panneaux photovoltaiques ECS

existants, comprenant déconnexion, dépose des panneaux, repérage des

équipements et cablages, protection individuelle, manutention et stockage sécurisé

pendant les travaux de couverture, puis repose a l'identique en fin de travaux,

fixation sur supports existants ou adaptés, reconnexion électrique, raccordement,

contrdle du cablage, essais et remise en service de I'installation, toutes sujétions

comorises. ens 1,00 - €
7.3 3.9 Faux plafond en résille - circulations et hall d'accueil
731 3.9.1 Dépose soigneuse des faux plafonds en résille métallique.

Mise sous protection, conditionnement et stockage des éléments de faux plafond en

résille déposés

Repose des faux plafonds en résille métallique apres réalisation des travaux de

renforcement de la charpente, m? 209,89 - €

Hall d'accueil + proche circulation m? 209,89
392  Provision pour remplacement des éléments de faux plafond en résille dégradés lors

de la dépose/repose, comprenant fourniture et pose d'éléments neufs de

caractéristiques, dimensions, aspect et finition identiques a I'existant, y compris

adaptation de |'ossature et toutes sujétions. Provision estimative : 15 % de la surface

déposée. m? 3148 - €

Faux plafond dalles 600 x 600 mm - bureaux, salles a manger, couloirs, cuisine
7.4 3.10/ 3.1 et sanitaires
7.4.1 310.1 Dépose soigneuse des faux plafonds modulaires en dalles 600 x 600 mm

comprenant dépose des dalles et de 'ossature métallique,

Mise sous protection et stockage des dalles 600 x 600 mm et éléments d'ossature

réutilisables

Repose des faux plafonds modulaires 600 x 600 mm aprés réalisation des travaux de

renforcement de la charpente m?  1763,00 - €
742 Bureaus, salles & manger, couloirs, cuisine et sanitaires m>  1763,00
743 3.11 Provision pour remplacement des dalles et éléments d'ossature dégradés lors de la

dépose/repose, comprenant fourniture et pose de faux plafond modulaire neuf en

dalles 600 x 600 mm, y compris ossature métallique, suspentes, profils porteurs et

entretoises, coupes, ajustements et toutes sujétions. Provision estimative : 10 % de la

surface déposée. m? 176,30 - €
7.5 3.5.1/3.2.5 Peinture de la couverture
7.5.1 3.5.1 Nettoyage des sous-faces de couverture, comprenant élimination des salissures,

mousses, poussiéres et traces de pollution par procédé adapté m?  2017,00 - €
752 326  Préparation des supports comprenant brossage mécanique, décapage localisé des

parties oxydées, traitement anticorrosion ponctuel, nettoyage haute pression de la

couverture en bac acier, élimination des mousses, lichens, salissures et pollutions et

toutes sujétions m?  2017,00 - €
753 327  Vérification du serrage et remplacement ponctuel des vis autoforeuses, boulons,

cavaliers, rondelles EPDM et accessoires défectueux ens 1,00 - €
754 3.2.8 Application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant lorsque

nécessaire m?  2017,00 - €
755 3.29 Application d'un systeme de peinture de protection pour couverture métallique

comprenant deux couches de finition polyuréthane haute durabilité, résistant aux

UV, aux intempéries et aux atmosphéres marines m?  2017,00 - €

MOE : CETE972 MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

N° |Réf. CCTP DESIGNATION

QTE

PU HT

TOTAL HT

7.6
7.6.1

7.6.2

763

764

3.12
3.121

3.122

3.123

3.124

Charpente 1

Fourniture et pose de pannes neuves en Sigma 200 x 2,5 mm, comprenant débit,
percage, manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure
existante, boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.

Fourniture et pose de poteaux HEA 180, comprenant débit, percage, manutention,
mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons
HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.

Fourniture et pose de jarrets IPE 270, comprenant débit, percage, manutention, mise
en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons HR/HA
selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.

Fourniture et pose de jarrets IPE 400, comprenant débit, percage, manutention, mise
en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons HR/HA
selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.

MOE : CETE972

kg

kg

3359

134

18
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

N° | Réf. CCTP DESIGNATION Y QTE PU HT TOTAL HT
7.6.5 3.125

Fourniture et pose de jambes de force L100x8, comprenant débit, percage,
manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante,
boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.

kg 77 - €
76.6 3.12.7 Préparation des éléments métalliques neufs destinés a recevoir le flocage
comprenant dépoussiérage, dégraissage, préparation des surfaces et protection des
ouvrages adjacents m? 74,15 - €
.67 3128 Fourniture et application par projection d'un systéme de flocage coupe-feu sur les
éléments métalliques de renforcement des charpentes y compris produit, projection,
réglage de I'épaisseur, traitement des profils, assemblages et toutes sujétions m? 74,15 R
Pannes Sigma 200x2,5
3359 kg
= 0,020 m¥kg m 67,18
HEA 180
134 kg
=0028m’kg m* 375
Jambes de force L100x8
77 kg
=0032m¥kg M 246
Jarrets IPE 270
18Ux1m
=0,028 m¥ml m* 050
Jarrets IPE 400
12Ux1m
=0,021 m¥ml m* 025
7.7 3.12 Charpente 2
7.71 3.121

Fourniture et pose de pannes neuves en Sigma 200 x 2,5 mm, comprenant débit,
percage, manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure
existante, boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.

kg 1642 - €
772 3.12.7  Préparation des éléments métalliques neufs destinés a recevoir le flocage
comprenant dépoussiérage, dégraissage, préparation des surfaces et protection des
ouvrages adjacents m? 32,84 - €
773 3128 Fourniture et application par projection d'un systéme de flocage coupe-feu sur les
éléments métalliques de renforcement des charpentes y compris produit, projection,
réglage de I'épaisseur, traitement des profils, assemblages et toutes sujétions m? 32.84 -

Pannes Sigma 200x2,5
1642 kg
=0,020m?%kg M 32,84

MOE : CETE972 MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES
N° | Réf. CCTP DESIGNATION Y QTE PU HT TOTAL HT
7.8 3.12 Charpente 3
781 3121 Fourniture et pose de pannes neuves en Sigma 200 x 2,5 mm, comprenant débit,
percage, manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure
existante, boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions. kg 1392 - €
782 3124 Fourniture et pose de jarrets IPE 400, comprenant débit, percage, manutention, mise
en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons HR/HA
selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions. u 4 R
783 3126 Fourniture et pose de jambes de force L100x 10, comprenant débit, percage,
manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante,
boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions. kg 192 R
784 3.12.7  Préparation des éléments métalliques neufs destinés a recevoir le flocage
comprenant dépoussiérage, dégraissage, préparation des surfaces et protection des
ouvrages adjacents m? 34,07 - €
785 3.128 Fourniture et application par projection d'un systéme de flocage coupe-feu sur les
éléments métalliques de renforcement des charpentes y compris produit, projection,
réglage de I'épaisseur, traitement des profils, assemblages et toutes sujétions m? 34,07 I
Pannes Sigma 200x2,5
1392 kg
=0,020 m¥kg m> 27,84
Jarrets IPE 400
4Ux1m
=0,021 m¥ml m* 008
Jambes de force L100x 10
192 kg
=0,032m¥kg m 6,14
7.9 3.12 Charpente 4
791 3121 Fourniture et pose de pannes neuves en Sigma 200 x 2,5 mm, comprenant débit,
percage, manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure
existante, boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions. kg 1680 I
792 3.12.7  Préparation des éléments métalliques neufs destinés a recevoir le flocage
comprenant dépoussiérage, dégraissage, préparation des surfaces et protection des
ouvrages adjacents m? 33,60 - €
793 3128 Fourniture et application par projection d'un systéme de flocage coupe-feu sur les
éléments métalliques de renforcement des charpentes y compris produit, projection,
réglage de I'épaisseur, traitement des profils, assemblages et toutes sujétions m? 33,60 - €
Pannes Sigma 200x2,5
1680 kg
=0,020 m¥kg m> 33,60
7.10  3.129 Gestion des Ep avec raccordement des descentes aux regards
7.10.1 3.12.10 Dépose soignée des dalles extérieures 50 x 50 cm nécessaires a la réalisation des
raccordements, compris stockage pour réemploi m? 10,00 - €
7.10.2 3.12.11 Terrassement en tranchée pour raccordement EP, profondeur adaptée au réseau
existant, compris évacuation des déblais excédentaires ml 6,00 - €
7.10.3 3.12.12 Fourniture et pose d'un regard EP intermédiaire 30 x 30 cm, avec cadre et grille
amovible, compris fond, raccordement et scellement u 2,00 - €
7.104 3.12.13 Fourniture et pose de canalisation EP enterrée PVC @100 mm, compris lit de pose,
assemblage, raccords et toutes sujétions mi 6,00 - €
7.10.5 3.12.14 Raccordement de la canalisation EP au regard existant, compris percement,
carottage, raccord étanche et finition u 2,00 - €
7.10.6 3.12.15 Repose des dalles extérieures 50 x 50 cm aprés travaux, compris réglage du support
et toutes sujétions m? 10,00 - €
MOE : CETE972 MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

N° | Réf. CCTP DESIGNATION U QTE PU HT TOTAL HT
7.10.7 3.12.15 Essais d'écoulement et vérification du bon fonctionnement du raccordement ens 1,00 PM
7.1 3.13  Raccordement EP @100 sur 3120
7.11.1 3.13.1  Fourniture et pose d'une canalisation EP @100 mm sur 4,50 ml, comprenant tubes,
assemblages, colliers de fixation, accessoires et toutes sujétions ml 4,50 - €
7112  3.13.2  Fourniture et pose d'un raccord de transition @100/@120 mm, de type excentré,
assurant la continuité du fil d'eau et I'étanchéité du raccordement u 1,00 - €
713 3133 Réalisation du raccordement sur descente EP existante @120 mm, comprenant
découpe, adaptation, emboitement, étanchéité, fixation et remise en état u 100 I
7114 3133 N g ) - N .
Essais d'écoulement, vérification de I'étanchéité et nettoyage de fin d'intervention
ens 1,00 PM
7.12 3.14 Nettoyage
8.12.1 3.14 Nettoyage, évacuation des résidus et remise en état des zones d'intervention ens 1 - €
SOUS-TOTAL :Batiment 011 - €
MONTANT TOTAL H.T. - €
T.V.A 8,5% - €
MONTANT TOTAL T.T.C. - €
MOE : CETE972 MO : RSMA-M
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RSMA - Restauration du clos et couvert

Maitre de I'ouvrage : RSMA

Maitre d'ceuvre : CETE INGENIERIE

Type d‘affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de I'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

N°

Réf. CCTP

DESIGNATION

Y

QTE PU HT

TOTAL HT

8
8.1
8.1.1

8.2.2

4.1

412

OPTION : Remplacement de la couverture - Batiment 011

4.1.1/ 4.1.2 pépose
411

Dépose compléte de la couverture existante en bac acier, y compris accessoires et
isolation.
Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de
foisonnement

Couverture

8.3 4.1.3 a 4.1.5 Travaux préparatoire

8.3.1

8.8
8.8.1

8.8.2

8.9
7.10.1

4.1.3

4.1.6/4.2
4.1.6

42

4.3
43

Fourniture et mise en ceuvre d'un filet de sécurité sous toiture, destiné a protéger les
personnes contre les chutes depuis la couverture, comprenant fourniture du filet,
systemes de fixation et d'ancrage, mise en tension, adaptation a la charpente
existante, déplacement a I'avancement, dépose en fin de travaux et toutes sujétions

Béchage provisoire de la toiture a I'avancement, comprenant fourniture et mise en
ceuvre de baches de protection étanches, fixation et lestage adaptés, maintien hors
d'eau des zones découvertes pendant les phases de dépose et de pose,
déplacements et adaptation des baches au fur et 8 mesure de I'avancement

Débachage a I'avancement et repli des protections provisoires, comprenant dépose
progressive des baches au fur et a mesure de la pose de la nouvelle couverture,
nettoyage, pliage, évacuation ou stockage et toutes sujétions

Couverture
Fourniture et pose d'une couverture en bacs acier nervurés, en acier galvanisé

prélaqué y compris vis autoperceuses avec rondelles d'étanchéité, découpes,
ajustements, traitement des pénétrations, raccordements et piéces de finition et
sujétions de mise en ceuvre .

Fourniture et pose de faitage cranté , comprenant profils de faitage, closoirs crantés,
piéces de recouvrement, fixations, joints d'étanchéité et toutes sujétions

Isolation

Fourniture et pose d'un isolant thermique mince réflecteur multicouche a parements
aluminium, posé en sous-face de charpente métallique avec constitution des lames
d'air, parement aluminium apparent, fixations mécaniques adaptées a la charpente
métallique, traitement des recouvrements, jonctions et pénétrations, continuité de
I'isolation et maintien des lames d'air.

2

m3
m3

ml

m2

2017,00

84,71
60,51

2017,00

2017,00

2017,00

2017,00

17,50

2017,00

SOUS-TOTAL :OPTION : Remplacement de la couverture - Batiment 011

MONTANT TOTAL H.T.

T.V.A 8,5%

MONTANT TOTAL T.T.C.

an | an| dh | an
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