
 TRAVAUX DE REHABILITATION DU CLOS ET COUVERT - RSMA-MARTINIQUE 

LOT N°01 - CHARPENTE - COUVERTURE
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Maître de l'ouvrage : RSMA

Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE

Type d'affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

N° Réf. CCTP DESIGNATION U QTE PU HT TOTAL HT

1 3.1 Installation de chantier

1.1 3.1 Installation de chantier, amenée et repli du matériel, signalisation, balisage et 

organisation des zones d'intervention Ft 1 -  €                    

SOUS-TOTAL :Installation de chantier -  €                    

2 3.3 Bâtiment 302

2.1 3.3.1 / 3.3.2 Etudes

2.1.1 3.3.1 Études d'exécution, note de calcul de la charpente métallique, vérification des 

charges permanentes, exploitation et vent cyclonique, stabilité globale Ft 1 -  €                    

2.1.2 3.3.2 Plans d'exécution charpente, plans de montage, détails des fermes, pannes, 

contreventements et assemblages Ft 1 -  €                    

2.2 3.2.1 / 3.2.3 Dépose 

2.2.1 3.2.1 Dépose des descentes EP y compris accessoires ml 11,34 -  €                    

Façade arrière - 5,67ml x 2 unités ml 11,34

2.2.2 3.2.3 Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de 

foisonnement m3 0,24 -  €                    

Descente Ep m3 0,17

2.3 3.3.3 / 3.3.4 Travaux préparatoire

2.3.1 3.3.3 Nettoyage et préparation ponctuelle de l'étanchéité existante avant travaux m² 132,00 -  €                    

2.3.2 3.3.4 Réparation ponctuelle des défauts d'étanchéité, cloques, fissures, relevés ou zones 

dégradées, suivant constat.

Hypothèse 15% de reprise m² 19,80 -  €                    

2.4 3.3.5 à 3.3.9Fermeture des pignons en couverture

2.4.1 3.3.5 Arase sur première ligne de parpaing ml 33,02 -  €                    

2.4.2 3.3.6 Réalisation de raidisseurs verticaux en béton armé pour renforcement des 

maçonneries de pignons, comprenant armatures, béton, coffrage, liaisonnement à la 

structure existante et toutes sujétions. ml 4,36 -  €                    

Pignon gauche ml 0,51

Pignon droit ml 0,51

Façade arrière ml 3,34

2.4.3 3.3.7 Fourniture et pose de maçonnerie en blocs béton de 20 cm pour fermeture des 

parties triangulaires des pignons, comprenant implantation, blocs, mortier, 

découpes, liaisonnement à l'existant et toutes sujétions. m² 20,59 -  €                    

Pignon gauche m² 3,50

Pignon droit m² 3,50

Façade arrière m² 13,59

2.4.4 3.3.8 Réalisation d'un chaînage horizontal en béton armé en tête de maçonnerie, 

comprenant armatures, béton, coffrage, liaisonnement aux ouvrages existants et 

toutes sujétions. ml 32,66 -  €                    

Pignon gauche ml 6,80

Pignon droit ml 6,80

Façade arrière ml 19,06

2.4.5 3.3.9 Réalisation d'un enduit extérieur sur maçonnerie m² 20,59 -  €                    

RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES
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RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

2.5 3.3.10 à 3.3.16Charpentes métalliques

2.5.1 3.3.10 Fabrication, fourniture et pose de 7 fermes métalliques triangulées, portée 6,80 m, 

comprenant arbalétriers RHS 120×60×4, entrait RHS 120×60×4, poinçon RHS 

80×80×4, diagonales RHS 60×40×3, goussets et assemblages kg 1303,98 -  €                    

2.5.2 3.3.10
Ancrages des fermes sur chaînage comprenant platine d'appuis, soudure, perçage, 

tiges filetées, scellements, écrous, rondelles et dispositifs anti-arrachement
ens 14,00 -  €                    

2.5.3 3.3.11 Ferrures, goussets, éclisses et pièces secondaires d'assemblage ens 1,00 -  €                    

2.5.4 3.3.12
Fourniture et pose de pannes IPE 80 , comprenant débit, perçage, manutention, mise 

en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons HR/HA 

selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
kg 932 -  €                    

2.5.5 3.3.13 Liernes métalliques en tube acier 40×20×2 mm ou profil équivalent, y compris 

coupes, assemblages et fixations ml 56 -  €                    

2.5.6 3.3.14 Mise en œuvre contreventement de toiture par croix de Saint-André en barres 

rondes acier Ø16 mm, y compris tendeurs, goussets, platines, boulonnerie et toutes 

sujétions kg 130 -  €                    

2.5.7 3.3.15 Traitement anticorrosion des éléments métalliques conservé compris préparation par 

brossage mécanique, grattage et décapage des traces de corrosion, élimination des 

parties non adhérentes, dépoussiérage et nettoyage et primaire adapté à 

l'environnement extérieur kg 2365,66 -  €                    

2.6 3.2.10 à 3.2.12Couverture

2.6.1 3.2.10
Fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture, comprenant fixations par 

vis adaptées, rondelles EPDM, recouvrements, découpes et toutes sujétions
m² 140,00 -  €                    

2.6.2 3.2.11 Fourniture et pose de faîtage cranté adapté aux panneaux sandwich, comprenant 

profils de faîtage, closoirs crantés, pièces de recouvrement, fixations, joints 

d'étanchéité et toutes sujétions m² 14,42 -  €                    

2.6.3 3.2.12 Fourniture et pose de rives de couverture en tôle d'acier prélaquée, comprenant 

profils de rive, pièces de finition, recouvrements, fixations, joints d'étanchéité et 

toutes sujétions ml 13,76 -  €                    

2.73.2.13 / 3.3.17 / 3.2.15 / 3.3.18 / 3.2.16Gestion des Ep

2.7.1 3.2.13 Fourniture et pose de gouttières aluminium prélaqué,  comprenant crochets, 

jonctions, fonds et accessoires ml 38,84 -  €                    

2.7.2 3.3.17 Fourniture et pose de naissance de gouttière u 4,00 -  €                    

2.7.3 3.2.15 Fourniture et pose d'une descente d'eaux pluviales en PVC Ø100 mm, comprenant 

tubes, coudes, raccords, colliers de fixation, jonctions, réglage, raccordement en pied 

et toutes sujétions de mise en œuvre ml 27,20 -  €                    

2.7.4 3.3.18 Accessoires ( coudes, découpe…) ens 1,00 -  €                    

2.7.5 3.2.16 Raccordement des descentes EP aux réseaux existants, adaptation et essais 

d'écoulement ft 1,00 -  €                    

SOUS-TOTAL :Bâtiment 302 -  €                    
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RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

3 3.4 Bâtiment 303

3.1 3.2.1 à 3.2.3Dépose 

3.1.1 3.2.1 Dépose des descentes EP y compris accessoires ml 4,00 -  €                    

3.1.2 3.2.2 Dépose des gouttières y compris accessoires ml 9,80 -  €                    

3.1.3 3.2.3 Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de 

foisonnement m3 0,42 -  €                    

Gouttière m3 0,15

Descente Ep m3 0,15

3.2 3.2.5 Peinture de la couverture

3.2.1 3.2.6 Préparation des supports comprenant brossage mécanique, décapage localisé des 

parties oxydées, traitement anticorrosion ponctuel, nettoyage haute pression de la 

couverture en bac acier, élimination des mousses, lichens, salissures et pollutions et 

toutes sujétions m² 33,32 -  €                    

3.2.2 3.2.7 Vérification du serrage et remplacement ponctuel des vis autoforeuses, boulons, 

cavaliers, rondelles EPDM et accessoires défectueux ens 1,00 -  €                    

3.2.3 3.2.8 Application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant lorsque 

nécessaire m² 33,32 -  €                    

3.2.4 3.2.9 Application d'un système de peinture de protection pour couverture métallique 

comprenant deux couches de finition polyuréthane haute durabilité, résistant aux 

UV, aux intempéries et aux atmosphères marines m² 33,32 -  €                    

3.33.2.4 / 3.2.13 / 3.2.14Gestion des Ep

3.3.1 3.2.4 Dépose, mise sous protection pour stockage et repose du support de gouttière en 

fin de travaux ravalement ens 1,00 -  €                    

3.3.2 3.2.13 Fourniture et pose d'une gouttière en aluminium, comprenant profilé, 

crochets/supports, jonctions, fonds, raccords, pente et toutes sujétions de mise en 

œuvre ml 9,80 -  €                    

3.3.3 3.2.14 Fourniture et pose d'une descente EP en aluminium cannelé 70 × 100 mm, 

comprenant colliers de fixation, raccordements et toutes sujétions ml 4,00 -  €                    

3.3.4 3.2.13 / 3.2.14Accessoires de gouttière et descente EP, comprenant coudes, naissances, raccords, 

découpes, petites fournitures et toutes sujétions ens 1,00 -  €                    

SOUS-TOTAL :Bâtiment 303 -  €                    
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Maître de l'ouvrage : RSMA

Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE

Type d'affaire : Restauration du clos et couvert
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RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

4 3.5 Bâtiment 201

4.1 3.5.1 / 3.2.5 Peinture de la couverture

4.1.1 3.5.1 Nettoyage des sous-faces de couverture, comprenant élimination des salissures, 

mousses, poussières et traces de pollution par procédé adapté m² 28,48 -  €                    

4.1.2 3.2.6 Préparation des supports comprenant brossage mécanique, décapage localisé des 

parties oxydées, traitement anticorrosion ponctuel, nettoyage haute pression de la 

couverture en bac acier, élimination des mousses, lichens, salissures et pollutions et 

toutes sujétions m² 440,80 -  €                    

4.1.3 3.2.7 Vérification du serrage et remplacement ponctuel des vis autoforeuses, boulons, 

cavaliers, rondelles EPDM et accessoires défectueux ens 1,00 -  €                    

4.1.4 3.2.8 Application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant lorsque 

nécessaire m² 440,80 -  €                    

4.1.5 3.2.9 Application d'un système de peinture de protection pour couverture métallique 

comprenant deux couches de finition polyuréthane haute durabilité, résistant aux 

UV, aux intempéries et aux atmosphères marines m² 440,80 -  €                    

4.2 3.5.2 / 3.5.3 Gestion des Ep

4.2.1 3.5.2 Nettoyage des gouttières, comprenant enlèvement des feuilles, boues, dépôts, 

rinçage et vérification du bon écoulement ml 80,54 -  €                    

4.2.2 3.5.3 Nettoyage des descentes d'eaux pluviales, comprenant curage, rinçage, enlèvement 

des dépôts et vérification du bon écoulement ml 35,60 -  €                    

SOUS-TOTAL :Bâtiment 201 -  €                    
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Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE
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RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

5 3.6 Bâtiment 209

5.1 3.2.1 à 3.2.3Dépose 

5.1.1 3.2.1 Dépose des descentes EP y compris accessoires ml 15,20 -  €                    

Façade avant - 3,80ml x 3 unités ml 11,40

Façade arrière - 3,80ml x 1 unité ml 3,80

5.1.2 3.2.2 Dépose des gouttières y compris accessoires ml 76,00 -  €                    

Façade avant ml 38,00

Façade arrière ml 38,00

5.1.3 3.2.3 Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de 

foisonnement m3 1,92 -  €                    

Gouttière m3 1,14

Descente Ep m3 0,23

5.2 3.2.5 Peinture de la couverture

5.2.1 3.2.6 Préparation des supports comprenant brossage mécanique, décapage localisé des 

parties oxydées, traitement anticorrosion ponctuel, nettoyage haute pression de la 

couverture en bac acier, élimination des mousses, lichens, salissures et pollutions et 

toutes sujétions m² 444,60 -  €                    

5.2.2 3.2.7 Vérification du serrage et remplacement ponctuel des vis autoforeuses, boulons, 

cavaliers, rondelles EPDM et accessoires défectueux ens 1,00 -  €                    

5.2.3 3.2.8 Application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant lorsque 

nécessaire m² 444,60 -  €                    

5.2.4 3.2.9 Application d'un système de peinture de protection pour couverture métallique 

comprenant deux couches de finition polyuréthane haute durabilité, résistant aux 

UV, aux intempéries et aux atmosphères marines m² 444,60 -  €                    

5.33.6.1 à 3.6.6 / 3.2.13 / 3.2.15Gestion des Ep

5.3.1 3.6.2 Nettoyage et remise en état des regards EP existants, comprenant enlèvement de la 

végétation, terres, boues et déchets, curage, nettoyage des parois et du fil d'eau, 

évacuation des déchets et toutes sujétions ens 1 -  €                    

5.3.2 3.6.3 Fourniture et pose de grille de regard EP 30x30 cm, avec cadre métallique, grille 

amovible, scellement et réglage ens 1 -  €                    

5.3.3 3.6.4 Fourniture et pose de grille de regard EP 60x60 cm, avec cadre métallique, grille 

amovible, scellement et réglage ens 1 -  €                    

5.3.4 3.2.13 Fourniture et pose d'une gouttière en aluminium, comprenant profilé, 

crochets/supports, jonctions, fonds, raccords, pente et toutes sujétions de mise en 

œuvre ml 76,00 -  €                    

Façade avant- 38ml ml 38,00

Façade arrière - 38ml ml 38,00

5.3.5 3.6.1 Dépose provisoire des descentes EP conservées, coudes, raccords et colliers, 

stockage, protections provisoires et repose des descentes EP après ravalement, y 

compris fixations, raccordements et essais d'écoulement ml 22,80 -  €                    

Façade avant - 3,8ml x 2 unités ml 7,60

Façade arrière  - 3,8ml x 4 unités ml 15,20

5.3.6 3.6.5 Fourniture et pose de naissance de gouttière u 8,00 -  €                    

Façade avant u 4,00

Façade arrière u 4,00

5.3.7 3.2.15 Fourniture et pose d'une descente d'eaux pluviales en PVC Ø100 mm, comprenant 

tubes, coudes, raccords, colliers de fixation, jonctions, réglage, raccordement en pied 

et toutes sujétions de mise en œuvre ml 15,20 -  €                    

Façade avant - 3,8ml x 3 unités ml 11,40

Façade arrière - 3,80ml x 1 unité ml 3,80

5.3.8 3.6.6 Accessoires ( coudes, découpe…) ens 1,00 -  €                    

SOUS-TOTAL :Bâtiment 209 -  €                    
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Maître de l'ouvrage : RSMA

Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE

Type d'affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

N° Réf. CCTP DESIGNATION U QTE PU HT TOTAL HT

RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

6 3.7 Bâtiment 208

6.13.2.1 à 3.2.3 / 3.7.1 à 3.7.3Dépose 

6.1.1 3.2.1 Dépose des descentes EP y compris accessoires ml 1,00 -  €                    

6.1.2 3.2.2 Dépose des gouttières y compris accessoires ml 28,80 -  €                    

6.1.3 3.7.1
Dépose complète de la couverture existante en bac acier, y compris accessoires.

m² 604,80 -  €                    

6.1.4 3.7.2 Dépose du chéneau central existant, y compris dépose des accessoires ml 28,80 -  €                    

6.1.5 3.7.3 Dépose des pannes existantes en IPE 80, fortement dégradées par corrosion, 

comprenant découpe/démontage ml 74,80 -  €                    

6.1.6 3.2.3 Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de 

foisonnement m3 28,03 -  €                    

Gouttière m3 0,43

Descente Ep m3 0,02

Couverture m3 18,14

Chéneaux m3 1,15

Panne IPE 80 m3 0,28

6.2 3.7.4 à 3.7.6Travaux préparatoire

6.2.1 3.7.4
Fourniture et mise en œuvre d'un filet de sécurité sous toiture, destiné à protéger les 

personnes contre les chutes depuis la couverture, comprenant fourniture du filet, 

systèmes de fixation et d'ancrage, mise en tension, adaptation à la charpente 

existante, déplacement à l'avancement, dépose en fin de travaux et toutes sujétions
m² 604,80 -  €                    

6.2.2 3.7.5 Bâchage provisoire de la toiture à l'avancement, comprenant bâches étanches 

renforcées, fixations, lestage, recouvrements, maintien hors d'eau, adaptations et 

déplacements à l'avancement m² 604,80 -  €                    

6.2.3 3.7.6
Débâchage à l'avancement et repli des protections provisoires, comprenant dépose 

des bâches et fixations, nettoyage, pliage, stockage ou évacuation et toutes sujétions
m² 604,80 -  €                    

6.33.7.7 / 3.3.16 / 3.3.15Charpente métallique

6.3.1 3.7.7
Fourniture et pose de pannes neuves en IPE 80, comprenant débit, perçage, 

manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, 

boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.

6kg/ml
kg 448,80 -  €                    

Soit 2u x 28,80ml + 4,30ml x 4u ml 74,8

6.3.2 3.3.16 Traitement anticorrosion des éléments métalliques neuf compris préparation et 

primaire adapté à l'environnement extérieur kg 448,80 -  €                    

Pannes sous couverture ml 74,80

6.3.3 3.3.15 Traitement anticorrosion des éléments métalliques conservé compris préparation par 

brossage mécanique, grattage et décapage des traces de corrosion, élimination des 

parties non adhérentes, dépoussiérage et nettoyage et primaire adapté à 

l'environnement extérieur kg 2700,00 -  €                    

Pannes sous couverture ml 450,00
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RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

6.4 3.2.10 à 3.2.12Couverture

6.4.1 3.2.10 Fourniture et pose de panneaux sandwich de couverture, comprenant panneaux, 

fixations, cavaliers, rondelles EPDM, abouts, rives, recouvrements, joints et toutes 

sujétions de mise en œuvre m² 604,80 -  €                    

6.4.2 3.2.11 Fourniture et pose de faîtage cranté adapté aux panneaux sandwich, comprenant 

profils de faîtage, closoirs crantés, pièces de recouvrement, fixations, joints 

d'étanchéité et toutes sujétions ml 57,60 -  €                    

6.4.3 3.2.12 Fourniture et pose de rives de couverture en tôle d'acier prélaquée, comprenant 

profils de rive, pièces de finition, recouvrements, fixations, joints d'étanchéité et 

toutes sujétions ml 42,00 -  €                    

6.5 3.7.8 à 3.7.13Gestion des Ep

6.5.1 3.7.8 Fourniture et pose d'un chéneau central en aluminium prélaqué développé 75cm, 

dimensionné pour la récupération des eaux pluviales d'une surface de toiture de 

302,40 m², comprenant façonnage sur mesure, supports, fixations, raccords, 

naissances, étanchéité et toutes sujétions ml 28,80 -  €                    

Partie centrale ml 28,80

6.5.2 3.7.9
Fourniture et mise en œuvre de joints de dilatation du chéneau tous les 12ml, avec 

pièces de raccordement, éclisses, joints EPDM et dispositifs d'étanchéité adaptés
ens 3,00 -  €                    

6.5.3 3.7.10 Fourniture et pose d'équerre de support pour gouttière u 5,00 -  €                    

Façade arrière u 5,00

6.5.4 3.7.11 Fourniture et pose d'une gouttière pendante développée 33 cm en acier galvanisé 

prélaqué, y compris crochets, éclisses, joints et fixations ml 45,80 -  €                    

Façade avant ml 28,80

Façade arrière ml 17,00

6.5.5 3.7.12 Fourniture et pose de naissance de gouttière à fond plat u 2,00 -  €                    

6.5.6 3.7.12 Façade arrière u 2,00

6.5.7 3.7.13 Fourniture et pose de descente EP PVC 140mm ml 4,00 -  €                    

6.5.8 3.7.13 Accessoires ( coudes, découpe…) ens 1,00 -  €                    

SOUS-TOTAL :Bâtiment 208 -  €                    
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Maître de l'ouvrage : RSMA

Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE

Type d'affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin
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RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

7 3.8 Bâtiment 011

7.1 3.8.1 Etudes et préparation

7.1.1 3.8.1 Étude d'exécution charpente métallique, plans atelier et note de calcul Ft 1 -  €                    

7.1.2 3.8.1 Étude d'exécution du système de fixation photovoltaïque et vérification des efforts 

de vent Ft 1 -  €                    

7.1.3 3.8.1 Fourniture des justificatifs de classement au feu, fiches techniques, PV/rapport de 

classement et DOE ens 1 -  €                    

7.2 3.8.2 Dépose des panneaux ECS en toiture

7.2.1 3.8.2 Dépose, mise en sécurité, stockage et repose de panneaux photovoltaïques ECS 

existants, comprenant déconnexion, dépose des panneaux, repérage des 

équipements et câblages, protection individuelle, manutention et stockage sécurisé 

pendant les travaux de couverture, puis repose à l'identique en fin de travaux, 

fixation sur supports existants ou adaptés, reconnexion électrique, raccordement, 

contrôle du câblage, essais et remise en service de l'installation, toutes sujétions 

comprises. ens 1,00 -  €                    

7.3 3.9 Faux plafond en résille – circulations et hall d'accueil

7.3.1 3.9.1 Dépose soigneuse des faux plafonds en résille métallique.

Mise sous protection, conditionnement et stockage des éléments de faux plafond en 

résille déposés

Repose des faux plafonds en résille métallique après réalisation des travaux de 

renforcement de la charpente, m² 209,89 -  €                    

Hall d'accueil + proche circulation m² 209,89

3.9.2 Provision pour remplacement des éléments de faux plafond en résille dégradés lors 

de la dépose/repose, comprenant fourniture et pose d'éléments neufs de 

caractéristiques, dimensions, aspect et finition identiques à l'existant, y compris 

adaptation de l'ossature et toutes sujétions. Provision estimative : 15 % de la surface 

déposée. m² 31,48 -  €                    

7.4 3.10 / 3.11

Faux plafond dalles 600 × 600 mm – bureaux, salles à manger, couloirs, cuisine 

et sanitaires

7.4.1 3.10.1 Dépose soigneuse des faux plafonds modulaires en dalles 600 × 600 mm 

comprenant dépose des dalles et de l'ossature métallique,

Mise sous protection et stockage des dalles 600 × 600 mm et éléments d'ossature 

réutilisables

Repose des faux plafonds modulaires 600 × 600 mm après réalisation des travaux de 

renforcement de la charpente m² 1763,00 -  €                    

7.4.2 Bureaux, salles à manger, couloirs, cuisine et sanitaires m² 1763,00

7.4.3 3.11 Provision pour remplacement des dalles et éléments d'ossature dégradés lors de la 

dépose/repose, comprenant fourniture et pose de faux plafond modulaire neuf en 

dalles 600 × 600 mm, y compris ossature métallique, suspentes, profils porteurs et 

entretoises, coupes, ajustements et toutes sujétions. Provision estimative : 10 % de la 

surface déposée. m² 176,30 -  €                    

7.5 3.5.1 / 3.2.5 Peinture de la couverture

7.5.1 3.5.1 Nettoyage des sous-faces de couverture, comprenant élimination des salissures, 

mousses, poussières et traces de pollution par procédé adapté m² 2017,00 -  €                    

7.5.2 3.2.6 Préparation des supports comprenant brossage mécanique, décapage localisé des 

parties oxydées, traitement anticorrosion ponctuel, nettoyage haute pression de la 

couverture en bac acier, élimination des mousses, lichens, salissures et pollutions et 

toutes sujétions m² 2017,00 -  €                    

7.5.3 3.2.7 Vérification du serrage et remplacement ponctuel des vis autoforeuses, boulons, 

cavaliers, rondelles EPDM et accessoires défectueux ens 1,00 -  €                    

7.5.4 3.2.8 Application d'un primaire anticorrosion compatible avec le support existant lorsque 

nécessaire m² 2017,00 -  €                    

7.5.5 3.2.9 Application d'un système de peinture de protection pour couverture métallique 

comprenant deux couches de finition polyuréthane haute durabilité, résistant aux 

UV, aux intempéries et aux atmosphères marines m² 2017,00 -  €                    
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LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURES

7.6 3.12 Charpente 1

7.6.1 3.12.1
Fourniture et pose de pannes neuves en Sigma 200 × 2,5 mm, comprenant débit, 

perçage, manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure 

existante, boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
kg 3359 -  €                    

7.6.2 3.12.2
Fourniture et pose de poteaux HEA 180, comprenant débit, perçage, manutention, 

mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons 

HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
kg 134 -  €                    

7.6.3 3.12.3
Fourniture et pose de jarrets IPE 270, comprenant débit, perçage, manutention, mise 

en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons HR/HA 

selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
u 18 -  €                    

7.6.4 3.12.4
Fourniture et pose de jarrets IPE 400, comprenant débit, perçage, manutention, mise 

en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons HR/HA 

selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
u 12 -  €                    
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7.6.5 3.12.5
Fourniture et pose de jambes de force L100×8, comprenant débit, perçage, 

manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, 

boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
kg 77 -  €                    

7.6.6 3.12.7 Préparation des éléments métalliques neufs destinés à recevoir le flocage 

comprenant dépoussiérage, dégraissage, préparation des surfaces et protection des 

ouvrages adjacents m² 74,15 -  €                    

7.6.7 3.12.8
Fourniture et application par projection d'un système de flocage coupe-feu sur les 

éléments métalliques de renforcement des charpentes y compris produit, projection, 

réglage de l'épaisseur, traitement des profils, assemblages et toutes sujétions
m² 74,15 -  €                    

Pannes Sigma 200×2,5

3359 kg

= 0,020 m²/kg m² 67,18

HEA 180

134 kg

= 0,028 m²/kg m² 3,75

Jambes de force L100×8

77 kg

= 0,032 m²/kg m² 2,46

Jarrets IPE 270

18 U × 1 m

= 0,028 m²/ml m² 0,50

Jarrets IPE 400

12 U × 1 m

= 0,021 m²/ml m² 0,25

7.7 3.12 Charpente 2

7.7.1 3.12.1
Fourniture et pose de pannes neuves en Sigma 200 × 2,5 mm, comprenant débit, 

perçage, manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure 

existante, boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
kg 1642 -  €                    

7.7.2 3.12.7 Préparation des éléments métalliques neufs destinés à recevoir le flocage 

comprenant dépoussiérage, dégraissage, préparation des surfaces et protection des 

ouvrages adjacents m² 32,84 -  €                    

7.7.3 3.12.8
Fourniture et application par projection d'un système de flocage coupe-feu sur les 

éléments métalliques de renforcement des charpentes y compris produit, projection, 

réglage de l'épaisseur, traitement des profils, assemblages et toutes sujétions
m² 32,84 -  €                    

Pannes Sigma 200×2,5

1642 kg

= 0,020 m²/kg m² 32,84
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7.8 3.12 Charpente 3

7.8.1 3.12.1
Fourniture et pose de pannes neuves en Sigma 200 × 2,5 mm, comprenant débit, 

perçage, manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure 

existante, boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
kg 1392 -  €                    

7.8.2 3.12.4
Fourniture et pose de jarrets IPE 400, comprenant débit, perçage, manutention, mise 

en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, boulons HR/HA 

selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
u 4 -  €                    

7.8.3 3.12.6
Fourniture et pose de jambes de force L100×10, comprenant débit, perçage, 

manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure existante, 

boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
kg 192 -  €                    

7.8.4 3.12.7 Préparation des éléments métalliques neufs destinés à recevoir le flocage 

comprenant dépoussiérage, dégraissage, préparation des surfaces et protection des 

ouvrages adjacents m² 34,07 -  €                    

7.8.5 3.12.8
Fourniture et application par projection d'un système de flocage coupe-feu sur les 

éléments métalliques de renforcement des charpentes y compris produit, projection, 

réglage de l'épaisseur, traitement des profils, assemblages et toutes sujétions
m² 34,07 -  €                    

Pannes Sigma 200×2,5

1392 kg

= 0,020 m²/kg m² 27,84

Jarrets IPE 400

4 U × 1 m

= 0,021 m²/ml m² 0,08

Jambes de force L100×10

192 kg

= 0,032 m²/kg m² 6,14

7.9 3.12 Charpente 4

7.9.1 3.12.1
Fourniture et pose de pannes neuves en Sigma 200 × 2,5 mm, comprenant débit, 

perçage, manutention, mise en place, réglage, fixation par boulonnage sur structure 

existante, boulons HR/HA selon note de calcul, rondelles, écrous et toutes sujétions.
kg 1680 -  €                    

7.9.2 3.12.7 Préparation des éléments métalliques neufs destinés à recevoir le flocage 

comprenant dépoussiérage, dégraissage, préparation des surfaces et protection des 

ouvrages adjacents m² 33,60 -  €                    

7.9.3 3.12.8
Fourniture et application par projection d'un système de flocage coupe-feu sur les 

éléments métalliques de renforcement des charpentes y compris produit, projection, 

réglage de l'épaisseur, traitement des profils, assemblages et toutes sujétions
m² 33,60 -  €                    

Pannes Sigma 200×2,5

1680 kg

= 0,020 m²/kg m² 33,60

7.10 3.12.9 Gestion des Ep avec raccordement des descentes aux regards

7.10.1 3.12.10 Dépose soignée des dalles extérieures 50 × 50 cm nécessaires à la réalisation des 

raccordements, compris stockage pour réemploi m² 10,00 -  €                    

7.10.2 3.12.11 Terrassement en tranchée pour raccordement EP, profondeur adaptée au réseau 

existant, compris évacuation des déblais excédentaires ml 6,00 -  €                    

7.10.3 3.12.12 Fourniture et pose d'un regard EP intermédiaire 30 × 30 cm, avec cadre et grille 

amovible, compris fond, raccordement et scellement u 2,00 -  €                    

7.10.4 3.12.13 Fourniture et pose de canalisation EP enterrée PVC Ø100 mm, compris lit de pose, 

assemblage, raccords et toutes sujétions ml 6,00 -  €                    

7.10.5 3.12.14 Raccordement de la canalisation EP au regard existant, compris percement, 

carottage, raccord étanche et finition u 2,00 -  €                    

7.10.6 3.12.15 Repose des dalles extérieures 50 × 50 cm après travaux, compris réglage du support 

et toutes sujétions m² 10,00 -  €                    
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7.10.7 3.12.15 Essais d'écoulement et vérification du bon fonctionnement du raccordement ens 1,00 PM

7.11 3.13 Raccordement EP Ø100 sur Ø120

7.11.1 3.13.1 Fourniture et pose d'une canalisation EP Ø100 mm sur 4,50 ml, comprenant tubes, 

assemblages, colliers de fixation, accessoires et toutes sujétions ml 4,50 -  €                    

7.11.2 3.13.2 Fourniture et pose d'un raccord de transition Ø100/Ø120 mm, de type excentré, 

assurant la continuité du fil d'eau et l'étanchéité du raccordement u 1,00 -  €                    

7.11.3 3.13.3
Réalisation du raccordement sur descente EP existante Ø120 mm, comprenant 

découpe, adaptation, emboîtement, étanchéité, fixation et remise en état
u 1,00 -  €                    

7.11.4 3.13.3
Essais d'écoulement, vérification de l'étanchéité et nettoyage de fin d'intervention

ens 1,00 PM

7.12 3.14 Nettoyage

8.12.1 3.14 Nettoyage, évacuation des résidus et remise en état des zones d'intervention ens 1 -  €                    

SOUS-TOTAL :Bâtiment 011 -  €                    

MONTANT TOTAL H.T. -  €                    

T.V.A 8,5% -  €                    

MONTANT TOTAL T.T.C. -  €                    
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8 4.1 OPTION : Remplacement de la couverture - Bâtiment 011

8.1 4.1.1 / 4.1.2 Dépose 

8.1.1 4.1.1 Dépose complète de la couverture existante en bac acier, y compris accessoires et 

isolation. m² 2017,00 -  €                    

8.2.2 4.1.2 Mise en sacs et évacuation avec mise en décharge agrée y compris 40% de 

foisonnement m3 84,71 -  €                    

Couverture m3 60,51

8.3 4.1.3 à 4.1.5Travaux préparatoire

8.3.1 4.1.3
Fourniture et mise en œuvre d'un filet de sécurité sous toiture, destiné à protéger les 

personnes contre les chutes depuis la couverture, comprenant fourniture du filet, 

systèmes de fixation et d'ancrage, mise en tension, adaptation à la charpente 

existante, déplacement à l'avancement, dépose en fin de travaux et toutes sujétions
m² 2017,00 -  €                    

8.3.2 4.1.4
Bâchage provisoire de la toiture à l'avancement, comprenant fourniture et mise en 

œuvre de bâches de protection étanches, fixation et lestage adaptés, maintien hors 

d'eau des zones découvertes pendant les phases de dépose et de pose, 

déplacements et adaptation des bâches au fur et à mesure de l'avancement
m² 2017,00 -  €                    

8.3.3 4.1.5 Débâchage à l'avancement et repli des protections provisoires, comprenant dépose 

progressive des bâches au fur et à mesure de la pose de la nouvelle couverture, 

nettoyage, pliage, évacuation ou stockage et toutes sujétions m² 2017,00 -  €                    

8.8 4.1.6 / 4.2 Couverture

8.8.1 4.1.6 Fourniture et pose d'une couverture en bacs acier nervurés, en acier galvanisé 

prélaqué y compris vis autoperceuses avec rondelles d'étanchéité, découpes, 

ajustements, traitement des pénétrations, raccordements et pièces de finition et 

sujétions de mise en œuvre . m² 2017,00 -  €                    

8.8.2 4.2
Fourniture et pose de faîtage cranté , comprenant profils de faîtage, closoirs crantés, 

pièces de recouvrement, fixations, joints d'étanchéité et toutes sujétions
ml 17,50 -  €                    

8.9 4.3 Isolation

7.10.1 4.3
Fourniture et pose d'un isolant thermique mince réflecteur multicouche à parements 

aluminium,  posé en sous-face de charpente métallique avec constitution des lames 

d'air, parement aluminium apparent, fixations mécaniques adaptées à la charpente 

métallique, traitement des recouvrements, jonctions et pénétrations, continuité de 

l'isolation et maintien des lames d'air. m² 2017,00 -  €                    

SOUS-TOTAL :OPTION : Remplacement de la couverture - Bâtiment 011 -  €                    

MONTANT TOTAL H.T. -  €                    

T.V.A 8,5% -  €                    

MONTANT TOTAL T.T.C. -  €                    
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