
 TRAVAUX DE REHABILITATION DU CLOS ET COUVERT - RSMA-MARTINIQUE 

LOT N°03 - RAVALEMENT
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Maître de l'ouvrage : RSMA

Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE

Type d'affaire : Restauration du clos et couvert

Adresse de l'affaire : 9 RSMA de la Martinique, Le Lamentin

N° Réf. CCTPDESIGNATION U QTE PU HT TOTAL HT

1 3.1 Bâtiment 302

1.1 Travaux préparatoire

1.1.1 3.1.1 Protection menuiserie m² 60,22 -  €                    

Fenêtre  3 châssis vitrées - 1 vt + 2 jalousies - Dim : 2,18 x 1,20m x 4 unités m² 10,46

Fenêtre à Jalousie 4 châssis vitrées - Dim : 3,91 x 0,80m x 4 unités m² 12,51

Baie vitrée 3 vtx coulissant- Dim : 3,30 x 2,25m x 4 unités m² 29,70

Ventelles  - Dim : 1,97 x 3,83 x 1 unité m² 7,55

1.1.2 3.1.2 Dépose soignée des éléments rapportés en façade : panneaux, signalétique, 

goulottes et accessoires, repérage, manutention et stockage protégé sur site 

pendant les travaux et repose des panneaux, signalétique, goulottes et accessoires 

après travaux de ravalement, y compris remise en place des fixations, réglage et 

toutes sujétions ens 1,00 -  €                    

1.1.3 3.1.2 Fourniture et remplacement ponctuel des petites fournitures et fixations nécessaires 

à la repose ens 1,00 -  €                    

1.2 Travaux de ravalement

1.2.1 3.1.3
Décapage des anciens revêtements de façade par procédé adapté, comprenant 

nettoyage, élimination des parties non adhérentes et préparation des supports
m² 371,16 -  €                    

Façade et pignon m² 371,16

1.2.2 3.1.4 Mise en œuvre d'un système d'imperméabilité  I4  comprenant impression, couches 

intermédiaires, finition et toutes sujétions m² 371,16 -  €                    

1.2.3 3.1.5 Traitement et mise en peinture des encadrements de fenêtres ml 98,16 -  €                    

Fenêtre  3 châssis vitrées - 1 vt + 2 jalousies - Dim : 2,18 x 1,20m x 4 unités ml 27,04

Fenêtre 2 vtx - Dim : 1,38 x 1,22m x 4 unités ml 20,64

Fenêtre à Jalousie 4 châssis vitrées - Dim : 3,91 x 0,80m x 4 unités ml 50,48

SOUS-TOTAL :Bâtiment 302 -  €                    

2 3.2 Bâtiment 303

2.1 Travaux préparatoire

2.1.1 3.2.1 Protection menuiserie m² 9,50 -  €                    

Bloc-porte - Dim : 0,98 x 1,98m x 4 unités m² 7,76

Fenêtre à Jalousie - Dim : 0,64 x 0,68m x 4 unités m² 1,74

2.2 Travaux de ravalement

2.2.1 3.2.3
Décapage des anciens revêtements de façade par procédé adapté, comprenant 

nettoyage, élimination des parties non adhérentes et préparation des supports
m² 57,19 -  €                    

Façade et pignon m² 57,19

2.2.2 3.2.4 Mise en œuvre d'un système d'imperméabilité  I4  comprenant impression, couches 

intermédiaires, finition et toutes sujétions m² 57,19 -  €                    

Façade et pignon m² 57,19

2.2.3 3.2.5 Traitement et mise en peinture des appuis de fenêtres ml 2,56 -  €                    

Appuis de fenêtre x 4unités ml 2,56

2.2.4 3.2.6 Préparation des surfaces 

Application d'un primaire anticorrosion

Application de deux couche de finition sur bloc porte métallique m² 7,76 -  €                    

Bloc-porte - Dim : 0,98 x 1,98m x 4 unités m² 7,76

2.2.5 3.2.7 Préparation des surfaces 

Application d'un primaire anticorrosion

Application de deux couche de finition sur supports gouttière ens 1,00 -  €                    

SOUS-TOTAL :Bâtiment 303 -  €                    

RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 3 RAVALEMENT
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3 3.3 Bâtiment 201

3.1 Travaux préparatoire

3.1.1 3.3.2 Dépose, stockage, protection et repose des éléments fixés en façade (extincteurs, 

tableaux d'affichage, panneaux d'information, signalétique, accessoires divers), y 

compris toutes sujétions ens 1 -  €                    

3.1.2 3.3.2 Protection menuiserie m² 22,23 -  €                    

Bloc-porte - Dim : 1,39 x 2,4m x 2 unités m² 6,67

Fenêtre coulissante - Dim : 2,36 x 1,52m m² 7,17

Fenêtre coulissante - Dim : 1,60 x 1,13m x 2 unités m² 3,62

Fenêtre battante 2 vt - Dim : 0,84 x 1,13m x 3 unités m² 2,85

Fenêtre battante 1 vt - Dim : 0,96 x 1,00m x 2 unités m² 1,92

3.2 Travaux de ravalement

3.2.1 3.3.3
Décapage des anciens revêtements de façade par procédé adapté, comprenant 

nettoyage, élimination des parties non adhérentes et préparation des supports
m² 421,59 -  €                    

Façade et pignon m² 421,59

3.2.3 3.3.4 Mise en œuvre d'un système d'imperméabilité  I4  comprenant impression, couches 

intermédiaires, finition et toutes sujétions m² 421,59 -  €                    

Façade et pignon m² 421,59

3.2.4 3.3.5 Traitement et mise en peinture des appuis de fenêtres ml 15,44 -  €                    

Ouverture de baie + VR - Dim : 2,36 x 1,52m x 2 unités ml 5,20

Fenêtre coulissante - Dim : 2,36 x 1,52m ml 2,60

Fenêtre coulissante - Dim : 1,60 x 1,13m x 2 unités ml 3,20

Fenêtre battante 2 vt - Dim : 0,84 x 1,13m x 3 unités ml 2,52

Fenêtre battante 1 vt - Dim : 0,96 x 1,00m x 2 unités ml 1,92

SOUS-TOTAL :Bâtiment 201 -  €                    
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4 3.4 Bâtiment 209

4.1 Travaux préparatoire

4.1.1 3.4.1 Protection menuiserie m² 61,58 -  €                    

Fenêtre à Jalousie 4 châssis - Dim : 2,77 x 1,48m x 9 unités m² 36,90

Fenêtre à Jalousie 3 châssis - Dim : 2,07 x 1,48m x 1 unités m² 3,06

Fenêtre à Jalousie 2 châssis - Dim : 1,22 x 1,48m x 1 unités m² 1,81

Fenêtre à Jalousie 2 châssis  - Dim : 1,62 x 1,23m x 1 unité m² 1,99

Fenêtre à Jalousie 1 châssis - Dim : 0,75 x 0,70m x 3 unités m² 1,58

Porte + Imposte à Jalousie 2 châssis - Dim : 1,43 x 0,40m x 2 unités m² 7,44

Porte + Imposte à Jalousie châssis - Dim : 1,13 x 0,40m x 3 unités m² 8,81

4.1.2 3.4.2 Dépose soignée des éléments rapportés en façade : panneaux, signalétique, 

goulottes et accessoires, repérage, manutention et stockage protégé sur site 

pendant les travaux et repose des panneaux, signalétique, goulottes et accessoires 

après travaux de ravalement, y compris remise en place des fixations, réglage et 

toutes sujétions ens 1,00 -  €                    

4.1.3 3.4.2 Fourniture et remplacement ponctuel des petites fournitures et fixations nécessaires 

à la repose ens 1,00 -  €                    

4.2 Reconstitution des ouvrages en béton

4.2.1 3.4.3 Purge de l'ensemble des parties non adhérentes ou dégradées des bétons par 

piquage jusqu'au support sain y compris nettoyage ens 1 -  €                    

Arrête du bâtiment ouest-nord - 1 unité

Arrête de poteaux 18 x 28cm - 2 unités

Arrête de tableau de porte - 1 unité

4.2.2 3.4.4 Reprise ponctuelle des bétons par traitement des épaufrures du béton, 

reconstitution au mortier de réparation structurel adapté, comprenant rebouchage, 

ragréage localisé et réparation des épaufrures ens 1,00 -  €                    

Arrête du bâtiment ouest-nord - 1 unité

Arrête de poteaux 18 x 28cm - 2 unités

Arrête de tableau de porte - 1 unité

4.3 Enduit

4.3.1 3.4.5 Dépose des cornières d'angle galvanisées sous enduit devenues apparentes par 

découpe d'1ml ml 10,00 -  €                    

Arrête du bâtiment ouest-nord - 1 unité ml 1,00

Arrête de poteaux 18 x 28cm - 2 unités ml 8,00

Arrête de tableau de porte - 1 unité ml 1,00

4.3.2 3.4.7 Fourniture et pose de cornières profilé d'angle galvanisées sous enduit y compris 

fixation, incorporation ml 10,00 -  €                    

Arrête du bâtiment ouest-nord - 1 unité ml 1,00

Arrête de poteaux 18 x 28cm - 2 unités ml 8,00

Arrête de tableau de porte - 1 unité ml 1,00

4.3.3 3.4.8 Mise en œuvre d'un enduit de ép. 10 mm, dressage et finition ens 1,00 -  €                    

Arrête du bâtiment ouest-nord - 1 unité ens 1

Arrête de poteaux 18 x 28cm - 2 unités ens 1

Arrête de tableau de porte - 1 unité ens 1
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4.4 Travaux de ravalement

4.4.1 3.4.9
Décapage des anciens revêtements de façade par procédé adapté, comprenant 

nettoyage, élimination des parties non adhérentes et préparation des supports
m² 364,22 -  €                    

Façade et pignon m² 359,52

Poteaux m² 4,70

4.4.2 3.4.10 Mise en œuvre d'un système d'imperméabilité  I4  comprenant impression, couches 

intermédiaires, finition et toutes sujétions m² 364,22 -  €                    

4.4.3 3.4.11 Traitement et mise en peinture des appuis de fenêtres ml 14,95 -  €                    

Fenêtre à Jalousie 4 châssis vitrées - Dim : 2,77 x 1,48m x 4 unités ml 11,08

Fenêtre à Jalousie 2 châssis vitrées - Dim : 1,62 x 1,23m x 1 unité ml 1,62

Fenêtre à Jalousie 1 châssis vitrées - Dim : 0,75 x 0,70m x 3 unités ml 2,25

SOUS-TOTAL :Bâtiment 209 -  €                    
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Maître de l'ouvrage : RSMA
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RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 3 RAVALEMENT

5 3.5 Bâtiment 208

5.1 Travaux préparatoire

5.1.1 3.5.1 Protection menuiserie m² 49,31 -  €                    

Bloc-porte - Dim : 1,39 x 2,4m x 2 unités m² 6,67

Rideaux métalliques - Dim : 3,50 x 3,20m x 2 unités m² 22,40

Ouverture de baie + VR - Dim : 2,36 x 1,52m x 2 unités m² 7,90

Fenêtre coulissante - Dim : 2,36 x 1,52m m² 3,95

Fenêtre coulissante - Dim : 1,60 x 1,13m x 2 unités m² 3,62

Fenêtre battante 2 vt - Dim : 0,84 x 1,13m x 3 unités m² 2,85

Fenêtre battante 1 vt - Dim : 0,96 x 1,00m x 2 unités m² 1,92

5.1.2 3.5.2 Traitement poteaux de portiques métallique (hauteur 4,30ml) u 16,00 -  €                    

5.1.3 3.5.3
Traitement anticorrosion des poteaux métalliques IPE apparents, comprenant 

décapage mécanique des parties oxydées, brossage, primaire anticorrosion
u 16,00 -  €                    

5.2 Reconstitution des ouvrages en béton

5.2.1 3.5.5 Purge de l'ensemble des parties non adhérentes ou dégradées des bétons par 

piquage jusqu'au support sain y compris nettoyage ens 1 -  €                    

5.2.2 3.5.6 Reprise ponctuelle des bétons par traitement des épaufrures du béton, 

reconstitution au mortier de réparation structurel adapté, comprenant rebouchage, 

ragréage localisé et réparation des épaufrures ens 1,00 -  €                    

5.2.3 3.5.7 Rebouchage en façade et toutes finitions ens 1,00 -  €                    

5.3 Travaux de ravalement

5.1.1 3.5.8
Décapage des anciens revêtements de façade par procédé adapté, comprenant 

nettoyage, élimination des parties non adhérentes et préparation des supports
m² 241,71 -  €                    

Façade et pignon m² 241,71

5.3.2 3.5.9 Mise en œuvre d'un système d'imperméabilité  I4  comprenant impression, couches 

intermédiaires, finition et toutes sujétions m² 241,71 -  €                    

Façade et pignon m² 241,71

5.3.3 3.5.10 Traitement et mise en peinture des appuis de fenêtres ml 15,44 -  €                    

Ouverture de baie + VR - Dim : 2,36 x 1,52m x 2 unités ml 5,20

Fenêtre coulissante - Dim : 2,36 x 1,52m ml 2,60

Fenêtre coulissante - Dim : 1,60 x 1,13m x 2 unités ml 3,20

Fenêtre battante 2 vt - Dim : 0,84 x 1,13m x 3 unités ml 2,52

Fenêtre battante 1 vt - Dim : 0,96 x 1,00m x 2 unités ml 1,92

5.3.4 3.5.11 Mise en peinture des équerres de support de gouttière, comprenant préparation 

des supports, primaire anticorrosion et deux couches de finition u 13,00 -  €                    

Façade avant u 8,00

Façade arrière u 5,00

5.3.5 3.5.11 Mise en peinture des descentes d'eaux pluviales en fonte Ø140 mm, comprenant 

préparation des supports, traitement anticorrosion et deux couches de peinture de 

finition ml 23,80 -  €                    

Pignon gauche ml 11,90

Pignon droite ml 11,90

5.3.6 3.5.12
Mise en peinture des grilles de défense métalliques des menuiseries, comprenant 

préparation des supports, traitement anticorrosion et deux couches de finition
u 2,00 -  €                    

Fenêtre battante 1 vt - Dim : 0,96 x 1,00m x 2 unités u 2,00

SOUS-TOTAL :Bâtiment 208 -  €                    
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Maître de l'ouvrage : RSMA

Maître d'œuvre : CETE INGENIERIE
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RSMA - Restauration du clos et couvert

LOT 3 RAVALEMENT

6 3.6 Bâtiment 011

6.1 Travaux préparatoire

6.1.1 3.6.1 Protection menuiserie m² 49,31 -  €                    

Bloc-porte - Dim : 1,39 x 2,4m x 2 unités m² 6,67

Rideaux métalliques - Dim : 3,50 x 3,20m x 2 unités m² 22,40

Ouverture de baie + VR - Dim : 2,36 x 1,52m x 2 unités m² 7,90

Fenêtre coulissante - Dim : 2,36 x 1,52m m² 3,95

Fenêtre coulissante - Dim : 1,60 x 1,13m x 2 unités m² 3,62

Fenêtre battante 2 vt - Dim : 0,84 x 1,13m x 3 unités m² 2,85

Fenêtre battante 1 vt - Dim : 0,96 x 1,00m x 2 unités m² 1,92

6.2 Travaux de ravalement

6.2.1 3.6.3
Décapage des anciens revêtements de façade par procédé adapté, comprenant 

nettoyage, élimination des parties non adhérentes et préparation des supports
m² 1067,03 -  €                    

Façade et pignon m² 1067,03

6.2.2 3.6.4 Mise en œuvre d'un système d'imperméabilité  I4  comprenant impression, couches 

intermédiaires, finition et toutes sujétions m² 1067,03 -  €                    

Façade et pignon m² 1067,03

6.2.3 3.6.5 Traitement et mise en peinture des appuis de fenêtres ml 15,44 -  €                    

Ouverture de baie + VR - Dim : 2,36 x 1,52m x 2 unités ml 5,20

Fenêtre coulissante - Dim : 2,36 x 1,52m ml 2,60

Fenêtre coulissante - Dim : 1,60 x 1,13m x 2 unités ml 3,20

Fenêtre battante 2 vt - Dim : 0,84 x 1,13m x 3 unités ml 2,52

Fenêtre battante 1 vt - Dim : 0,96 x 1,00m x 2 unités ml 1,92

6.2.4 3.6.6
Mise en peinture des descentes d'eaux pluviales mm, comprenant préparation des 

supports, traitement anticorrosion et deux couches de peinture de finition
ml 73,69 -  €                    

6.3 Claustra bois

6.3.1 3.6.7 Vérification, resserrage et refixation ponctuelle des lames de claustra bois ens 1 -  €                    

6.3.2 3.6.8 Ponçage, préparation et application de 2 couches de lasure sur claustra bois 

existant m² 177,99 -  €                    

Claustra composés de 20 lames - 8 unités m² 122,75

Claustra composés de 10 lames - 4 unités m² 30,69

Claustra composés de 7 lames - 2 unités m² 10,74

Claustra composés de18 lames - 1 unités m² 13,81

6.4 Poteaux bois

6.4.1 3.6.9 Ponçage, préparation et application de 2 couches de lasure sur claustra bois 

existant m² 4,54 -  €                    

Poteaux - 3 unités m² 4,54

SOUS-TOTAL :Bâtiment 011 -  €                    

MONTANT TOTAL H.T. -  €                    

T.V.A 8,5% -  €                   

MONTANT TOTAL T.T.C. -  €                    
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