
QUANTITATIF

Affaire n°2607-011 - PREFECTURE DE L'AUDE - REMPLACEMENT DE COUVERTURES

Lot n°01 - DCE - DESAMIANTAGE

Code Désignation Unité Quantité P.U. HT Montant

01.3

01.3.1 ZONE 1

01.3.1.1 Installation de chantier Ens 1,00

01.3.1.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00

01.3.1.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 235,00

Faîtages, arêtiers, égouts de toiture

Chéneaux

Conduits non conservés

Mitrons

01.3.1.4 Analyse

01.3.1.4.1 Ens 1,00

01.3.1.4.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00

01.3.1.5 Repliement Ens 1,00

01.3.1.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00

01.3.1.7 Documents à remettre Ens 1,00

01.3.2 ZONE 2

01.3.2.1 Installation de chantier Ens 1,00

01.3.2.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00

01.3.2.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 570,00

Faîtages, arêtiers, égouts de toiture

Fenêtres de toit non conservées

Conduits non conservés

Mitrons

01.3.2.4 Analyse

01.3.2.4.1 Ens 1,00

01.3.2.4.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00

01.3.2.5 Repliement Ens 1,00

01.3.2.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00

01.3.2.7 Documents à remettre Ens 1,00

Sous Total

01.4

01.4.1 ZONE 3

01.4.1.1 Installation de chantier Ens 1,00

Qté 
Entreprise

DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE FERME - 
TRANCHE 1

Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages 
singuliers :

Analyse du taux d’empoussièrement de l’air en cours et en fin de 
travaux

Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages 
singuliers :

Analyse du taux d’empoussièrement de l’air en cours et en fin de 
travaux

DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE 
OPTIONNELLE 1  - TRANCHE 2



Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
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01.4.1.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00

01.4.1.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 320,00

Faîtages, arêtiers, égouts de toiture

Fenêtres de toit non conservées

Conduits non conservés

01.4.1.4 Analyse

01.4.1.4.1 Ens 1,00

01.4.1.4.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00

01.4.1.5 Repliement Ens 1,00

01.4.1.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00

01.4.1.7 Documents à remettre Ens 1,00

01.4.2 ZONE 5a

01.4.2.1 Installation de chantier Ens 1,00

01.4.2.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00

01.4.2.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 218,00

Faîtages, arêtiers, égouts de toiture, etc

01.4.2.4 Analyse

01.4.2.4.1 Ens 1,00

01.4.2.4.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00

01.4.2.5 Repliement Ens 1,00

01.4.2.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00

01.4.2.7 Documents à remettre Ens 1,00

Sous Total

01.5

01.5.1 ZONE 5b

01.5.1.1 Installation de chantier Ens 1,00

01.5.1.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00

01.5.1.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 638,00

Faîtages, arêtiers, égouts de toiture

Fenêtres de toit non conservées

01.5.1.4 Analyse

01.5.1.4.1 Ens 1,00

Qté 
Entreprise

Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages 
singuliers :

Analyse du taux d’empoussièrement de l’air en cours et en fin de 
travaux

Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages 
singuliers :

Analyse du taux d’empoussièrement de l’air en cours et en fin de 
travaux

DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE 
CONDITIONNELLE 2 - TRANCHE 3

Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages 
singuliers :

Analyse du taux d’empoussièrement de l’air en cours et en fin de 
travaux
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01.5.1.4.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00

01.5.1.5 Repliement Ens 1,00

01.5.1.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00

01.5.1.7 Documents à remettre Ens 1,00

01.5.2 ZONE 6

01.5.2.1 Installation de chantier Ens 1,00

01.5.2.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00

01.5.2.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 159,00

Faîtages, arêtiers, égouts de toiture, etc

01.5.2.4 Analyse

01.5.2.4.1 Ens 1,00

01.5.2.4.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00

01.5.2.5 Repliement Ens 1,00

01.5.2.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00

01.5.2.7 Documents à remettre Ens 1,00

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Qté 
Entreprise

Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages 
singuliers :

Analyse du taux d’empoussièrement de l’air en cours et en fin de 
travaux
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